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Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych przekazujemy pytania i udzielone odpowiedzi:

1. W kosztorysie instalacji sieci zewnetrznych wystepuje pozycja -umocnienia scian wykopow
podczas prowadzenia robét ziemnych. W kosztorysie robot budowianych takze wystepuje
pozycja zabicia $cian Larsena celem wykonania robét instalacyjnych. Sclany Larsena nie
potrzebne sg do wykonywania fundamentdw budynku ze wzgledu na mata wysokos¢ ich
posadowienia.

Czy nalezy liczy¢ w kosztorysie budowlanym montaz i wyciggniecie scian Larsena

Ad.1. Scianka Larsena zostala uwzgledniona wylgcznie w kosztorysie budowlanym - jako
zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji sanitarnej przy wykonywaniu prac fundamentowych
{z uwagi na mata odleglos¢ od osi przewodu). Koszt wykonania $cianki Larsena nalezy ujaé w

ofercie.

2. Prosze o podanie szczegdiowych parametrow nastepujacych urzadzen:

- agregatow skraplajgcych z automatyka

- central wraz z automatyka

- zestawu VRF V-l

Ad.2. Parametry wskazanych urzadzen zostaly wskazane w Projekcie bedacym zalgcznikiem
do SIWZ,

3. Czy agregaty skraplajace, centrale i zestaw VRF V-l wyprodukowane w krajach poza
Unia Europejska i Europa moga by¢ zamontowane

Ad.3. Wykonawca powinien zastosowaé urzadzenia o parametrach réwnowaznych, nie
gorszych niz podane w Projekcie, nie ma znaczenia czy urzadzenia wyprodukowano w Unii
Europejskiej czy poza Unig Europejska.

4. W projekcie umowy wystepuje 3 etapowy sposéb fakturowania. Ze wzgledu na wysoka
wartos¢ inwestycji fakturowanie takie zwiekszy cene poniewaz wykonawca musi zaciggngé
kredyt na biezace finansowanie inwestycji. Czy jest mozliwos¢ fakturowania w okresach
miesiecznych

Ad. 4, Zamawiajacy pozostawia sposdb ptatnosci bez zmian.
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5. Przygotowanie bardzo dokladnej oferty cenowej wigze sie z wystaniem wielu zapytan
cenowych do producentdw. Bardzo prosimy o przesuniecie terminu skiadania oferty

Ad.5. Zamawiajgcy dokona przesunigcia terminu sktadania ofert na dzien 10.11.2017r., godz.
10.00.

6. Istniejgca droga dojazdowa do ktadki bedzie kolidowa¢ z placem budowy . Czy bedzie
mozliwos$¢ catkowitego zamkniecia tej drogi

Ad. 6. Wskazana droga zostanie catkowicie zamknieta na czas realizacji robét budowlanych.
7. Zgodnie z proponowanym terminem wykonania zadania inwestycyjnego przedstawiamy
Zamawiajgcemu nasze uwagi i bardzo prosimy o zajecie stanowiska w przedmiotowej
sprawie; Przed przystapieniem do robot Zelbetowych na czesci obiektu nalezy przetozyé
instalacje Swiattowodu kolidujaca z budynkiem. Przektadka $wiatlowodu wiaze sie z wieloma
ustaleniami z wiascicielem i operatorami sieci w sprawie terminu wylaczen i wykonania
robét aby byla odpowiednia temperatura itd. Z naszego doswiadczenia wiemy ,ie
zakonczenie wszystkich prac na przektadce $wiatlowodu z ustaleniami moze potrwaé wiele
tygodni. Nie wykonanie tych prac uniemoiliwi rozpoczecia robot zelbetowych na czesci
budynku, i nie zakoriczenia rob6t w terminie umownym.

Stan surowy budynku to elementy zelbetowe . Prowadzenie tych robdt w okresie zimowym
nie pozwoli wykona¢ prac zgodnie z zalozonym harmonogramem robét. Opady sniegu i
mrozy na pewno beda przyczyna opoéinien, a nawet wstrzymania prac na pewien okres.
Wszystkie te czynniki wplyng na termin zakonczenia robét.

Aby zachowa¢ termin zakonczenia umowy nalezaloby rozpoczgé roboty wykoriczeniowe w
miesigcu kwietniu. Wg nas jest to termin nierealny a nie uruchomienie instalacji CO w
budynku przed jego zagospodarowaniem wplynie na wiele usterek. Prosimy o informacje czy
jest mozliwosc¢ przesunigcia terminu zakonczenia wszystkich prac na miesigc maj 2019r.
Ad.7. Zamawiajacy nie ma mozliwosci przediuzenia terminu sktadania ofert ze wzgledu na
dofinansowanie zadania ze srodkow Unii Europejskiej. Projekt, w ktérym uczestniczy Gmina
Rymandw musi by¢ rozliczony w miesigcu paZzdzierniku 2018 roku.
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