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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1.   Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zamawiający: Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów 
Miejsce realizacji Zamówienia: miejscowość Rymanów, gmina Rymanów, województwo 
podkarpackie 
 
1.2.   Przedmiot i zakres robót 

    Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne określa wymagania wspólne dla poszczególnych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
Miejscowość Rymanów leŜy w Gminie Rymanów. Zabudowania ciągną się po  północnej                          
i południowej stronie wzdłuŜ drogi krajowej nr 28 „Zator – Medyka”. Przedsięwzięcie realizowane 
będzie w obrębie ulic:  Rynek, Piekarskiej,  Kilińskiego, Bocznej, Pięknej, Kolejowej, Bieleckiego, 
Garbarskiej, Ogrodowej  i Sanockiej i obejmuje teren, którego zabudowa ma charakter zwarty                    
i zagrodowy.  
 

W skład robót budowlanych wchodzą: 
- roboty ziemne, 
- wymiana dotychczasowych rurociągów stalowych na rurociągi z polietylenu (PE) typu PE-HD                  
o średnicach: φ63/3,8mm  l=1140,0m,  φ40/2,4mm l=611,0m, 
- montaŜ zasuw odcinających kołnierzowych DN50 w ilości 20szt. z  obudowa teleskopową                
i skrzynką  uliczną montowanych na sieci rozdzielczej,  
- montaŜ zasuw odcinających do zgrzewania Dn-40 w ilości 77 szt. z  obudowa teleskopową                
i skrzynką  uliczną montowanych na kaŜdym przyłączu, 
- studni wodomierzowej z PP np. TEGRA o średnicy φ1000mm wraz z wodomierzem 
skrzydełkowym φ32mm z moŜliwością przekazu danych, 
- wymiany wszystkich wodomierzy skrzydełkowych domowych φ20÷15mm moŜliwością przekazu 
danych, 
- zakup urządzeń:   
  a/  PERMALOG + – system czujników akustycznych /wersja10szt./ do monitorowania wycieków 
wody ze zdalnym przesyłem danych z opcją PERMANET, 
  b/  SOUNDSENS – system lokalizacji wycieków (korelator) w wersji z czterema nadajnikami, 
- naprawa dróg i ciągów pieszych. 

1.3.   Charakterystyka przedsięwzięcia  

     Zakresem  budowy objęty jest wodociąg rozdzielczy z rur PE-63mm przebiegający od                              
ul. Rynek /miejsce włączenia/ przez  teren ww ulic do studni SW w ul. Garbarskiej w formie sieci 
pierścieniowej oraz przewody boczne z rur PE w zakresie średnic od φ110÷63mm.  
     Trasa przebiegu sieci wodociągowej wymuszona została zbliŜeniami i kolizjami z istniejącym 
uzbrojeniem oraz warunkami właścicieli gruntów.  
      Przebieg projektowanej trasy wodociągu uzgodniono z Inwestorem oraz z właścicielami 
poszczególnych działek. 

1.4.   Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót 

1.4.1. Spis projektów 
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-  Projekt budowlany składający się z: 
         a/ projektu planu zagospodarowania terenu, 
 
1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 
ST-01 Roboty przygotowawcze 
ST-02  Roboty ziemne 
ST-03  Sieć  zewnętrzna  wodociągowa 
ST-04 SkrzyŜowania rur z drogami, uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi                                                                                                        
ST-05 Odbudowa nawierzchni dróg i chodników                                                                                                                                                               

1.4.3. Dodatkowe elementy projektu wykonawczego mające wpływ na realizację inwestycji 

    Projekt Budowlany dostarczony Wykonawcy po podpisaniu Kontraktu moŜe być niewystarczający 
do wykonania Robót. Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej 
dodatkowe elementy projektu wykonawczego niezbędne do prawidłowej realizacji zadania i uzyska 
akceptację Inspektora Nadzoru (Inspektor Nadzoru zastrzega sobie okres do 7 dni roboczych na 
wydanie opinii). Dodatkowe elementy projektu wykonawczego będą wykonane w terminie 
pozwalającym na kontynuowanie Robót bez zbędnych przestojów i przedłoŜone do akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru w trzech egzemplarzach. Wszystkie rysunki, instrukcje obsługi 
i dokumentacja dostarczane przez Wykonawcę powinny być sporządzone w języku polskim. 

1.5.  Definicje i skróty 

      W kaŜdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są określenia 
podstawowe, które słuŜyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu 
inwestycyjnego. 
    PoniŜej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji 
technicznych. NiezaleŜnie od tego w kaŜdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych 
zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji.  
Wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
Beton asfaltowy - wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa. 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno – 
uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny  
Budowla ziemna (nasyp) - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spełniająca warunki 
stateczności i odwodnienia. 
Bryła korzeniowa - uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami. 
Cement – wg PN-B-19701:1997. 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako 
maksymalna róŜnica rzędnych linii ciśnienia w najwyŜszym połoŜeniu nad badanym przewodem. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i  zabezpieczeniem 
ruchu. 
Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie   
z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego. 
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Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów, sztucznie wytworzona w szkółce z pniami                      
o wysokości od 1,8 do 2,2m z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez 
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości 
Infrastruktura techniczna - zespół urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie 
całości lub części załoŜonych procesów technicznych. 
Inwestor – osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca poczynania 
Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Kanalizacja, wodociąg - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno – 
uŜytkową albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (kanał 
rurowy, studnia). 
Kanał - liniowa budowla (ciąg przewodów) słuŜąca do prowadzenia mediów płynnych. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami      
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 4mm do 31,5mm. 
Kolektor sanitarny / deszczowy. Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia 
ścieków (sanitarnych / deszczowych) i ich transportu (do oczyszczalni lub odbiornika lub innego 
kolektora). 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przekrycia studzienki a rzędną dna lub opocznika 
Komisja - zespół  w skład, którego wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, InŜyniera, 
Wykonawcy oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego lub, których 
udział w próbach jest wymagany przepisami. 
Konstrukcja nośna - część obiektu wsparta na podporach, stanowiąca ustrój niosący dla 
przeniesienia obciąŜeń z drogi, kładki pieszej lub kanału. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i  skarpami 
rowów. 
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami. 
Koryto  drogi - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych wg 
PN-B-01100/1/. 
Kruszywo łamane zwykłe – kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia 
skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji , charakteryzujące się ziarnami o nieforemnych  
kształtach , wg PN-B-01100/1/. 
KsiąŜka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez przedstawicieli Zamawiającego. 
Kształtki - wszelkie łączniki słuŜące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Laboratorium - laboratorium badawcze niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową          
i Specyfikacjami Technicznymi. 
Miał  - kruszywo łamane o wielkości ziaren do 4mm. 
Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach 
łamanego kruszywa zwykłego, o  wielkości od  0,075mm do 4mm.  
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu. 
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Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o odpowiednim 
uziarnieniu. 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 
ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Nawierzchnia tłuczniowa – jedna lub więcej warstwowa z tłucznia i klińca kamiennego, leŜących 
na podłoŜu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego 
przejmowania ruchu. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac 
związanych. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,       
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Osłona - konstrukcja przeznaczona do ochrony np. kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Osprzęt - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia np. kabli. 
Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne połoŜenie na 
powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w 
stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej 
Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 
geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i 
montaŜu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna słuŜyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń 
i odkształceń, a takŜe w miarę moŜliwości pomiarów powykonawczych. 
Objazd tymczasowy. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
okręŜnego ruchu publicznego na okres budowy. 
Odcinek.  Część robót określona w dokumentacji projektowej jako zlewnia/zadanie/obszar/strefa, dla 
której moŜliwa jest niezaleŜna eksploatacja. 
Piasek – kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2mm. 
Punkty główne – punkty naroŜników, załamania osi trasy itp. 
Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku. 
Płyta pokrywowa studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod kanalizacją lub inną siecią podziemną do 
głębokości przemarzania. 
Polecenie Inwestora/Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
zamawiającego w  formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z  prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Próba hydrauliczna - próba, w której czynnikiem jest woda. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego. 
Przegroda - osłona ułoŜona wzdłuŜ kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych 
urządzeń. 
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Przepust - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony sieci przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przeszkoda. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego (na przykład rów, dolina, rzeka, itp.). 
Przeszkoda sztuczna - obiekt stworzony przez ludzi, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego (na przykład ogrodzenie, budynek, nasyp, kanał, itp.). 
 
 
Przykrycie - słoma ułoŜona nad np. kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od 
góry. 
Przewiert (przecisk) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ułoŜenia odcinka przewodu 
technologicznego (kolektora, przewodu ciśnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem 
specjalistycznego sprzętu  
Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny słuŜący do zabezpieczenia instalacji przed 
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz słuŜące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania 
instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Reper - punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 
betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i  wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
Rura ochronna  - rura o średnicy większej od rury przewodowej słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń 
zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową. 
Rura przewiertowa lub przeciskowa - rura stalowa dla wykonania przejścia pod przeszkodą 
metodą bezwykopową lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku. 
Sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 
dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego,  
SkrzyŜowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 
istniejącego uzbrojenia. 
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna). Obiekt na kanale nieprzełazowym 
przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Ścianka szczelna umocnień wykopu - ścianka z wbijanych grodzic stalowych G-62 (lub  tp.), 
stanowiąca szczelne (nieprzenikliwe dla wody) wygrodzenie wykopu. 
Ścianka umocnień wykopów – wbijana (np. GZ-4) lub rozpierana ścianka umacniająca wykop - 
przenikliwa dla wody gruntowej. 
Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Teren budowy (plac budowy) - NaleŜy przez to rozumieć przestrzeń w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5mm do 63mm. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót. 
Urządzenia melioracji wodnych - urządzenia słuŜące odwodnieniu terenu w formie rowów 
otwartych, sączków drenarskich i zbieraczy. 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
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Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika przy ścianie. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 
Zbli Ŝenie - miejsce na trasie kanalizacji, w którym odległość między siecią, urządzeniem 
podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niŜ odległość dopuszczalna dla danych 
warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje 
skrzyŜowanie. 
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz innych specyfikacjach technicznych 
znajdującymi się w tym dokumencie. 
Zjazd (wjazd - wyjazd) - urządzone miejsca dostępu do drogi, którego lokalizacja wynika z potrzeb 
obsługi przyległego terenu i jest uzgodniona z zarządem drogi. 

                                                                                                                                                                                        
2.  PROWADZENIE ROBÓT                                                                                                                                   

2.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Generalnie, na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do: 
• zapoznania się z całością materiałów przetargowych, 
• zapoznania się z wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego, 
• zapoznania się z warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi 

przedmiotowej inwestycji, 
• zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki 

klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, 
energia, transport, woda, itp.). 

 
Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z projektem budowlano-wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych                                   
i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

2.2.  Teren budowy 

     Teren objęty budową jest terenem połoŜonym w obrębie Beskidu Niskiego. Zabudowania ciągną 
się po  północnej i południowej stronie wzdłuŜ drogi krajowej nr 28 „Zator – Medyka”. 
Przedsięwzięcie realizowane będzie w centralnej części miasta  Rymanów w obrębie ulic:  Rynek, 
Piekarskiej,  Kilińskiego, Bocznej, Pięknej, Kolejowej, Bieleckiego, Garbarskiej, Ogrodowej                          
i Sanockiej i obejmuje teren, którego zabudowa ma charakter zwarty i zagrodowy.  
Włączenie do istniejącego wodociągu  wykonane będzie na działkach Inwestora.  
      Rzędne terenu na obszarze opracowania kształtują się od 349,30m n.p.m. w rejonie węzła W1  do 
323,65m n.p.m. w rejonie węzła B76.  

2.2.1.  Stan prawny terenu  

    Teren, na którym zlokalizowano projektowaną sieć wodociągową  stanowi własność: 
� Gminy Rymanów 
� Osób prawnych 
� Osób prywatnych 
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Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji uzyskano pisemne zgody wszystkich właścicieli 
nieruchomości na lokalizację i wykonanie projektowanej sieci – spisane Umowy znajdują się                         
w posiadaniu Zamawiającego. 

2.2.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  

    Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.  
    Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
    W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w warunkach kontraktu.  
 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,                    
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
 
     W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową                    
i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej 
będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
    W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

2.2.3. Uzgodnienia 

Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem 
polskim i przepisami jednostek administracyjnych (np.: zarządów dróg) do uzyskania pozwolenia 
/zgłoszenia/ na budowę. Wykonawca ma obowiązek na własny koszt i na bieŜąco aktualizować 
wszelkie uzgodnienia niezbędne do prowadzenia robót bez przestojów. 
 

2.2.4.   Roboty w obrębie istniejących ulic 

    Dla robót prowadzonych w drogach dojazdowych do posesji w celu ograniczenia utrudnień                       
w ruchu pojazdów i pieszych przewiduje się następujący sposób prowadzenia robót: 
a/  w drogach dojazdowych o szerokości pozwalającej na wydzielenie pasa ruchu na czas 
prowadzenia robót: 

• dla wykonawstwa zajęta będzie jedna połowa drogi, a ruch odbywać się będzie drugą 
połową lub zapewnić dojazd z jednej lub drugiej strony, 

• pierwszeństwo przejazdu na tych odcinkach obowiązywać będzie zgodnie z ogólnymi 
warunkami ruchu, 

• maksymalna długość odcinka na którym prowadzone będą roboty powodujące 
ograniczenia w ruchu pojazdów nie powinna przekroczyć 20m, 

• rozpoczęcie następnego odcinka moŜe nastąpić po całkowitym zakończeniu robót na 
odcinku poprzednim, 

• na bieŜąco naleŜy aktualizować oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
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• na dojazdach do posesji na czas prowadzenia robót zakładać przenośne mostki 
przejazdowe, 

• w miejscach skrzyŜowań projektowanych przewodów z dojściami do budynków 
mieszkalnych  lub chodnikami przewiduje się, na czas prowadzenia robót, ułoŜenie kładek 
dla pieszych, 

• kładki powinny mieć szerokość minimum  0,80m (przy ruchu jednokierunkowym) oraz 
być wyposaŜone w barierki ochronne o wysokości  1,10m  oraz  spełniać  pozostałe  
wymagania bhp.,  

• przejścia powinny być dobrze oświetlone w nocy,  
• na zwęŜonych odcinkach  zapewnić pas dla ruchu pojazdów o szer. min 2,5m, 
• czas wykonywania jednego odcinka nie powinien przekroczyć 15 dni roboczych. 

b/  na dojazdach do posesji bez moŜliwości wydzielenia pasa ruchu: 
• z całkowitym wstrzymaniem ruchu drogowego na czas robót z odpowiednim 

zabezpieczeniem, oznakowaniem i oznakowanie dróg objazdowych. 
• roboty w takich miejscach prowadzić naleŜy w godzinach od 700 do 1600 umoŜliwiając po 

godzinie 1600 dojazd do posesji.  
• zastosować naleŜy, o ile będzie to konieczne, przenośne mostki i kładki szczególnie dla 

ruchu pieszych. 

2.3.   Dokumenty budowy 

2.3.1. Dokumentacja projektowa 

    Wykonawca po podpisaniu kontraktu przez obie strony otrzyma od Zamawiającego 2 egzemplarze 
kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z pkt. 1.4. 

2.3.2.  Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty 

    Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
Zamawiającego. 

2.3.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.3.1 i 2.3.2, dokumenty budowy zawierają teŜ: 
• Pozwolenie /zgłoszenie/ na budowę, 
• Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 
• Instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
• Protokoły odbioru robót, Opinie ekspertów i konsultantów, Korespondencja dotycząca 

budowy. 

2.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

    Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób 
i oznaczone według wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie 
przez nich zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu 
archiwizacji, równieŜ na nośnikach elektronicznych. Zamawiający będzie miał pełne prawo dostępu 
do wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego Ŝyczenie. 
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2.4.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.4.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów:  

• dokumentację wymienioną w pkt. 1.4.3. niniejszej specyfikacji ogólnej 
• niezbędne uzgodnienia, 
• rysunki robocze, 
• aktualizację harmonogramu robót i finansowania 
• dokumentację powykonawczą 
• instrukcję eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

 
W przedkładanych dokumentach dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład kontraktu. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
dodatkowej uzupełniającej dokumentacji projektowej, uzgodnień, harmonogramów, rysunków 
roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę 
nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą 
wyłącznie przez Wykonawcę. 

2.4.2.  Rysunki robocze 

     Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedłoŜenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki nie otrzyma 
on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
Inspektor Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania                              
i w Ŝadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 
zawarte.                                                                                                                                                              

     Inspektor Nadzoru zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak najszybciej, zatwierdzi                        
i przekaŜe je Wykonawcy w terminie przewidzianym w kontrakcie (jednak nie dłuŜszym niŜ 7 dni 
roboczych). Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłuŜenia terminów określonych w kontrakcie. 

      Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po dwa (2) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą 
być łatwo reprodukowane przy uŜyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoŜy jedną (1) 
kopie dokumentu i dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
Inspektor Nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niŜ 7 zwykłych dni 
roboczych na ich przeanalizowanie. 

     Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy 
koordynować w taki sposób, aby Inspektor Nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, Ŝeby 
mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 
powiązań. 

     Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne (przekazane równieŜ w formie 
elektronicznej, spełniające wymogi Zamawiającego). Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego 
i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom kaŜdorazowo powinno 
towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

• nazwa inwestycji, 
• numer kontraktu, 
• ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu, 
• tytuł dokumentu, 
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• numer dokumentu lub rysunku, 
• określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy oraz jej numer, 
• numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element, 
• data przekazania. 

 
     O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, 
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami kontraktu i zostały sprawdzone pod względem wymiarów                  
i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, 
moŜe wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. PowyŜsze procedury 
muszą być zgodne z prawem budowlanym. 

2.4.3.   Dokumentacja odbiorowa 

    Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować 
na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca musi spełnić dodatkowe 
Ŝądania, jakie przekaŜe na piśmie Inspektor Nadzoru, a dotyczące formy i zakresu oraz poprawności 
wykonania dokumentacji powykonawczej.  
     Zgodnie z Kontraktem wraz z powiadomieniem o dacie, po której Wykonawca będzie gotowy do 
przeprowadzenia  Odbioru Końcowego Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru komplet 
dokumentacji odbiorowej. 

W skład dokumentacji odbiorowej wchodzi: 

a) dokumentację powykonawczą - 1 egz., 

b) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

c) kompletną dokumentację inwentaryzacji geodezyjnej /3 egz./. Inwentaryzacja geodezyjna 
powykonawcza powinna zawierać szczegółowy wykaz długości wybudowanych sieci  - w 
rozbiciu na średnice rurociągów, 

d) wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z końcowej fazy płukania sieci 
potwierdzające jakość wody jako zdatnej do picia, 

e) dokumentację fotograficzną dotyczącą Robót obrazującą stan terenu przed i po robotach, 

f) protokoły prób i pomiarów urządzeń energetycznych /jeŜeli występują/, 

g) instrukcje eksploatacyjno-ruchowe /jeŜeli występują/, 

h) DTR i certyfikaty zainstalowanych urządzeń i wyposaŜenia /jeŜeli występują/, 

i) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości, 

j) protokoły pozytywnych wyników prób szczelności sieci wodociągowej (lub odpowiednie 
wpisy komisyjnego odbioru tych prób w Dzienniku Budowy), 

k) podbudowy wykonanej po zasypach wykopów usytuowanych w ciągach  dróg dojazdowych 
do nieruchomości. Ustala się, Ŝe zostaną przeprowadzone minimum 2 badania modułu 
odkształceń na kaŜdej ulicy, lecz nie rzadziej niŜ 1 badanie modułu odkształceń na 100 mb 
odtwarzanej podbudowy, 

l) bezwarunkowe protokoły odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane 
przez właścicieli tych dróg, 
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m) oświadczenia właścicieli/administratorów nieruchomości, na których realizowana była 

budowa potwierdzające brak zastrzeŜeń do sposobu odtworzenia terenu, a takŜe elementów 
obiektów, w obrębie których prowadzona była budowa, 

n) Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowości do odbioru technicznego 
końcowego i przekazania sieci wodociągowej oraz obiektów do eksploatacji potwierdzonym 
przez Inspektora Nadzoru, 

o) oświadczenie, Ŝe wszystkie naleŜne faktury Podwykonawców, których termin płatności 
upłynął w okresie objętym rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone lub z podanym 
powodem niezapłacenia całości lub części takich faktur, 

p) oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy. 
 
    Całość geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podlega weryfikacji przez Inspektora Nadzoru 
przed zgłoszeniem gotowości do przeprowadzenia Odbioru Końcowego. Zamawiający zastrzega 
sobie okres do 10 dni roboczych na sprawdzenie dostarczonych materiałów. 
 
 
     Wszystkie rysunki, instrukcje obsługi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawcę powinny 
być sporządzone w języku polskim. 

2.5.  Tablice Informacyjne 

     Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.                          
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002r, 108.953) 
zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz 
ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem.  
 

3.   MATERIAŁY  I  URZ ĄDZENIA 

    Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 
- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 
   z Prawem Budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych) i posiadać 
   wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 
-  nowe i nieuŜywane. 
    Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych                       
z materiałami, a istniejących w innych językach. 
     Elementy stalowe wykonane ze stali innej niŜ odpornej na korozje naleŜy zabezpieczyć farbami 
epoksydowymi lub równowaŜnymi. Wszystkie materiały stykające się z wodą musza mieć 
świadectwo dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną. 
     Wszelkie odstępstwa od rozwiązań projektowych powinny być uzgodnione z Projektantem i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Uzgodnienie takie powinno być wydane w formie 
pisemnej lub odnotowane w Dzienniku budowy, a zmiany naniesione w dokumentacji. 
 
Uwaga: 
Wszystkie nazwy własne materiałów i nazw producentów, uŜyte w SIWZ powinny być 
rozumiane jako definicje standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie                     
w projekcie, a do wbudowania mogą być uŜyte materiały i urządzenia innych producentów                  
o parametrach równowaŜnych lub wyŜszych niŜ przewiduje projekt lub załoŜenia 
Zamawiającego a wszystkie koszty wynikające z tytułu zamiennych rozwiązań ponosi 
Wykonawca. 
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3.1.  Atesty materiałów i urządzeń. 

     Co najmniej trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów, jak równieŜ odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
     W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 
są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, 
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
     Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  
      Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜną legalizację, mogą być badane przez 
Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność  

 
 
właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 

4.  SPRZĘT 

    Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru . 
    Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach InŜyniera 
kontraktu w terminie przewidzianym kontraktem. 
    Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Na wniosek Inspektora Nadzoru  Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, 
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
    JeŜeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego 
uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
    Wykonawca moŜe uŜywać tylko sprzętu, którego gabaryty umoŜliwiają dojazd mieszkańców do 
swoich posiadłości, domów. 
    Wykonawca musi pracować na sprzęcie, który spełnia obowiązujące normy w tym normy 
dotyczące hałasu. Praca sprzętu nie moŜe wpływać negatywnie na stan środowiska (np. nie moŜe 
powodować jego zatrucia). 
    Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
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5.   TRANSPORT 

     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Rodzaj i liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na środowisko naturalne. 
     Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego                  
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Na przejazdy 
pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca uzyska zezwolenie od właściwych 
władz, na własny koszt. 
    Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami bhp. PrzewoŜone materiały 
powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie 
ruchu pojazdu. Kruszywo oraz materiały sypkie naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających 
przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem środowiska oraz w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami                       
(np. innych klas, gatunków, itp.). W/w zasad naleŜy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 
    Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.1.   Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 
• opłaty / dzierŜawy terenu – w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań                                      

i drenaŜu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

PowyŜsze koszty ponosi Wykonawca w ramach wykonywanych zadań. Są one skalkulowane                         
i wliczone w cenę scaloną zgodną z daną pozycją przedmiaru. 
 

6.   WYKONYWANIE ROBÓT 

    Zakres robót oraz rodzaje zostały podane w pkt. 1.2. Spis specyfikacji technicznych dotyczących 
zakresu i rodzaju robót został podany w pkt. 1.4.2. 
   Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby 
wykwalifikowanych inŜynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn 
i urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania niezbędnego do wdroŜenia projektu. 
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    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
    Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru  nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takŜe                 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów                
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.      
    Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
     Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyŜ nie moŜe objąć wszystkich 
szczegółów projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując 
roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposaŜenia. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy 
dokładne przestudiowanie wszystkich Dokumentacji, Rysunków i  Specyfikacji Technicznych                           
i dokładne zrozumienie zakresu Robót. Wykonawca winien zapewnić i wykonać wszystko co 
niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Robót zgodnie z rzeczywistą intencją i znaczeniem 
Rysunków zakładając, Ŝe ta intencja jest zrozumiała. W przypadku niejednoznaczności lub 
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji Rysunków, Wykonawca winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru  na piśmie w celu otrzymania niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca 
nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień 
lub interpretacji. Wykonawca winien niezwłocznie wprowadzić poprawki do Dokumentacji                         
i Rysunków dostarczonych mu przez Inspektora Nadzoru mając na uwadze modyfikacje 
wprowadzone podczas wykonywania Robót. 
    Wykonawca powiadomi na piśmie Inspektora Nadzoru o wszystkich brakach rysunków lub 
specyfikacji technicznych w terminie do 30 dni od podpisania Kontraktu.  
     Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru na piśmie o wszelkich dodatkowych Rysunkach 
lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, które mogłyby okazać się niezbędne 
do przeprowadzenia Robót lub innych czynności objętych Kontraktem. 

6.1.  Wycinka drzew 

      Wycinka drzew /jeŜeli występują/ moŜe zostać przeprowadzona po uzyskaniu decyzji 
administracyjnych wymaganych polskimi przepisami prawa. Stosowne decyzje pozyska Wykonawca 
własnym staraniem na podstawie upowaŜnień udzielonych przez Zamawiającego. Opłaty 
administracyjne związane z wycinką drzew poniesie Zamawiający.  

6.2.  Instalacje nadziemne i podziemne 

    Informacje odnośnie charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz przybliŜone lokalizacje 
istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowej. 
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia           
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o stwierdzone róŜnice. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na 
temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, 
oraz wszystkich wsporników, części i wyposaŜenia z nimi związanego, a takŜe podziemnych linii 
elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na 
terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. 
    KaŜda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii 
wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie 
takiej informacji przez władze lokalne nie ma być poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposób 
odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny 
sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia                        
i innych urządzeń. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu 
Wykonawca uwzględni w cenie robót i nie będzie oczekiwał za nie dodatkowej zapłaty. 
     Wszelkie prace realizowane w pobliŜu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być 
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostroŜności i odpowiednich zabezpieczeń.     
     Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru oraz 
winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 
      W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń 
naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie 
niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań władz 
urbanistycznych. 

6.3.  Awarie 

     W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowym stosowny urząd lub instytucje, 
pod których administrowaniem lub zarządem znajduje się uszkodzony obiekt oraz Inspektora 
Nadzoru. 
     NaleŜy przestrzegać wszelkich wymogów wynikających z uzgodnień branŜowych oraz PZUDP              
w Krośnie.  
      Awarie usunie UŜytkownik lub Wykonawca o czym Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru. 
 

7.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

       Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy 
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

7.1.  Zasady kontroli jakości robót 

    Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji naleŜy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące 
normy i przepisy, nawet, jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. 

    Wszelkie obiekty, instalacje i wyposaŜenie, instrumenty i materiały będą zdolne 
do funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie 
mogą występować na miejscu budowy.  
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    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 
     Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
     Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. 
      Zakres badań dla poszczególnych grup robót został podany w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone                         
w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy  Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. InŜynier kontraktu 
będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte               
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane                                 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

7.2.  Badania i pomiary 

    Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
    Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji  Inspektorowi Nadzoru. 

7.3.  Pobieranie próbek 

    Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru  będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
    Na zlecenie Inspektor Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
    Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektor Nadzoru. 

7.4.  Raporty z badań 

     Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

7.5.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

    Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
    Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
    Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.6.  Certyfikaty i deklaracje 

    Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać 
warunki określone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy Ŝe w zaleŜności od 
rodzaju muszą być: 
� Oznakowane CE, co oznacza Ŝe dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego  
� Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
� umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności                   
z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

� oznakowane znakiem budowlanym, jeŜeli nie podlegają obowiązkowi znakowania CE 
W przypadku materiałów, dla których wyŜej wymienione dokumenty są wymagane 
przez specyfikacje techniczne, Wykonawca dostarczy dla kaŜdej partii materiałów dokumenty 
określające w sposób jednoznaczny ich cechy.. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

8.  OBMIARY ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

    Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w formularzu ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót, co najmniej na 3 dni przed planowanym 
terminem. 
     Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót/wykazie cen lub gdzie indziej 
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.    
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji wydanej przez Inspektora Nadzoru na piśmie.  
      Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie, harmonogramie 
lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru. 
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8.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

    Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu                  
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 
    Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.  
    Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie                     
z wymaganiami specyfikacji technicznych.  
Obmiar robót opisanych w odpowiednich specyfikacjach.  

8.2.1.  Długość kanału 

    Długość ułoŜonego przewodu mierzyć naleŜy w osi przewodu. Dokonuje tego uprawniony geodeta 
zatrudniony przez Wykonawcę.  

8.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

    Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
    Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.  
     Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania 
robót. 

8.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

    Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
    Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
    Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w ksiąŜce obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
    Fakturowanie moŜe nastąpić po spełnieniu wymogów zawartych w specyfikacji ogólnej 
oraz specyfikacji szczegółowej oraz po zatwierdzeniu faktury przez Inspektora Nadzoru  
i Zamawiającego. 
 

9.  ODBIORY  ROBÓT  I  PODSTAWY  PŁATNO ŚCI 

9.1.  Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

• odbiór robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu 
• odbiór instalacji i urządzeń technicznych 
• odbiory częściowe 
• odbiór końcowy w celu przejęcia Robót i Odcinków i Wystawienia Protokołu Końcowego 
• odbiór po upływie Okresu Zgłaszania Wad 
• odbiór po upływie okresu rękojmi 
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9.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną demontaŜowi. Odbiór robót będzie 
dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót.                                                                                                                                     
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

    Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                                          
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
    Jakość i ilość robót ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

9.3.  Odbiory częściowe 

     Przed wystąpieniem o Fakturę Przejściową Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego wszystkie 
roboty, których Płatność ma dotyczyć. O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca 
powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony bez zbędnej zwłoki. 
Jakość i ilość Robót oceniana jest na podstawie: 
• dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych 

robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób np. próby hydrauliczne, inspekcji i badań, atesty, 
certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety  o zgodności z projektem 
wykonanych robót, wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu oraz wszelkie inne 
dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

 
 
• przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspekcji, badań i prób. Z przeprowadzonego 

odbioru naleŜy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i inne 
osoby uczestniczące w odbiorze. W protokóle odbioru robót, naleŜy podać przedmiot i zakres 
odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość 
i niezawodność wykonanych robót: 

    Do protokółu naleŜy załączyć wyŜej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz 
raporty z prób. Wzór protokółu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
    Roboty zostaną uznane przez Inspektora Nadzoru  za podstawę do wystąpienia o Fakturę 
Przejściową, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 
    Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Fakturę Przejściową. JeŜeli w zakres 
robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom we wcześniejszym 
okresie, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru 
częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

9.4.  Przejęcie robót. Odbiór Końcowy. Wystawienie Protokołu Końcowego 

9.4.1. Cel Odbioru Końcowego 

    Celem Odbioru Końcowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Kontraktem 
wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
     Odbiór Końcowy naleŜy przeprowadzać w obecności Wykonawcy, Inspektora Nadzoru                               
i przedstawicieli Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem prób końcowych                   
i rozruchu, w tym koszty zapewnienia i zuŜycia energii elektrycznej, wody i ścieków nie podlega 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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    Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru o spełnieniu wszelkich wymagań 
formalnych i gotowości do przystąpienia do Odbioru Końcowego. Wykonawca nie rozpocznie 
Odbioru Końcowego przed wydaniem przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia osiągnięcia 
gotowości do rozpoczęcia Odbioru.  Odbiór przeprowadzać będzie Komisja. 
     Z przeprowadzonego Odbioru Końcowego Wykonawca sporządzi protokół według wzoru 
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich 
członków Komisji. NiezaleŜnie od  zatwierdzenia Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
zobowiązany do przeprowadzenia Odbioru w sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem,                                    
a w szczególności dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych w Kontrakcie. 
KaŜdą kolejną fazę prób moŜna rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy poprzedniej. 
KaŜdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Odbioru,                            
w poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów 
określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami 
tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie 
próby. 
 

9.4.2. Dokumenty wymagane do rozpoczęcia Odbioru Końcowego mających na celu Przejęcie 
Robót i Odcinków i wystawienie Protokołu Końcowego. 

    Warunkiem przystąpienia do Odbioru Końcowego jest zakończenie prac budowlano-montaŜowych 
zgodnie z ST, dokumentacją projektową i DTR dostarczenie przez Wykonawcę dokumentów 
odbiorowych wyszczególnionych w pkt. 2.4.3. 
    W przypadku, gdy według Inspektora Nadzoru Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do Odbioru, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. 

9.4.3. Zakres i etapy Odbioru Końcowego 

W ramach Odbioru Końcowego dokonane zostanie komisyjne: 
 
 
• sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikacje 

ich zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu 
• sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw 
technicznych itp. 

• wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie Odbioru Końcowego  
przewidziano w poszczególnych ST, 

• ocena wyników pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu 

9.4.4. Protokół  z Odbioru Końcowego 

    Protokół z Odbioru końcowego powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Odbioru 
oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 
W szczególności protokół powinien zawierać następujące elementy: 

• protokoły z przeprowadzonych podczas Odbioru Końcowego badań, prób inspekcji, 
• protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 
• protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Kontraktem i dokumentacją 

projektową, 
• protokół stwierdzający, Ŝe obiekt spełnia załoŜone wymagania technologiczne oraz wszystkie 

wymogi w zakresie BHP i ppoŜ, 
• protokół stwierdzający kompletność oświadczeń właścicieli gruntów, na których prowadzone 

były roboty budowlane, o braku roszczeń po wykonanych robotach. 
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     Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonaniu przez Wykonawcę Robót 
poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych Robót                            
i zaakceptowaniu poprawności Robót przez Komisję Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo 
Przejęcia Robót. 

9.5. Podstawa płatności 

9.5.1.  Ustalenia ogólne 

    Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 
   Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty                               
w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. 
• Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, opłatami importowymi i celnymi, 

kosztami magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy. 
• Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (transport na plac budowy 

i z powrotem, instalacja i likwidacja, postój) 
• Koszty pośrednie zawierające m.in. wynagrodzenie pracowników i kierownictwa, 

zapewnienie bezpieczeństwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty bhp, koszty 
pełnej obsługi geodezyjnej powierzonej specjalistycznej firmie geodezyjnej, koszty projektu 
organizacji i oznakowania ruchu drogowego, opłaty za zajęcie pasa drogi, koszty 
zagospodarowania odpadów, koszty nadzorów specjalistycznych, które powinny być zlecone 
przez Wykonawcę do odpowiednich przedsiębiorstw i instytucji uŜytkujących względnie 
administrujących poszczególnymi elementami istniejącego uzbrojenia i zagospodarowania  

 
 

terenu, opłaty dla odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych, przełoŜenie 
uzbrojenia podziemnego, opinie ekspertów, ubezpieczenia (w tym od wszelkich ryzyk 
budowlano-montaŜowych), koszty uzyskania Zabezpieczenia Wykonania, zysk kalkulacyjny i 
ryzyko oraz profit. 

• Koszty uprzątnięcia placu budowy i innych miejsc przyległych 
 
Elementy nieuwzględnione osobno w przedmiarze robót traktuje się jako uwzględnione w cenie 
jednostkowej innych robót.  
 
9.5.2.  Ustalanie wartości Robót dla potrzeb Faktury Częściowej 
 

   Podstawą przejściowych płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót i ich pozytywny wynik. 
   Wartość robót, stanowiących podstawę Faktury Częściowej  ustalana będzie na podstawie kwot 
ryczałtowych zawartych w Kosztorysie Ofertowym oraz ilości robót szacunkowo ustalanej w trakcie 
inspekcji. W trakcie inspekcji określona zostanie szacunkowa ilość robót, które maja być podstawą 
Faktury Częściowej  w postaci procentowego udziału w wartości pozycji Kosztorysu Ofertowego, do 
którego naleŜą przedmiotowe roboty. W celu poprawnego określenia ilości robót Wykonawca na 
Ŝądanie Inspektora Nadzoru udostępni informacje na temat wartości elementów robót wchodzących 
w zakres danej pozycji. 
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9.5.3.  Ustalanie wartości Robót dla potrzeb Faktury Końcowej 
 

   Podstawą końcowych płatności dla Wykonawcy jest wykonanie pełnego zakresu Robót objętych 
Kontraktem i uzyskanie Protokołu Końcowego. 
   Wartość robót, stanowiących podstawę Faktury Końcowej  ustalana będzie na podstawie  cen 
jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji Przedmiaru Robót przyjętą przez Zamawiającego  w dokumentach umownych. 
    Wartość robót na  Fakturze Końcowej pomniejszona zostanie o wartość robót Faktur Częściowych. 
 

10.   OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY  I  NORMY 

10.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

    Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  

     Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

10.2. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 

    Gdziekolwiek w kontrakcie przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposaŜenie, 
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. 
w przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu.  

10.3.  Lista stosowanych norm i normatywów 

    Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy i inne akty 
prawne. W szczególności dotyczy to między innymi norm i normatywów przywołanych poniŜej: 
 
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177) 

z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami. 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.881) 
z późniejszymi zmianami. 

4.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz.1360) 
z późniejszymi zmianami. 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) z 
późniejszymi zmianami. 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) 
z późniejszymi zmianami. 

7.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60) z późniejszymi 
zmianami. 

8. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz.1229) z późniejszymi 
zmianami. 
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9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628) z późniejszymi 

zmianami. 

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003  
nr 80 poz. 717) z późniejszymi zmianami. 

11. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami). 

 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 
249 poz. 2497). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 
1861). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 
195 poz. 2011). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich 
wydawania (Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375). 

18. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163) 
z późniejszymi zmianami. 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.                  
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133). 

20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.                        
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)                              
z późniejszymi zmianami. 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) z późniejszymi 
zmianami. 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                           
(Dz. U. 2003 nr 120  poz. 1126). 

24. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych  
      przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zm. (Dz. U. 2007 nr 49 poz. 330). 



 

                            Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00 Wymagania ogólne 
„Przebudowa   sieci  wodociągowej   wraz  z  przyłączami  domowymi  w  obrębie  ul. Rynek, ul. Piekarskiej,                           

ul. Kili ńskiego, ul. Bocznej,  ul. Pięknej, ul. Kolejowej, ul. Bieleckiego, ul. Garbarskiej, ul. Ogrodowej  i  ul. Sanockiej  
w Rymanowie” 
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25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
      do spoŜycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 61, poz. 417). 

26. Rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 24 lipca 2009r                     
w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U. Nr 124                               
z 2009r poz. 1030). 

 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia (Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262). 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz. U. 2004 
nr 267 poz. 2660). 

29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437). 

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                       
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa                   
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118  poz. 1263). 

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 
690) z późniejszymi zmianami. 

33.  PN-ISO 7737:1994  Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 
dokładności wymiarów. 

34.  PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 2 
(Metoda kontroli statycznej). 

35.  PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

36.  PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.  Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 
stosowane do wyznaczania tolerancji. 

37. PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 

38.  PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Metody i przyrządy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


