   INW.341/2U/2008                                                                                  Rymanów, 13.10.08

                                                                                           wg. Rozdzielnika

                        W związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Rymanowie – uprzejmie wyjaśniam:

Pyt. – W załączniku nr 2 do SIWZ umieszczony jest zapis, że „Łączny koszt inwestycji nie może przekroczyć 5 200 000,00 zł.

           Na jakiej podstawie Zamawiający określił przewidywane koszty realizacji inwestycji na kwotę 5 200 000,00 zł. 

            Czy podana kwota stanowić będzie ograniczenie w projektowaniu rozwiązań technicznych.

Odp. Zamawiający określając łączny koszt inwestycji kierował się możliwościami finansowymi odnośnie zabezpieczenia w przyszłym budżecie środków na realizację inwestycji oraz szacunkowymi kosztami określonymi dla wariantu I w „Dwuwariantowej koncepcji…”. Zamawiający ma świadomość , że koszt niezbędnych do wykonania robót na tej inwestycji może przekroczyć 5,2 mln zł, jednak zaleca zastosowanie takich rozwiązań, które pod względem technicznym są optymalne dla tego zakresu robót przy jednoczesnej, daleko posuniętej oszczędności w wydatkowaniu środków finansowych. Podana  kwota nie powinna stanowić ograniczenia w projektowaniu rozwiązań technicznych.                                              

Pyt. W wytycznych do projektowania (zał. Nr 2 do SIWZ) wyszczególniono zakres prac projektowych opartych na koncepcji technologicznej – wariant I rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, nie obejmujący obiektów pomocniczych, których to budowa, rozbudowa lub modernizacja może okazać się niezbędna do osiągnięcia zamierzonego celu, a mianowicie: drogi i place na terenie oczyszczalni, rozbudowa i modernizacja budynku socjalno-technicznego (podać ewentualny zakres), zasilanie energetyczne wraz ze stacją „trafo” zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego, uzbrojenie terenu uwzględniające rozbudowę oczyszczalni, inne obiekty pomocnicze (np. garaże, magazyny) jeśli takie będą wymagane.

Odp. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie prowadzona będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków, której obiekty kubaturowe i drogowe należy wykorzystać przy opracowywaniu dokumentacji projektowej. Zamawiający nie jest w stanie  określić rodzaju obiektów pomocniczych niezbędnych do realizacji inwestycji. Każdy wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie, a posiadana przez wykonawcę wiedza i doświadczenie przy projektowaniu tego typu obiektów winna wskazać o konieczności zaprojektowania niezbędnych do funkcjonowania obiektów pomocniczych.

Pyt. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie zapisów w § 5 projektu umowy. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem  „ łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia” i „cena ryczałtowa za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”. Co powinno różnić te dwa określenia. 

Odp. Obydwa określenia są jednoznaczne. Przedmiot zamówienia został określony w § 1 projektu umowy i za ten przedmiot umowy nazwany „dokumentacją projektowo-kosztorysową „ wypłacone zostanie wynagrodzenie ryczałtowe.

Pyt. Prosimy o wyjaśnienie powodów nierównego traktowania stron zawierających umowę.

W § 9, pkt. 1 i 2 projektu umowy kary za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wynoszą 5%, natomiast kary za odstąpienie od umowy przez wykonawcę wynoszą 10%.

Odp. Zmienia się zapis § 9 ust.1a na: „ odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy”.

                                                                                                               Z poważaniem   

