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S.00.01. OGÓLNA SPECYFIKACA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(WYMAGANIA OGÓLNE) - OST 
 

1. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania                    
i odbioru robót, realizowanych w oparciu o następującą dokumentację projektową: „Budowa  odcinka  
sieci  wodociągowej rozdzielczej  z  rur  PE-110  do  basenu kąpielowego  w  Rymanowie  Zdroju”  
(projekt opracował:  TERMEX Piotr Kozubal – Sieniawa ul. Rymanowska 5/6, 38-480 Rymanów)  

1.2. Zakres stosowania OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, wymienionych                 
w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych OST 
OST obejmuje swoim zakresem (wg CPV): 

� 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
� 45111230-9 roboty w zakresie stabilizacji gruntu, 
� 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do   

                    odprowadzenia ścieków, 
� 45232100-3 roboty pomocnicze w zakresie wodociągów, 
� 45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót 

1.4.1.   Organizacja robót wraz towarzyszącymi dokumentami 
Zgodnie z umową i warunkami udzielenia zamówienia w ramach prac przygotowawczych, 

przed przystąpieniem do wykonywania zasadniczych robót, Wykonawca zobowiązany jest do 
opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów: 

� projekt organizacji robót, 
� szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( plan bioz). 

1.4.1.1. Projekt organizacji robót: 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które uczestniczą przy 
realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
Inspektora nadzoru. W projekcie należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z punktu 1.4.3. 
OST. Projekt powinien zawierać: 

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
� projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. Projekt organizacji robót zatwierdza zarządzający realizacją 
umowy lub inspektor nadzoru. 
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1.4.1.2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania: 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
Wykonawcy, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót                        
w terminie określonym w umowie. Harmonogram robót i finansowania zwany również 
harmonogramem rzeczowo finansowym w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 
Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacja umowy. 

1.4.1.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w kosztorysie ofertowym. 

1.4.2. Teren budowy 

1.4.2.1. Przekazanie terenu budowy 
Zarządzający realizacją umowy przekazuje Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem 

przewidzianym w umowie i w zakresie wyszczególnionym w posiadanych uzgodnieniach 
administracyjnych i prawnych. Przy przekazaniu terenu budowy zarządzający realizacją umowy 
przekazuje Wykonawcy kopię decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokumenty tożsame), 
minimum jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi 
oraz dziennik budowy. Zarządzający realizacją umowy wskazuje lokalizację punktów głównych 
obiektu oraz reperów wyłącznie w przypadku, gdy nie są one ogólnie dostępne w zasobach 
geodezyjnych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów głównych 
obiektu do chwili odbioru końcowego. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji robót, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, zapory, światła i znaki 
ostrzegawcze, tablice informacyjne i podejmie wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. Koszty zabezpieczenia placu budowy nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w koszty Wykonawcy. 

1.4.2.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu inspektora nadzoru zarządzającego realizacją umowy zarządzającego 
realizacją umowy oraz innych upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym 
czasie i na każde żądanie. 

1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za:                                              

� przestrzeganie obowiązujących przepisów, 
� zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej,  
� szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, które są w 
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      zasobach geodezyjnych oraz zostały wskazane przez właścicieli działek, 
� zapewnienie bezkolizyjnego dojazdu swojego sprzętu i materiałów oraz zapewnić 

dostęp do przyległych działek w trakcie realizacji robót, 
� realizację robót w sposób umożliwiający ZGK Rymanów zapewnienie ciągłości 

świadczenia usług dostawy wody i odbioru ścieków odbiorcom już korzystającym                     
z tych usług, Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących instalacji 
nadziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, 
takich jak wszelkiego rodzaju rurociągi i kable. Przed rozpoczęciem robót  
wykonawca  potwierdzi u właścicieli instalacji i urządzeń, informacje podane na 
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego (mapy 
sytuacyjne dla prowadzonych robót). Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie                               
i zabezpieczeni przed tych instalacji i urządzeń przed ich uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu urządzeń uzbrojenia 
podziemnego, bądź ich przełożenia Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli                                  
i zarządców tych urządzeń oraz prowadzić roboty pod nadzorem przedstawiciela 
właściciela lub zarządcy uzbrojenia podziemnego - RE, TPSA, RG, MPGK, RZSW 
w Krośnie. Przed zasypaniem każde skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem należy 
zgłosić do odbioru przedstawicielowi zarządcy lub właściciela. Protokoły odbioru 
należy na bieżąco okazywać inspektorowi nadzoru a ich kompletne zestawienie 
przedłożyć do odbioru końcowego. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu urządzeń i instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania               
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. 

1.4.4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne 
działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczenia wód gruntowych, zbiorników i cieków wodnych, zanieczyszczeń powietrza, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca zapewni również wybór 
miejsc na składowiska, magazyny drogi transportowe z uwzględnieniem minimalizacji zniszczeń 
w środowisku naturalnym. Kary za przekroczenie w tym zakresie norm obciążają Wykonawcę. 

1.4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie 
Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 
personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo 
budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem 
budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z punktem 1.4.1.3 OST). W tym 
dokumencie należy między innymi uwzględnić bezpieczeństwo pracowników w czasie 
wykonywania wykopów pod instalacje z użyciem koparek, jak i podczas montażu przy użyciu 
dźwigu czy koparki. Koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględniane w kosztach Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały 
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łatwopalne winny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca we własnym zakresie i w uzgodnieniu z Zarządcą Dróg Gminnych uzyska 

decyzje na wejście w pas drogowy, a także opracuje i zatwierdzi plan organizacji ruchu, jeżeli 
tego wymaga zarządca drogi i dokumentacja projektowa. Koszty związane z zajęciem pasa 
drogowego na czas prowadzenia robót ponosi w całości Wykonawca. 

Koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogowym pokrywa Zamawiający. 

1.4.7. Zmiana - uzupełnienie dokumentacji projektowej 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie lub zmiana 

Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca zgłasza powyższy 
fakt zarządzającemu realizacją umowy w formie przewidzianej przez przepisy z równoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru. Potwierdzeniem wniosku Wykonawcy jest Protokół 
Konieczności sporządzony przez zarządzającego realizacją umowy/Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, zawierającego w szczególności szczegółowy zakres zmian                  
i uzupełnień, termin realizacji koniecznych prac. 

Koszty zmian lub uzupełnienia dokumentacji, które wyniknęły z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego lub których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania 
Dokumentacji Projektowej, pokrywa zarządzający realizacją umowy/Zamawiający. Jeżeli                      
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zaistnieje konieczność dokonania zmian w 
Dokumentacji Projektowej koszty z tym związane pokrywa zawsze Wykonawca. 

Zarządzający realizacją umowy może zlecić przygotowanie dokumentacji uzupełniającej lub 
zmiany w dokumentacji Wykonawcy na warunkach określonych w Protokole Konieczności. Tak 
zlecone prace traktowane są jako roboty dodatkowe. 

1.4.8. Zgodność z Dokumentacją Projektową i Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną (SST) 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca ich ważność: 

1.  Umowa 
2.  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Szczegółowa Specyfikacja   
    Techniczna), 
3.  Dokumentacja Projektowa . 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić zarządzającego realizacją 
umowy, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek i wyjaśnień. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność  z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna 
tolerancji albo obie te wartości, to roboty winny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 
materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu 
wartości granicznych. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne                        
z Dokumentacją Projektową lub SST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość 
elementu budowli, to zarządzający realizacją umowy/inspektor nadzoru może zaakceptować 
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takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenie od 
ceny kontraktowej, zgodnie  z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

1.5.    Określenia podstawowe 

1.5.1. Aprobata techniczna: pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność 
do zamierzonego stosowania w budownictwie, uzależniona od spełnienia wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w których wyrób będzie stosowany 
lub warunki otaczające wyrób. Europejska aprobata techniczna jest aprobatą techniczną 
wydaną zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. 

1.5.2. Dokumentacja budowy: należy przez to rozumieć dokumenty powstające w trakcie 
realizacji budowy. Dokumentację budowy stanowią m.in. dokumenty, do których 
sporządzania jest zobowiązany Wykonawca odrębnymi przepisami, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych, operaty i obmiary geodezyjne, książka obmiarów, 
rysunki robocze. Dokumentacja budowy to również dokumenty dostarczane 
zarządzającemu realizacją umowy na jego polecenie oraz aktualizacja projektu realizacji 
robót, aktualizacja harmonogramu rzeczowo finansowego, instrukcje eksploatacji                           
i konserwacji urządzeń. Wszystkie dokumenty stanowiące dokumentację budowy winny 
być oznaczone nazwą przedsięwzięcia, i winny być na tyle szczegółowe, aby można było 
ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. 

Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
obmiarów, wykazu materiałów itp. Złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie 
będą miały wpływu na cenę ofertowa i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą 
wyłącznie przez Wykonawcę. 

1.5.3. Dokumentacja odbiorowa: zbiór dokumentów, w którego skład wchodzą: 

�  dokumentacja powykonawcza budowy, 

�  zestawienie   wbudowanych   materiałów   z   przyporządkowaniem   deklaracji     
  zgodności, które potwierdzają, że materiały te zostały dopuszczone do zastosowania, 

� wyniki prób i badań, których zakres przewidziano w SST lub wymaganych przez  
  inspektora nadzoru w trakcie budowy, 

� protokoły odbioru dokonywane przez inne jednostki, a związane z realizacją zadania np.   
  odbiór pasa drogowego, odbiór rozwiązań kolizji z uzbrojeniem itp., 

� protokoły odbiorów częściowych, 
� dziennik budowy, 
� książka obmiarów,  
� geodezyjna dokumentacja powykonawcza w formie elektronicznej na płycie CD                    

w formacie uzgodnionym z inwestorem, 
 

1.5.4.  Dokumentacja projektowa: służy do opisania przedmiotu zamówienia na wykonanie robót   
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się                                  
w szczególności z: pozwoleń na budowę (lub dokumentów tożsamych), projektów 
wykonawczych, projektów budowlanych, informacji bioz, przedmiaru robót i specyfikacji 
technicznych. 

1.5.5.  Dokumentacja powykonawcza budowy: należy przez to rozumieć dokumentację budowy                           
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
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1.5.6.  Dziennik budowy: dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń                                         
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót i korespondencji pomiędzy 
zarządzającym realizacją umowy, Wykonawcą i Projektantem.. 

1.5.7.  Geodezyjne czynności w budownictwie — obsługa geodezyjna: czynności polegające na 
geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie, utrwaleniu głównych osi, 
charakterystycznych punktów poziomych i wysokościowych, geodezyjnej obsłudze 
budowy lub montażu obiektu budowlanego oraz geodezyjna inwentaryzacja 
powykonawcza obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu powstająca              
w trakcie realizacji budowy. Wszystkie czynności są prowadzone przez osoby posiadające 
stosowne uprawnienia w tym zakresie. 

1.5.8.  Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych: zespół czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonanych w terenie i laboratorium. 

1.5.9.  Inspektor nadzoru inwestorskiego — inspektor nadzoru: osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której zamawiający poprzez 
zarządzającego realizacją umowy powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy zamawiającego na budowie i wykonuje bieżąca kontrole jakości                     
i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawozdaniach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5.10. Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.11. Kosztorys „ślepy” (przedmiar) - wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej 
wykonania zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych sporządzony na 
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

1.5.12. Kosztorys ofertowy: wyceniony kosztorys „ślepy", uwzględniający wymagania 
dokumentów przetargowych. 

1.5.13. Krajowa deklaracja zgodności - deklaracja zgodności: należy przez to rozumieć 
oświadczenie producenta (upoważnionego przedstawiciela Producenta) stwierdzające, na 
jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą 
wyrobu lub aprobatą techniczną. 

1.5.14. Książka obmiarów: akceptowana przez zarządzającego realizacją umowy książka                      
z ponumerowanymi stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników 
przygotowanych uprzednio przez prowadzących obsługę geodezyjną. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

1.5.15. Materiały: wszelkie naturalne i wytwarzane różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.5.16. Przedmiar robót: zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej wykonywania wraz ze szczegółowym opisem oraz obliczeniem                          
i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. Przedmiar zawiera 
również podstawę normowania służącą do opisu robót. 

1.5.17. Protokół Konieczności: formalna nazwa uzgodnień w zakresie zmian zakresu 
podstawowego robót sporządzona przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 
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Protokół konieczności zawiera w szczególności zakres rzeczowy wnioskowanych zmian 
lub robót dodatkowych, prognozowane obmiary robót i terminy ich realizacji oraz warunki 
prowadzenia rozliczeń. Jeżeli zakres rzeczowy Protokołu Konieczności wymaga 
sporządzenia kosztorysu robót w nim ujętych, to stanowi on załącznik do protokołu. 
Kosztorys przygotowuje Wykonawca robót a akceptuje go zarządzający realizacją 
umowy/Zamawiający przy udziale inspektora nadzoru. 

1.5.18. Odpowiednia zgodność: zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.19. Odbiór końcowy — odbiór końcowy obiektu budowlanego: formalna nazwa czynności 
polegająca na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego i przekazaniu go do użytkowania. Odbioru końcowego dokonuje zespół osób 
(komisja) o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i służbowych wyznaczona przez 
Zamawiającego przy udziale zarządzającego realizacją umowy. Odbioru końcowego 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót                               
i dostarczeniu komisji dokumentacji odbiorowej w terminie przewidzianym w umowie. 
Warunkiem rozpoczęcia odbioru jest zagospodarowanie i uporządkowanie terenu przez 
Wykonawcę. Odbiór końcowy zakończony jest pozytywnym protokołem bezusterkowym. 

1.5.20. Odbiór częściowy: formalna nazwa czynności polegających na protokolarnym 
potwierdzeniu wykonania części robót, gotowego obiektu budowlanego ( samodzielny 
obiekt budowlany ) lub rozruchu elementów wchodzących w skład całości robót 
przewidzianych do realizacji. Odbiór częściowy jest wykonywany przez grupę osób 
(komisję) powołaną przez zarządzającego realizacją umowy, za zgodą inspektora nadzoru. 
Przedmiot odbioru częściowego może zostać przekazany do użytkowania przed odbiorem 
końcowym w przypadku, gdy Wykonawca do odbioru częściowego dostarczy 
dokumentację odbiorową dla tej części robót (obiektu budowlanego). Odbiór częściowy 
zakończony jest protokołem częściowego odbioru robót. 

1.5.21. Zarządzający realizacją umowy — zarządzający realizacją umowy w ramach 
posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na 
budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych                                
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc 
poleceń zarządzającego realizacją umowy. O wyborze formy nadzoru inwestorskiego 
poprzez zarządzającego realizacją umowy lub/i inspektora nadzoru decyduje Zamawiający. 

Jeżeli umowa z Wykonawcą tak stanowi Wykonawca jest zobowiązywany w ramach 
kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować 
zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego 
realizacją umowy. 

1.5.22. Umowa: umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą (oferentem) a Zamawiającym regulująca 
ogólne zasady realizacji zadania, wymogi formalne, terminy realizacji, zasady płatności                     
i rozliczeń oraz inne istotne kwestie dotyczące współpracy pomiędzy stronami. 

1.5.23. Wyrób budowlany: materiał - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposób 
trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym                 
i wykonanym budowlom spełnienie wymagań podstawowych, co określone jest art. 10. 
Prawa budowlanego (Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co określone jest 
art. 2. ust 1., art. 4. i art. 5. ustawy o wyrobach budowlanych ( Dz.U.04.92.881 ). 
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1.5.24. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja sieci kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej lub sieci wodociągowej objętej projektem budowlanym. 

1.5.25. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną i technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidzianych 
funkcji techniczno-użytkowych. 

1.6.    Dokumenty budowy 

1.6.1.   Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora                         

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie                              
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora 
nadzoru/zarządzającego realizacją umowy. Do Dziennika Budowy należy wpisywać                             
w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
� uzgodnienie przez Zarządzającego realizacją umowy programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów prowadzenia Robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich 

przyczyny, 
� uwagi i polecenia zarządzającego realizacją umowy/inspektora nadzoru, 
� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                     

i końcowych odbiorów Robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
� dane  dotyczące  czynności geodezyjnych   (pomiarowych)   dokonywanych  przed                           

i w trakcie wykonywania Robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone zarządzającemu realizacją umowy/inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy/inspektora nadzoru wpisane do Dziennika 

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje zarządzającego realizacją 

umowy/inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu                                  
i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
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1.6.2. Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiar wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w wycenionym kosztorysie „ślepym" i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
W szczególności Księgę Obmiaru należy prowadzić dla robót zamiennych i dodatkowych. 

1.6.3. Dokumenty jakościowe 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości, 
dokumenty te stanową załączniki do obmiaru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 

1.6.4. Powstałe dokumenty budowy i ich przechowywanie 
Dokumenty budowy zgodnie z określeniem w pkt. 1.5.2. będą przechowywane na Terenie 

Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla zarządzającego realizacją 
umowy/inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH I URZĄDZEŃ 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania materiałów i urządzeń 

zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. 
Wszystkie zabudowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty 

techniczne lub deklarację (certyfikat) zgodności z Polskimi Normami wydany przez 
dostawcę/producenta. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy. Wymagane jest, aby wyroby miały 
trwałe fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej 
partii dostawy. 

Wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o proponowanych źródłach 
pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Akceptacja 
udzielona dla danej partii materiału nie oznacza, że wszystkie materiały pochodzące z danego 
źródła są akceptowane automatycznie. W przypadku nie zaakceptowania przez zarządzającego 
realizacją umowy lub inspektora nadzoru materiału z wskazanego źródła Wykonawca przedstawi 
do akceptacji materiał z innego źródła. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy 
materiałów.Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących 
z lokalnych źródeł wymaga akceptacji inspektora nadzoru. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy/inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane 

na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy/inspektor nadzoru 
jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. 
Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy/inspektor nadzoru jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 
badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma 
obowiązek spełniać następujące warunki: 
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� w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy/inspektorowi nadzoru będzie 
zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub 
urządzeń, 

� Zarządzający realizacją umowy/inspektor nadzoru będzie miał zapewniony                            
w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia 
przeznaczone dla realizacji robót. 
 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy (atest dla jednoznacznie określonej partii materiałów). Przed 
wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 
umowy/inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru/zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez inspektora nadzoru lub zarządzającego realizacją umowy za 

niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte 
przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją 
umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 
własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość                 
i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one                      
w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją 
umowy/ inspektora nadzoru, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, 
że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru i zarządzającego realizacją 
umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału 
lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
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materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
inspektora nadzoru. 

W przypadku, jeżeli specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe stosowanie 
materiałów, Wykonawca przedłoży konkrety wariant inspektorowi celem akceptacji. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów                            
i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi                              
w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane   
przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy /inspektorowi nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez inspektora nadzoru/zarządzającego realizacją umowy i nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez inspektora nadzoru /zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które zostały 
określone w projekcie organizacji robót. Liczba i rodzaje środków transportu muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym                         
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 
umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. W czasie transportu materiałów 
powinny one być zabezpieczone przed przesunięciem (na odpowiednich podkładach) lub 
uszkodzeniem. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie                  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą przez kierownika budowy usunięte z terenu budowy na polecenie inspektora 
nadzoru/zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych i w rejonie 
realizacji robót. 

5. KONTROLA WYKONANIA I JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność                       

z dokumentacją projektową i wymaganiami OST i SST oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy i inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w sytuacyjne i wysokościowe wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami                         
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
inspektora nadzoru. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu                            
i wyznaczeniu robót będą pooprawiane przez Wykonawcę na jego koszt, zgodnie                                     
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z wymaganiami inspektora nadzoru/zarządzającego realizacją umowy. Sprawdzenie wytyczenia 
robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

Decyzje inspektora lub zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji wyboru 
materiałów, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, OST, SST, a także                      
w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor będzie brał pod uwagę wyniki badań 
materiałów i robót oraz inne czynniki, które mają wpływ na rozważany problem. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy/inspektora nadzoru przekazane Wykonawcy 
będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Zagospodarowanie i likwidacja placu budowy 
Projekt zagospodarowania placu budowy jest opracowywany przez Wykonawcę i stanowi 

jeden z elementów projektu organizacji robót określonego w punkcie 1.4.1.1 OST. Wykonawca 
we własnym zakresie zabezpiecza plac budowy we wszystkie niezbędne czynniki. 

Jeśli w zakresie realizowanych robót jest montaż obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie, a także w przypadku 
prowadzenia robót w znacznym zbliżeniu do linii energetycznych lub innych obiektów, prace te 
powinny być prowadzone na podstawie projektu technologii i organizacji montażu 
sporządzonego przez Wykonawcę. Dla tych robót Wykonawca powinien prowadzić dziennik 
montażu. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
prowadzonych robót do stanu pierwotnego, chyba, że w zakresie robót było podniesienie stanu 
zagospodarowania terenu przez np. wykonanie zieleni czy nowych nawierzchni. 

 
5.3. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

w sposób zapewniający odpowiednią jakość poprzez program zapewnienia jakości. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie                   
i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. System kontroli - program zapewnienia jakości w szczególności powinien 
zawierać: 
� sposób i procedurę kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
� sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru i zarządzającemu realizacją 

umowy, 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót                               
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych 
przepisów można ustalić inne procedury kontroli i przedstawić do zaakceptowania inspektorowi 
nadzoru. Inspektor nadzoru ustala, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy /inspektorowi nadzoru/ 
świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, umożliwi 
inspektorowi nadzoru nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do 
specjalistycznego laboratorium, inspektor może wymagać dokumentów potwierdzających 
uprawnienia danego laboratorium do wykonania konkretnych badań. 

5.4. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.                             
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.                     

5.5. Badania i pomiary 
Badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi 

krajowymi, albo zastosowane będą inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki 
badań i pomiarów do zaakceptowania. Szczegółowe warunki prowadzenia badań są zawarte w 
SST. 

W zakresie badań zagęszczenia gruntu wymaganych w SST badania te przeprowadzi 
Wykonawca w odstępach nie większych niż 100m pomiędzy badanymi punktami oraz na 
wszystkich krótszych przekopach. Jeżeli to będzie konieczne dodatkowe punkty wskaże 
inspektor nadzoru. 

5.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Inspektor nadzoru / zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania na 

koszt zamawiającego kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką pomoc w tych czynnościach. Na jego zlecenie 
Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym                                    
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

6. OBMIARY ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 

dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano 
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora 
nadzoru/zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie 
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powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi 
obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Jeżeli zarządzający realizacja umowy lub 
inspektor nadzoru uzna to za konieczne obmiarów dokonuje się przy udziale obsługi geodezyjnej 
robót budowlanych, która potwierdza prawidłowość przeprowadzonych obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 
instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo                    
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w [m3], jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
terminowo ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy/inspektora nadzoru. 

6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót                       

i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę                        
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 

w celu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym                               
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, dla 
robót dodatkowych, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 
Wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1.    Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót przez Wykonawcę.                              

W szczególności odbiorowi podlegają roboty zanikające i lub ulegające zakryciu, rozruchy 
technologiczne, próby szczelności, inspekcje CCTV wykonania przewodów. 

W zależności od ustaleń SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
� odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiór branżowy ( wykonywany przy udziale przedstawiciela przyszłego użytkownika sieci 

lub urządzeń), 
� odbiór częściowy, 
� odbiór końcowy, 
� odbiór ostateczny. 

Szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów odbioru i warunków dopuszczenia do 
eksploatacji ujęte są w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
Robót. Odbioru Robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty)                          
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 
ustaleń, inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 
zmian  i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST 
dotyczące danej części Robót. 

7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy jest najczęściej elementem płatności częściowej dokumentującej 

realizację robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Warunki płatności i rozliczeń 
określa umowa. Zakresy odbiorów określa specyfikacja techniczna zgodnie z pkt. 1.5.20. OST. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

7.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy                                     
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru i zarządzającego 
realizacją umowy. 

Odbioru końcowego Robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 
udziale zarządzającego realizacją umowy / inspektora nadzoru i w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                
z Dokumentacją Projektową i SST. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapoznaje się                
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
wykonania zaleconych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku nie 
wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerywa 
swe czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych                 
w umowie i Dokumentach Kontraktowych. 

Ogólne warunki odbioru i rozliczeń określa umowa. Do odbioru końcowego Wykonawca 
przygotowuje dokumentację odbiorową według wytycznych z pkt.1.5.3. OST. Przed 
zgłoszeniem do odbioru końcowego należy zakończyć wszystkie odbiory branżowe i częściowe 
- bezusterkowo, a także uporządkować teren zajęty przez Wykonawcę pod realizację inwestycji. 

Odbiór końcowy kończy pozytywny protokół bezusterkowy . 

7.5. Przegląd gwarancyjny 
Przegląd gwarancyjny - przegląd i ocena zrealizowanych robót i zainstalowanych urządzeń 

wykonany przed upływem terminu gwarancji udzielanej przez Wykonawcę. Uczestnikiem 
przeglądu gwarancyjnego jest Wykonawca i przedstawiciel zamawiającego/ zarządzający 
realizacją umowy. 
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8. ROZLICZENIE ROBÓT 

8.1. Rozliczenie robót podstawowych 
Rozliczenie robót podstawowych następuje w formie ryczałtowej opartej o zakres rzeczowy 

przewidziany w dokumentacji przetargowej i kontrakcie. Szczegółowe warunki rozliczeń określa 
umowa. 

W rozliczeniu uwzględnia się wszystkie zrealizowane roboty. W przypadku gdy rzeczywiste 
jednostki obmiarowe robót potwierdzone przez inspektora nadzoru / zarządzającego realizacja 
umowy odbiegają od przewidzianych w przedmiarze i specyfikacji wartość robót może ulec 
stosownej zmianie. Szczegółowe warunki rozliczeń określa umowa 

8.2. Rozliczenie robót zamiennych 
Rozliczenie robót zamiennych następuje w formie kosztorysu powykonawczego 

zawierającego z jednej strony nie zrealizowane roboty z zakresu podstawowego oraz roboty 
wykonane w zamian a nie ujęte w zakresie podstawowym. Rozliczenie robót zamiennych musi 
być poprzedzone sporządzeniem Protokołu Konieczności określającego szczegółowy zakres 
zamiany. Kosztorys powykonawczy jest sporządzany w oparciu o składniki cenotwórcze zawarte 
w kosztorysie ofertowym, jak również w oparciu o ceny uzgodnione pomiędzy Wykonawcą                     
i Zamawiającym. Wykonawcy przedstawionym w dokumentacji przetargowej i rzeczywiste 
obmiary robót potwierdzone przez uprawnionego geodetę. 

8.3. Rozliczenie robót dodatkowych 
Rozliczenie robót dodatkowych następuje w formie kosztorysu powykonawczego 

zawierającego roboty wykonane dodatkowo i nie ujęte w zakresie podstawowym. Rozliczenie 
robót dodatkowych musi być poprzedzone sporządzeniem Protokołu Konieczności określającego 
szczegółowy zakres rzeczowy. Kosztorys powykonawczy jest sporządzany w oparciu o składniki 
cenotwórcze uzgodnione pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym i rzeczywiste obmiary robót 
potwierdzone przez uprawnionego geodetę/ zarządzającego realizacją umowy. Uzgodnienie 
składników cenotwórczych odbywa się w odrębnym postępowaniu po przeprowadzonych 
negocjacjach z Wykonawcą. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1.    Normy dotyczące części konstrukcyjnej 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia  
                                   statyczne i projektowanie. 
PN-B-19701 Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-86/B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-00/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-96/B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.  
                                   Żwir i mieszanka. 
PN-96/B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-96/B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
                                     Piasek 
PN-68/B-6050 Roboty ziemne budowlane. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN-933-4:2001 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Cz.4: Oznaczenie kształtu   
                                     ziaren. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu  
                                   I wymiarów. 
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN-H-93452 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-H-92120                Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej  
                                     jakości i niskostopowej. 
PN-M-69430               Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.   
                                    Ogólne wymagania i badania. 
PN-C-96177               Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
PN-D-96000              Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-S-10042                Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone.  
                                    Projektowanie. 
 
9.2.   Normy dotyczące części technologicznej wodociągowej i sanitarnej. 
 
PN-87/B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
Pr PN-EN 805  Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części 

składowych 
PN-EN-1452-I-              Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
Pr 5:2000   niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody.  
PN-87/B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.  
PN-92/B-01706/Az1:1999 - Instalacje wodociągowe - Wymagania przy projektowaniu. 
PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
PN-91/B-10703  Wodociągi - Przewody z rur żeliwnych stalowych układanych w ziemi - 

Ochrona katodowa - Wymagania i badania.  
PN-97/B-10725  Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania. 
PN-99/B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 
PN-82/B-01801  Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Antykorozyjne zabezpieczenia w 

budownictwie. Podstawowe zasady projektowania 
PN-86/B-01811  Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Antykorozyjne zabezpieczenia w 

budownictwie. Ochrona materialno-strukturalna. Wymagania. 
BN-81/9192-05             Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.  
PN-82/M-01600  Armatura przemysłowa. Terminologia.  
PN-92/M-74001  Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.  
PN-83/M-74024  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania                           

i badania.  
PN-89/M-7409               Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nom. 1 Mpa.  
PN-85/M-74081  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.  
PN-86/H-74374  Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.  
PN-84/H-74101  Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych.  
PN-90/H-74105  Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Podział i wymiar.  
PN-90/H-74107  Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania. 
PN-74/H-74200  Rury stalowe ze szwem, gwintowane.  
PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania.  
PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układanie pod ziemią i nad ziemią. - PE - Część 1: Wymagania ogólne. 
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PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układanie pod ziemią i nad ziemia - PE) - Część 2: Rury. 

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układanie pod ziemią i nad ziemia - PE — Część 3: Kształtki. 

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układanie pod ziemią i nad ziemia - PE - Część 4: Armatura. 

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układanie pod ziemią i nad ziemią - PE — Część 5: Przydatność do stosowania        
w systemie.  

PN-B-01800   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN-B-06050: 1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-B-04481   Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
PN-B-06250   Beton zwykły.  
PN-B-06712/A1  Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-12037   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne.  
PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.                                                                                                       
PN-H-04651               Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej            
                                      środowisk.  


