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S.00.01. OGOLNA SPECYFIKACA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(WYMAGANIA OGOLNE) - OST

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania
i odbioru robot, realizowanych w oparciu o nastgpujaca dokumentacje projektowa: ,,Budowa odcinka
sieci wodociagowej rozdzielczej z rur PE-110 do basenu kapielowego w Rymanowie Zdroju”
(projekt opracowal: TERMEX Piotr Kozubal — Sieniawa ul. Rymanowska 5/6, 38-480 Ryman6w)

1.2. Zakres stosowania OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogélne, wspdlne dla
robot objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawg opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej 1 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych, wymienionych
w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych OST
OST obejmuje swoim zakresem (wg CPV):
» 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
» 45111230-9 roboty w zakresie stabilizacji gruntu,
» 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do
odprowadzenia $ciekow,
» 45232100-3 roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw,
» 45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.

14. Ogolne wymagania dotyczace realizacji robot

1.4.1. Organizacja robé6t wraz towarzyszacymi dokumentami
Zgodnie z umowa 1 warunkami udzielenia zaméwienia w ramach prac przygotowawczych,

przed przystapieniem do wykonywania zasadniczych robdt, Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania 1 przekazania zarzadzajagcemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

» projekt organizacji robot,

» szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan bioz).

1.4.1.1. Projekt organizacji robot:

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i1 zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére uczestniczg przy
realizacji robot zgodnie z dokumentacja projektowa specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Inspektora nadzoru. W projekcie nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajgce z punktu 1.4.3.
OST. Projekt powinien zawierac:
organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robodt. Projekt organizacji robot zatwierdza zarzadzajacy realizacja
umowy lub inspektor nadzoru.

Y VVY

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych na zadaniu pn.
,Budowa odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PE-110 do basenu kapielowego w Rymanowie Zdroju”




1.4.1.2. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania:

Szczegbtlowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie. MozliwoS$ci przerobowe
Wykonawcy, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot
w terminie okreslonym w umowie. Harmonogram robot i finansowania zwany rowniez
harmonogramem rzeczowo finansowym w miarg postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez
Wykonawcg i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

1.4.1.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjag umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zZeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w kosztorysie ofertowym.

1.4.2. Teren budowy

1.4.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zarzadzajacy realizacja umowy przekazuje Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem
przewidzianym w umowie i w zakresie wyszczegélnionym w posiadanych uzgodnieniach
administracyjnych i prawnych. Przy przekazaniu terenu budowy zarzadzajacy realizacja umowy
przekazuje Wykonawcy kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowg¢ (lub dokumenty tozsame),
minimum jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi
oraz dziennik budowy. Zarzadzajacy realizacja umowy wskazuje lokalizacje punktow gtéwnych
obiektu oraz reperéw wytacznie w przypadku, gdy nie s3 one ogdlnie dostgpne w zasobach
geodezyjnych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktéw gtoéwnych
obiektu do chwili odbioru koncowego. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.4.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji robot,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, zapory, Swiatla 1 znaki
ostrzegawcze, tablice informacyjne i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
bezpieczenstwa pojazdoéw 1 pieszych. Koszty zabezpieczenia placu budowy nie podlegaja
odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg wlagczone w koszty Wykonawcy.

1.4.2.3. Przechowywanie dokumenté6w budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostgpne do wgladu inspektora nadzoru zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego
realizacja umowy oraz innych upowaznionych przedstawicieli zamawiajagcego w dowolnym
czasie i na kazde zadanie.

1.4.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
»  przestrzeganie obowigzujacych przepiséw,
» zapewnienie ochrony wtasno$ci publicznej i prywatnej,
» szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, ktére sg w

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych na zadaniu pn.
,Budowa odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PE-110 do basenu kapielowego w Rymanowie Zdroju”




zasobach geodezyjnych oraz zostaly wskazane przez wiascicieli dziatek,

» zapewnienie bezkolizyjnego dojazdu swojego sprzetu i materiatéw oraz zapewnic
dostep do przyleglych dziatek w trakcie realizacji robét,

» realizacje rob6t w sposéb umozliwiajacy ZGK Rymandéw zapewnienie cigglosci
swiadczenia ustug dostawy wody i odbioru $ciekdw odbiorcom juz korzystajacym
z tych ustug, Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong¢ istniejacych instalacji
nadziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy,
takich jak wszelkiego rodzaju rurociagi 1 kable. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca potwierdzi u witascicieli instalacji i urzadzen, informacje podane na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajagcego (mapy
sytuacyjne dla prowadzonych robdt). Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
1 zabezpieczeni przed tych instalacji 1 urzadzen przed ich uszkodzeniem w trakcie
realizacji rob6t. O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu urzadzen uzbrojenia
podziemnego, badz ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ witascicieli
i zarzadcoOw tych urzadzen oraz prowadzi¢ roboty pod nadzorem przedstawiciela
wilasciciela lub zarzadcy uzbrojenia podziemnego - RE, TPSA, RG, MPGK, RZSW
w Krosnie. Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem nalezy
zglosi¢ do odbioru przedstawicielowi zarzadcy lub wiasciciela. Protokoty odbioru
nalezy na biezgco okazywac¢ inspektorowi nadzoru a ich kompletne zestawienie
przedtozy¢ do odbioru koncowego.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu urzadzen i instalacji i1 bedzie wspolpracowal przy naprawie
udzielajagc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra jest potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajacego.

1.4.4. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i1 stosowac, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne
dziatania, aby stosowac si¢ do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczenia wod gruntowych, zbiornikOw 1 ciekéw wodnych, zanieczyszczeh powietrza,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Wykonawca zapewni rowniez wybor
miejsc na sktadowiska, magazyny drogi transportowe z uwzglednieniem minimalizacji zniszczen
w Srodowisku naturalnym. Kary za przekroczenie w tym zakresie norm obcigzaja Wykonawce.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
dostarczy na budowg¢ 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem
budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z punktem 1.4.1.3 OST). W tym
dokumencie nalezy miedzy innymi uwzgledni¢ bezpieczenstwo pracownikOw w czasie
wykonywania wykopdw pod instalacje z uzyciem koparek, jak i podczas montazu przy uzyciu
dzwigu czy koparki. Koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan BHP nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 s3 uwzgledniane w kosztach Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych na zadaniu pn.
,Budowa odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PE-110 do basenu kapielowego w Rymanowie Zdroju”




5

fatwopalne winny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca we wilasnym zakresie i w uzgodnieniu z Zarzadca Dré6g Gminnych uzyska
decyzje na wejscie w pas drogowy, a takze opracuje i zatwierdzi plan organizacji ruchu, jezeli
tego wymaga zarzadca drogi i dokumentacja projektowa. Koszty zwiazane z zajeciem pasa
drogowego na czas prowadzenia robét ponosi w calosci Wykonawca.
Koszty umieszczenia urzadzeh w pasie drogowym pokrywa Zamawiajacy.

1.4.7. Zmiana - uzupelnienie dokumentacji projektowej

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie lub zmiana
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca zglasza powyzszy
fakt zarzadzajacemu realizacja umowy w formie przewidzianej przez przepisy z réwnoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Potwierdzeniem wniosku Wykonawcy jest Protokot
Koniecznosci sporzadzony przez zarzadzajacego realizacja umowy/Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, zawierajacego w szczegdlnosci szczegdtowy zakres zmian
i uzupetnien, termin realizacji koniecznych prac.

Koszty zmian lub uzupetnienia dokumentacji, ktére wyniknety z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajagcego lub ktérych nie dalo si¢ przewidzie¢ na etapie przygotowania
Dokumentacji Projektowej, pokrywa zarzadzajacy realizacja umowy/Zamawiajacy. Jezeli
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zaistnieje konieczno$¢ dokonania zmian w
Dokumentacji Projektowej koszty z tym zwigzane pokrywa zawsze Wykonawca.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze zleci¢ przygotowanie dokumentacji uzupelniajacej lub
zmiany w dokumentacji Wykonawcy na warunkach okre§lonych w Protokole Koniecznos$ci. Tak
zlecone prace traktowane sg jako roboty dodatkowe.

1.4.8. Zgodnosé¢ z Dokumentacja Projektowa i Szczegotowa Specyfikacja
Techniczng (SST)

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W  przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje
nastepujaca ich waznos¢:

1. Umowa

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (Szczegdétowa Specytikacja

Techniczna),

3. Dokumentacja Projektowa .

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ zarzadzajgcego realizacja
umowy, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek i wyjasnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna
tolerancji albo obie te wartos$ci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych
materialéw lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu
wartosci granicznych. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgeda w petni zgodne
z Dokumentacja Projektowa lub SST, ale osiggnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢
elementu budowli, to zarzadzajacy realizacja umowy/inspektor nadzoru moze zaakceptowac
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takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenie od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg

Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1.

1.5.2.

Aprobata techniczna: pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢
do zamierzonego stosowania w budownictwie, uzalezniona od spelnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w ktérych wyr6b bedzie stosowany
lub warunki otaczajace wyrob. Europejska aprobata techniczna jest aprobatg techniczng
wydang zgodnie z wymaganiami Unii Europejskie;.

Dokumentacja budowy: nalezy przez to rozumie¢ dokumenty powstajace w trakcie
realizacji budowy. Dokumentacj¢ budowy stanowig m.in. dokumenty, do ktérych
sporzadzania jest zobowigzany Wykonawca odrgbnymi przepisami, dziennik budowy,
protokoly odbioréw czesciowych, operaty i1 obmiary geodezyjne, ksigzka obmiardw,
rysunki robocze. Dokumentacja budowy to réwniez dokumenty dostarczane
zarzadzajacemu realizacja umowy na jego polecenie oraz aktualizacja projektu realizacji
robdt, aktualizacja harmonogramu rzeczowo finansowego, instrukcje eksploatacji
1 konserwacji urzadzen. Wszystkie dokumenty stanowigce dokumentacje¢ budowy winny
by¢ oznaczone nazwg przedsiewzigcia, i winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto
ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy.

Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
obmiaréw, wykazu materiatow itp. Ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie
beda mialy wptywu na cene¢ ofertowa i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda
wylacznie przez Wykonawce.

1.5.3.Dokumentacja odbiorowa: zbiér dokumentéw, w ktérego sktad wchodza:

» dokumentacja powykonawcza budowy,

» zestawienie wbudowanych materiatéw z przyporzadkowaniem deklaracji

zgodnosci, ktdére potwierdzajg, ze materialy te zostaly dopuszczone do zastosowania,

» wyniki prob i badan, ktérych zakres przewidziano w SST lub wymaganych przez

inspektora nadzoru w trakcie budowy,

» protokoty odbioru dokonywane przez inne jednostki, a zwigzane z realizacja zadania np.

odbidr pasa drogowego, odbiér rozwigzan kolizji z uzbrojeniem itp.,

» protokoty odbioréw czesciowych,
» dziennik budowy,
» ksiagzka obmiaréw,

» geodezyjna dokumentacja powykonawcza w formie elektronicznej na ptycie CD

1.54.

1.5.5.

w formacie uzgodnionym z inwestorem,

Dokumentacja projektowa: stuzy do opisania przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada si¢
w szczegOlnosSci z: pozwolen na budowe (lub dokumentéw tozsamych), projektéw
wykonawczych, projektow budowlanych, informacji bioz, przedmiaru robét i specyfikacji
technicznych.

Dokumentacja powykonawcza budowy: nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
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1.5.6. Dziennik budowy: dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt i korespondencji pomigdzy
zarzadzajacym realizacjg umowy, Wykonawcg i Projektantem..

1.5.7. Geodezyjne czynnos$ci w budownictwie — obstuga geodezyjna: czynnos$ci polegajace na
geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie, utrwaleniu gtéwnych osi,
charakterystycznych punktéw poziomych i1 wysokosciowych, geodezyjnej obstudze
budowy lub montazu obiektu budowlanego oraz geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza obiektow budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu powstajaca
w trakcie realizacji budowy. Wszystkie czynnosci sg prowadzone przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia w tym zakresie.

1.5.8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych: zespol czynnosci
zmierzajacych do okre$lenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonanych w terenie i laboratorium.

1.5.9. Inspektor nadzoru inwestorskiego — inspektor nadzoru: osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i1 praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej zamawiajacy poprzez
zarzadzajacego realizacja umowy powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy zamawiajacego na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci
1 ilosci wykonywanych robodt, bierze udzial w sprawozdaniach 1 odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.10. Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robdt,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

1.5.11. Kosztorys ,,$lepy” (przedmiar) - wykaz planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej
wykonania zawierajagcy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.5.12. Kosztorys ofertowy: wyceniony kosztorys ,S$lepy”, uwzgledniajagcy wymagania
dokumentéw przetargowych.

1.5.13. Krajowa deklaracja zgodnosci - deklaracja zgodnos$ci: nalezy przez to rozumieé
oswiadczenie producenta (upowaznionego przedstawiciela Producenta) stwierdzajace, na
jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskag Norma
wyrobu lub aprobatg techniczna.

1.5.14. Ksigzka obmiaréw: akceptowana przez zarzadzajacego realizacja umowy ksigzka
z ponumerowanymi stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow
przygotowanych uprzednio przez prowadzacych obstuge geodezyjng. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.5.15. Materiaty: wszelkie naturalne i wytwarzane r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.16. Przedmiar robét: zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t w kolejnosci
technologicznej wykonywania wraz ze szczegblowym opisem oraz obliczeniem
1 podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych. Przedmiar zawiera
roOwniez podstawe normowania stuzgcg do opisu robot.

1.5.17. Protok6t Koniecznosci: formalna nazwa uzgodnien w zakresie zmian zakresu
podstawowego robdt sporzadzona przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych na zadaniu pn.
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Protokét konieczno$ci zawiera w szczegdlno$ci zakres rzeczowy wnioskowanych zmian
lub rob6t dodatkowych, prognozowane obmiary robd6t i terminy ich realizacji oraz warunki
prowadzenia rozliczen. Jezeli zakres rzeczowy Protokolu Koniecznosci wymaga
sporzadzenia kosztorysu robot w nim ujetych, to stanowi on zalgcznik do protokotu.
Kosztorys przygotowuje Wykonawca robot a akceptuje go zarzadzajacy realizacja
umowy/Zamawiajacy przy udziale inspektora nadzoru.

1.5.18. Odpowiednia zgodnos¢: zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszezalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.5.19. Odbiér koncowy — odbiér koncowy obiektu budowlanego: formalna nazwa czynnosci
polegajaca na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego i1 przekazaniu go do uzytkowania. Odbioru koncowego dokonuje zesp6t 0séb
(komisja) o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i1 stuzbowych wyznaczona przez
Zamawiajacego przy udziale zarzadzajacego realizacja umowy. Odbioru koncowego
dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
1 dostarczeniu komisji dokumentacji odbiorowej w terminie przewidzianym w umowie.
Warunkiem rozpoczgcia odbioru jest zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu przez
Wykonawcg. Odbior koncowy zakonczony jest pozytywnym protokotem bezusterkowym.

1.5.20. Odbiér czesciowy: formalna nazwa czynno$ci polegajacych na protokolarnym
potwierdzeniu wykonania czegsci robdt, gotowego obiektu budowlanego ( samodzielny
obiekt budowlany ) lub rozruchu elementéw wchodzacych w sktad catosci robét
przewidzianych do realizacji. Odbidér czesciowy jest wykonywany przez grupe osob
(komisje) powotang przez zarzadzajacego realizacjag umowy, za zgoda inspektora nadzoru.
Przedmiot odbioru czesciowego moze zosta¢ przekazany do uzytkowania przed odbiorem
koncowym w przypadku, gdy Wykonawca do odbioru czgsciowego dostarczy
dokumentacj¢ odbiorowg dla tej czesci robdt (obiektu budowlanego). Odbidr czesciowy
zakonczony jest protokotem czesciowego odbioru robdét.

1.5.21. Zarzadzajacy realizacja umowy — zarzadzajacy realizacja umowy w ramach
posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy Zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkOw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjag umowy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc
polecen zarzadzajacego realizacja umowy. O wyborze formy nadzoru inwestorskiego
poprzez zarzadzajgcego realizacja umowy lub/i inspektora nadzoru decyduje Zamawiajacy.

Jezeli umowa z Wykonawcg tak stanowi Wykonawca jest zobowigzywany w ramach
kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac
zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywac¢ do konca robét biuro zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.5.22. Umowa: umowa zawarta pomig¢dzy Wykonawcg (oferentem) a Zamawiajagcym regulujgca
ogllne zasady realizacji zadania, wymogi formalne, terminy realizacji, zasady platnos$ci
i rozliczen oraz inne istotne kwestie dotyczace wspdlpracy pomiedzy stronami.

1.5.23. Wyr6b budowlany: materiat - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposéb
trwaty, o wilasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
1 wykonanym budowlom spetnienie wymagah podstawowych, co okreslone jest art. 10.
Prawa budowlanego (Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co okreslone jest
art. 2. ust 1., art. 4. 1 art. 5. ustawy o wyrobach budowlanych ( Dz.U.04.92.881 ).

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych na zadaniu pn.
,Budowa odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PE-110 do basenu kapielowego w Rymanowie Zdroju”




9

1.5.24. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja sieci kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej lub sieci wodociggowej objetej projektem budowlanym.

1.5.25. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng 1 technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidzianych
funkcji techniczno-uzytkowych.

1.6. Dokumenty budowy

1.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie Dziennika Budowy  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 inspektora
nadzoru/zarzadzajacego realizacja umowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé
w szczegllnosci:

» dat¢ przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

» uzgodnienie przez Zarzadzajacego realizacja umowy programu zapewnienia jakosci i

harmonograméw prowadzenia Robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

» przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich

przyczyny,

» uwagi i polecenia zarzadzajacego realizacja umowy/inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych

i koncowych odbioréw Robdt,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robdt,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

» dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone zarzadzajacemu realizacjg umowy/inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy/inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje zarzadzajacego realizacja
umowy/inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych na zadaniu pn.
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1.6.2. Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robo6t. Obmiar wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w wycenionym kosztorysie ,,Slepym" i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaru.
W szczegdlnosci Ksigge Obmiaru nalezy prowadzi¢ dla robét zamiennych i dodatkowych.

1.6.3. Dokumenty jakoSciowe
Atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci,
dokumenty te stanowg zataczniki do obmiaru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

1.6.4. Powstale dokumenty budowy i ich przechowywanie
Dokumenty budowy zgodnie z okresleniem w pkt. 1.5.2. beda przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentoéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla zarzadzajacego realizacja
umowy/inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH I URZADZEN

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania materiatéw i1 urzadzen
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

Wszystkie zabudowane materialty 1 urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie aprobaty
techniczne lub deklaracje (certyfikat) zgodnosci z Polskimi Normami wydany przez
dostawce/producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrddia dla kazdej dostawy. Wymagane jest, aby wyroby miaty
trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej
partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o proponowanych zrdédtach
pozyskania materiatéw przed rozpoczg¢ciem dostawy i uzyska¢ jego akceptacj¢. Akceptacja
udzielona dla danej partii materiatu nie oznacza, ze wszystkie materialy pochodzace z danego
zrodia sg akceptowane automatycznie. W przypadku nie zaakceptowania przez zarzadzajacego
realizacja umowy lub inspektora nadzoru materiatu z wskazanego zrédta Wykonawca przedstawi
do akceptacji materiat z innego zrodia.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatdw.Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych
z lokalnych zrédet wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy/inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane
na budowe¢ materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami
szczegblowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy/inspektor nadzoru
jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci.
Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy/inspektor nadzoru jest roéwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania
badania materialéw 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, Wykonawca ma
obowiazek spetnia¢ nast¢pujace warunki:
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,Budowa odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PE-110 do basenu kapielowego w Rymanowie Zdroju”




11

» w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy/inspektorowi nadzoru bedzie
zapewnione niezbedne wsparcie 1 pomoc przez Wykonawce 1 producenta materiatow lub
urzadzen,

» Zarzadzajacy realizacja umowy/inspektor nadzoru bedzie miat zapewniony
w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia
przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w
spos6b jednoznaczny jej cechy (atest dla jednoznacznie okre$lonej partii materiatow). Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materialow, zarzadzajacy realizacja
umowy/inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materialbw z warunkami podanymi w szczegélowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru/zarzadzajagcemu realizacja umowy.
Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegodlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

24. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez inspektora nadzoru lub zarzadzajacego realizacja umowy za
niezgodne ze szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte
przez Wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli Wykonawcy
wykorzysta¢ te materialty do innych robot niz te, dla ktdrych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materialow, ktére nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wlasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone t;.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢
i wlasno$ci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one
w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja
umowy/ inspektora nadzoru, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce¢. Zapewni on,
ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru i zarzadzajacego realizacja
umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu
lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
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materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
inspektora nadzoru.

W  przypadku, jezeli specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe stosowanie
materiatdw, Wykonawca przedtozy konkrety wariant inspektorowi celem akceptac;ji.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy /inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegbtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez inspektora nadzoru/zarzadzajacego realizacjag umowy i nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez inspektora nadzoru /zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére zostaty
okreslone w projekcie organizacji robot. Liczba i1 rodzaje $rodkéw transportu muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robdt. W czasie transportu materiatow
powinny one by¢ zabezpieczone przed przesunigciem (na odpowiednich podkiadach) lub
uszkodzeniem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speilnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda przez kierownika budowy usuni¢te z terenu budowy na polecenie inspektora
nadzoru/zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych i w rejonie
realizacji robot.

5. KONTROLA WYKONANIA I JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami OST i1 SST oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy i inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w sytuacyjne i wysokosciowe wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
inspektora nadzoru. Nastgpstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt beda pooprawiane przez Wykonawce na jego koszt, zgodnie
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z wymaganiami inspektora nadzoru/zarzadzajacego realizacja umowy. Sprawdzenie wytyczenia
robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢.

Decyzje inspektora lub zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji wyboru
materiatow, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych rob6t beda
oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, OST, SST, a takze
w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor bedzie bral pod uwage wyniki badan
materialéw 1 robdt oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy/inspektora nadzoru przekazane Wykonawcy
beda spelniane nie p6zniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Zagospodarowanie i likwidacja placu budowy

Projekt zagospodarowania placu budowy jest opracowywany przez Wykonawce 1 stanowi
jeden z elementdéw projektu organizacji rob6t okreslonego w punkcie 1.4.1.1 OST. Wykonawca
we wlasnym zakresie zabezpiecza plac budowy we wszystkie niezbedne czynniki.

Jesli w zakresie realizowanych rob6ot jest montaz obiektow prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie, a takze w przypadku
prowadzenia rob6t w znacznym zblizeniu do linii energetycznych lub innych obiektéw, prace te
powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu technologii 1 organizacji montazu
sporzadzonego przez Wykonawce. Dla tych rob6ét Wykonawca powinien prowadzi¢ dziennik
montazu.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
prowadzonych robdt do stanu pierwotnego, chyba, ze w zakresie rob6t byto podniesienie stanu
zagospodarowania terenu przez np. wykonanie zieleni czy nowych nawierzchni.

5.3. Kontrola jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét 1 jakosci materiatéw prowadzong
w sposéb zapewniajacy odpowiednig jako$¢ poprzez program zapewnienia jakosci. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci
wykonania robdt. System kontroli - program zapewnienia jakosci w szczegélnosci powinien
zawierac:

» sposéb i procedurg kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych roboét,

» wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),

» sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

» sposob i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru i zarzadzajacemu realizacja
umowy,

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialbw oraz robét
z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wymagania co do zakresu badan i ich czegstotliwosci sa okreslone w szczegdélowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepisOw mozna ustali¢ inne procedury kontroli i1 przedstawi¢ do zaakceptowania inspektorowi
nadzoru. Inspektor nadzoru ustala, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych na zadaniu pn.
,Budowa odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PE-110 do basenu kapielowego w Rymanowie Zdroju”




14

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy /inspektorowi nadzoru/
swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, umozliwi
inspektorowi nadzoru nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do
specjalistycznego laboratorium, inspektor moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonania konkretnych badan.

5.4. Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

5.5. Badania i pomiary

Badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi
krajowymi, albo zastosowane bgdg inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki
badan i pomiar6w do zaakceptowania. Szczegélowe warunki prowadzenia badan sg zawarte w
SST.

W zakresie badan zageszczenia gruntu wymaganych w SST badania te przeprowadzi
Wykonawca w odstepach nie wigkszych niz 100m pomigdzy badanymi punktami oraz na
wszystkich krétszych przekopach. Jezeli to bedzie konieczne dodatkowe punkty wskaze
inspektor nadzoru.

5.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru / zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania na
koszt zamawiajagcego kontroli, pobierania probek i1 badania materiatow u zrdédet ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka pomoc w tych czynnosciach. Na jego zlecenie
Wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z jego wiasnej woli. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaf, albo oprze si¢ wytacznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw 1 robot z projektem wykonawczym
1 szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

6. OBMIARY ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegélowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru/zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie
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powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi
obmiaru 1 zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Jezeli zarzadzajacy realizacja umowy lub
inspektor nadzoru uzna to za konieczne obmiaréw dokonuje si¢ przy udziale obstugi geodezyjne;j
robdt budowlanych, ktéra potwierdza prawidtowos¢ przeprowadzonych obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej] w szczegbétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgdga mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowe;j. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
rob6t nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w [m’], jako dtugo$¢ pomnozona
przez sredni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
terminowo ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy/inspektora nadzoru.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 terminach wymaganych
w celu dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i zarzadzajacego realizacjag umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgSciowym 1 koncowym odbiorem robét, dla
robdt dodatkowych, a takze w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany
Wykonawcy. Obmiar robot zanikajagcych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza sig
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robét
Odbiér polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanych robdt przez Wykonawce.
W szczegdlnosci odbiorowi podlegaja roboty zanikajace 1 lub ulegajace zakryciu, rozruchy
technologiczne, proby szczelnosci, inspekcje CCTV wykonania przewoddow.
W zalezno$ci od ustalen SST, Roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
» odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» odbiér branzowy ( wykonywany przy udziale przedstawiciela przysztego uzytkownika sieci
lub urzadzen),
» odbidr czgsciowy,
» odbiér koncowy,
» odbidr ostateczny.
Szczegblowe wymagania dotyczgce kryteriow odbioru i warunkéw dopuszczenia do
eksploatacji ujete sa w szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
7.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonanych Robdét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu
Robo6t. Odbioru Rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej cze¢sci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty)
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczace danej czesci Robot.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy jest najczesSciej elementem ptatnosci czeSciowej dokumentujace]
realizacje robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Warunki ptatnosci i rozliczen
okresla umowa. Zakresy odbior6w okresla specyfikacja techniczna zgodnie z pkt. 1.5.20. OST.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

7.4. Odbioér koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz ich gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcge wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie inspektora nadzoru i zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Odbioru koncowego Rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
udziale zarzadzajacego realizacja umowy / inspektora nadzoru i w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajagca Roboty dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaroOw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa i SST. W toku odbioru koncowego Robo6t komisja zapoznaje si¢
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
wykonania zaleconych Rob6t uzupetniajagcych i Robét poprawkowych. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych, komisja przerywa
swe czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdét w poszczegdlnych zakresach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i1 nie ma wigkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonaé potracen,
oceniajagc pomniejszong wartoS¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w umowie i Dokumentach Kontraktowych.

Ogdblne warunki odbioru 1 rozliczen okresla umowa. Do odbioru koncowego Wykonawca
przygotowuje dokumentacj¢ odbiorowa wedlug wytycznych z pkt.1.5.3. OST. Przed
zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy zakonczy¢ wszystkie odbiory branzowe i czgsciowe
- bezusterkowo, a takze uporzadkowac teren zajety przez Wykonawce pod realizacj¢ inwestycji.

Odbi6r koncowy konczy pozytywny protokot bezusterkowy .

7.5. Przeglad gwarancyjny

Przeglad gwarancyjny - przeglad i ocena zrealizowanych robét i zainstalowanych urzadzen
wykonany przed uptywem terminu gwarancji udzielanej przez Wykonawce. Uczestnikiem
przegladu gwarancyjnego jest Wykonawca i przedstawiciel zamawiajacego/ zarzadzajacy
realizacjg umowy.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych na zadaniu pn.
,Budowa odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PE-110 do basenu kapielowego w Rymanowie Zdroju”
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8. ROZLICZENIE ROBOT

8.1. Rozliczenie roboét podstawowych

Rozliczenie rob6t podstawowych nastgpuje w formie ryczaltowej opartej o zakres rzeczowy
przewidziany w dokumentacji przetargowej 1 kontrakcie. Szczegélowe warunki rozliczen okresla
umowa.

W rozliczeniu uwzglednia si¢ wszystkie zrealizowane roboty. W przypadku gdy rzeczywiste
jednostki obmiarowe robdt potwierdzone przez inspektora nadzoru / zarzadzajacego realizacja
umowy odbiegaja od przewidzianych w przedmiarze i specyfikacji warto$§¢ rob6t moze ulec
stosownej zmianie. Szczegétowe warunki rozliczen okre§la umowa

8.2. Rozliczenie robét zamiennych

Rozliczenie robdt zamiennych nastegpuje w formie kosztorysu powykonawczego
zawierajacego z jednej strony nie zrealizowane roboty z zakresu podstawowego oraz roboty
wykonane w zamian a nie uj¢te w zakresie podstawowym. Rozliczenie robot zamiennych musi
by¢ poprzedzone sporzadzeniem Protokotu Koniecznosci okreslajacego szczegdtowy zakres
zamiany. Kosztorys powykonawczy jest sporzadzany w oparciu o sktadniki cenotwdrcze zawarte
w kosztorysie ofertowym, jak rOwniez w oparciu o ceny uzgodnione pomi¢dzy Wykonawca
i Zamawiajacym. Wykonawcy przedstawionym w dokumentacji przetargowej i rzeczywiste
obmiary rob6t potwierdzone przez uprawnionego geodetg.

8.3. Rozliczenie robét dodatkowych

Rozliczenie robdt dodatkowych nastepuje w formie kosztorysu powykonawczego
zawierajacego roboty wykonane dodatkowo i nie ujgte w zakresie podstawowym. Rozliczenie
robdt dodatkowych musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem Protokotu Konieczno$ci okreslajagcego
szczegOtowy zakres rzeczowy. Kosztorys powykonawczy jest sporzadzany w oparciu o sktadniki
cenotwoércze uzgodnione pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajagcym i rzeczywiste obmiary robot
potwierdzone przez uprawnionego geodete/ zarzadzajgcego realizacjag umowy. Uzgodnienie
sktadnikow cenotwoérczych odbywa si¢ w odrgbnym postgpowaniu po przeprowadzonych
negocjacjach z Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy dotyczace czeSci konstrukcyjnej

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-86/B-06712/A1  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-00/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-96/B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

PN-96/B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-96/B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

PN-68/B-6050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych na zadaniu pn.
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Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw. Cz.4: Oznaczenie ksztattu
ziaren.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu

PN-H-84020
PN-H-74219
PN-H-93452
PN-H-92120

PN-M-69430
PN-C-96177

PN-D-96000
PN-S-10042

I wymiaréw.
Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.
Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej
jakosci 1 niskostopowej.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogo6lne wymagania 1 badania.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

9.2. Normy dotyczace czesci technologicznej wodociggowej 1 sanitarne;j.

PN-87/B-01060
Pr PN-EN 805
PN-EN-1452-1-

Pr 5:2000
PN-87/B-01060

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposaZenia.

Terminologia.

Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociagowych i ich czgsci
sktadowych

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-92/B-01706/Az1:1999 - Instalacje wodociagowe - Wymagania przy projektowaniu.

PN-86/B-09700
PN-91/B-10703

PN-97/B-10725

PN-99/B-10736:1999

PN-82/B-01801

PN-86/B-01811

BN-81/9192-05

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-83/M-74024

PN-89/M-7409

PN-85/M-74081
PN-86/H-74374
PN-84/H-74101
PN-90/H-74105
PN-90/H-74107
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219

PN-EN 13244-1:2004

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
Wodociagi - Przewody z rur zeliwnych stalowych uktadanych w ziemi -
Ochrona katodowa - Wymagania i badania.

Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Podstawowe zasady projektowania

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Ochrona materialno-strukturalna. Wymagania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania
1 badania.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nom. 1 Mpa.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

Rury Zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych.

Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiar.

Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania.
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadanie pod ziemig i nad ziemig. - PE - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogélne.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych na zadaniu pn.
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PN-EN 13244-3:2004

PN-EN 13244-4:2004

PN-EN 13244-5:2004

PN-B-01800
PN-B-02480
PN-B-06050: 1999
PN-B-04481
PN-B-06250
PN-B-06712/A1
PN-B-12037
PN-B-14501
PN-B-32250
PN-H-04651
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Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadanie pod ziemig i nad ziemia - PE) - Czg§¢ 2: Rury.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadanie pod ziemig i nad ziemia - PE — Czg¢$§¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadanie pod ziemig i nad ziemia - PE - Cz¢$¢ 4: Armatura.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadanie pod ziemig i nad ziemig - PE — Cze¢$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania
W systemie.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych na zadaniu pn.
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