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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawą opracowania jest umowa nr RIN.7011.7.2017/2  zawarta w dniu 25.01.2017 r. w Rymanowie, 

pomiędzy Gminą Rymanów z siedzibą w Rymanowie ul. Mitkowskiego  4A, a firmą “Doradztwo techniczne - 

Ochrona środowiska  Leszek Wróblewski” z siedzibą przy  ul. Baczyńskiego 20/16, 05-092 Łomianki, na 

opracowanie dokumentacji technicznej (w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych)  

pn. „Przebudowa istniejącej stacji odwadniania i higienizacji osadu  na instalację do końcowego przekształcania 

osadów w granulowany nawóz”. 

 

2.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

 Celem opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jest 

uszczegółowienie opisu zamówienia na roboty budowlane związane z przebudową  instalacji technologicznych i 

elektrycznych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie. Opracowanie zawiera w szczególności zbiory 

wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 

robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót. Oprócz omówienia wymagań ogólnych związanych z realizacją przedsięwzięcia, niniejsze opracowanie 

zawiera szczegółowe specyfikacje techniczne, tzn.: 

 ROBOTY BUDOWLANE (SST nr 1) 

 WEWNĘTRZNE ROBOTY INSTALACYJNE I TECHNOLOGICZNE (SST nr 2) 

 INSTALACJE ELEKTRYCZNE (SST nr 3) 

3.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy 

istniejącej stacji odwadniania i higienizacji osadu  na instalację do końcowego przekształcania osadów w 

granulowany nawóz na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie.  

Zamawiającym  jest Gmina Rymanów,  ul. Mitkowskiego 14a,  38-480  Rymanów. 

 

4.  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Przedmiotem  robót budowlanych będzie wykonanie   przebudowy  istniejącej stacji odwadniania i 

higienizacji osadu na instalację do końcowego przekształcania osadów w granulowany nawóz. 

 Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych, umożliwiających przebudowę i 

modernizację istniejącej oczyszczalni w zakresie przebudowy część instalacji technologicznych oczyszczalni 

ścieków:  napowietrzającej bioreaktorów oraz instalacji odwadniania i higienizacji osadu.  

  

5. WYMAGANIA OGÓLNE 

5.1 Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

w obiektach budowlanych. 

5.2 Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót 

niezbędnych do wykonania inwestycji, obejmujących wszystkie branże. 

5.3 Określenia podstawowe 

 

Ilekroć w ST jest mowa o:  
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5.3.1. Obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

c) obiekt małej architektury;  

5.3.2. Budynku — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

5.3.3. Budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: drogi, sieci techniczne, budowle ziemne, a także części budowlane urządzeń technicznych. 

5.3.4. Obiekcie małej architektury — należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, np.  

 użytkowe służące utrzymaniu porządku, takie jak śmietniki.  

5.3.5. Tymczasowym obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 

miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak barakowozy lub obiekty 

kontenerowe.  

5.3.6. Budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

5.3.7. Robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

5.3.8. Remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu  pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

5.3.9. Urządzeniach budowlanych — należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

5.3.10. Terenie budowy — należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

5.3.11. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

5.3.12. Pozwoleniu na budowę — należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego.  

5.3.13. Dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu — także dziennik montażu.  

5.3.14. Dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

5.3.15. Terenie zamkniętym — należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego:  

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych.  

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  

5.3.16. Aprobacie technicznej — należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

5.3.17. Właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

5.3.18. Wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności. 

Wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

5.3.19. Organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Z 

2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

5.3.20. Obszarze oddziaływania obiektu — należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu.  

5.3.21. Opłacie — należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
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ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

5.3.22. Drodze tymczasowej (montażowej) — należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 

usunięcia po ich zakończeniu. 

5.3.23. Dzienniku budowy — należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

5.3.24. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

5.3.25. Księdze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

5.3.26. Laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego. niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 

oraz rodzajów prowadzonych robót.  

5.3.27. Materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

5.3.28. Odpowiedniej zgodności — należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone — z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

5.3.29. Poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  

5.3.30. Projektancie — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej.  

5.3.31. Rekultywacji — należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

5.3.32. Przedmiarze robót — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 

przedmiarowych.  

5.3.33. Części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

5.3.34. Ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

5.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST (szczególnymi specyfikacjami technicznymi) i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

5.4.1. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych obiektów oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety  ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

 

5.4.2. Dokumentacja projektowa 

 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać opis, rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
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-   Zamawiającego,  

-   Sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

5.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego stanowią część 

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

5.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

a) Zabezpieczenie terenu budowy - w robotach modernizacyjnych i remontowych (“pod ruchem"). 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w 

wymaganiach ogólnych, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i  Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z organem zarządzającym oczyszczalnią projekt organizacji i zabezpieczenia robót w 

okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji robót powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające zapewniające bezpieczeństwo pracowników obsługi oczyszczalni ścieków. 

Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

O przystąpieniu do robót Wykonawca poinformuje przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 

nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w rym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

O przystąpieniu do robót Wykonawca poinformuje przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 

nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

 

c) Wykonawca musi zapewnić ciągłość prowadzenia procesu odbioru osadu przefermentowanego do jednego z 

dwu zbiorników osadu przefermentowanego. W ramach oferty należy uwzględnić wszystkie tymczasowe 
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instalacje, układy, urządzenia i obejścia, niezbędne do prowadzenia wszystkich procesów przeróbki ścieków i 

osadów oraz utrzymania ruchu oczyszczalni. 

 

5.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania montażu instalacji i robót towarzyszących Wykonawca będzie: 

1) Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 

2) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

A) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

B) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c)  możliwością powstania pożaru. 

 

5.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

5.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

5.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Zamawiającego, Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 
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5.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmiernie obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

 

5.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz zapewniał sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowa osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

5.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby obiekty i instalacje były w zadowalającym stanie do momentu odbioru ostatecznego. 

 

5.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

5.4.13. Roboty demontażowe i prace rozruchowe. 

 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty związane z demontażami urządzeń i elementów 

opisanych w projekcie technicznym oraz z demontażami niezbędnymi do realizacji robót budowlano-

montażowych. 

Wykonawca musi przeprowadzić rozruch wszystkich zmodernizowanych i nowych urządzeń, układów i instalacji 

– w sposób potwierdzający uzyskanie wymaganych umową parametrów oraz jednoznacznie wykazując 

prawidłowość działania całej oczyszczalni jako jednej instalacji. 

 

5.5  Materiały 

 

5.5.1. Źródła uzyskania materiałów 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

 



 

 

 

 

9 

5.5.2. Inspekcja wytwórni materiałów 

 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 

warunki: 

a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

5.5.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

5.5.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

5.5.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

5.6 Sprzęt 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach  Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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5.7 Transport 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.8 Wykonanie robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych  

materiałów i wykonywanych  robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, programem 

zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych.   

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 

takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.9 Kontrola jakości robót 

 

5.9.1. Program zapewnienia jakości ( PZJ ) 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowanie jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót. 
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5.9.2. Zasady kontroli jakości robót 

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

5.9.3. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 

 

5.9.4. Raporty z badań 

 

Wykonawca  będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

5.9.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 

i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 
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5.9.6. Certyfikaty i deklaracje 

 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

2.  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-   Polską Normą lub 

-   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

5.9.7. Dokumenty budowy 

 

(1) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

-   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

-   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

-   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 

-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 

-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Księga obmiarów 
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Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 

ST i wpisuje do księgi obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektor nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę (jeżeli jest wymagane), 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

h) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

5.10 Obmiar robót 

 

5.10.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

 

5.10..2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich KNR-ach i KNNR-ach lub ST. Jednostki obmiaru 

powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 

5.10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarów zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

 

5.10.4. Wagi i zasady ważenia 

 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie 

utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez Inspektora nadzoru. 
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5.10.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

5.11 Odbiór robót 

 

5.11.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń  w ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

5.11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

5.11.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

5.11.4. Odbiór ostateczny ( końcowy) 

 

5.11.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych.  
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

5.11.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót, 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty. 

1) Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2) Specyfikację techniczną z dokumentów umowy z ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami. 

3) Recepty i ustalenia technologiczne. 

4) Dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały). 

5) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia 

jakości. 

6) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.  

7) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

8) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

9) Dokumentację rozruchową i porozruchową (wg. ST), w tym wszystkie wymagane instrukcje, operaty, 

sprawozdania, itp. 

10) Wykonać aktualizację map w skali 1:500 i 1:250 będących w posiadaniu Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

5.11.5. Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 5.11.4 “Odbiór ostateczny robót". 

5.12 Podstawa płatności 

 

5.12.1. Ustalenia ogólne 

 

Wszelkie płatności realizowane będą zgodnie z Umową. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę. 

Ceny ryczałtowe uwzględniać będą wszystkie czynności, wymagania, sprawdzenia  i badania określone 

dla tego elementu w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny ryczałtowe podane przez Oferenta muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania Robót i koszty 

związane z: 

 Wypełnieniem obowiązków wynikających z Umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań 

związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w Umowie lub wynikających z Umowy  

 Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi. 

 Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz 

wszelkimi kosztami związanymi. 
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 Sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania Robót 

objętych Kontraktem. 

 Wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi, w tym kosztami wykonania i utrzymania instalacji 

tymczasowych, niezbędnych do utrzymania funkcjonowania całego zakładu (utrzymania wszystkich 

procesów oczyszczalni oraz działania zaplecza administracyjno-socjalnego)   

 Kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami itd. 

Roboty winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w Dokumentacji Technicznej i 

Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami kontraktu. W taki sposób 

Roboty będą odbierane. Cena ryczałtowa pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.  

Wszystkie podatki (łącznie z podatkiem VAT, cłami, opłatami importowymi, itp.)  wynikające z Umowy 

będą wliczone w cenę ryczałtowe. 

Przyjmuje się, że ceny ryczałtowe obejmują  wszystkie potrzeby i zobowiązania wynikające z Umowy, a 

w szczególności: 

 koszty uzyskania gwarancji bankowych 

 koszty uzyskania wymaganych ubezpieczeń 

 koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia Tereny Budowy, zaplecza, ochrony, ochrony 

p.poż, zabezpieczenia BHP, utrzymania tablic informacyjnych itp. 

Zakłada się, że Wykonawca znając zakres Robot uwzględni w cenach ryczałtowych wszystkie elementy, 

których wykonanie jest konieczne do wypełnienia Umowy. 

5.13 Przepisy związane 

 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz.U.2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zmianami) 

2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. u. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.401). 
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6. ROBOTY BUDOWLANE (SST nr 1) 

6.1  Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są uszczegółowione wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót uzupełniających związanych z przebudowę instalacji technologicznych w stacji odwadniania i 

higienizacji osadu..  

6.2 Zakres robót objętych ST  

 

Zakres robót objętych ST  obejmuje wykonanie uzupełniających robót budowlanych  związanych z  przebudową 

instalacji technologicznych w stacji odwadniania i higienizacji osadu na instalację do końcowego przekształcania 

osadów w granulowany nawóz. i obejmuje czynności związane z uzupełnieniem  ubytków pokrycia ścian, otworów  

drzwiowych i okiennych oraz  utwardzeniem  terenu. 

  

6.3 Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

“Wymaganiach ogólnych”. 

6.4 Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w “Wymaganiach ogólnych” 

niniejszej ST. 

Rodzaj i typ materiałów niezbędnych do wykonania robót budowlanych opisano w projekcie budowlano-

wykonawczym i w przedmiarach robót.  

6.5 Sprzęt  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w “Wymaganiach ogólnych” niniejszej specyfikacji. Roboty 

można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

6.6 Transport  

 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w “Wymaganiach ogólnych” niniejszej specyfikacji.  

6.7 Wykonywanie robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w “Wymaganiach ogólnych” niniejszej specyfikacji.  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

 

6.7.1. Tynki  

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowani przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienni oraz wbudowane meble o ile są wstawiane w nie otynkowane wnęki. Zaleca się przystępowanie do 

wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian betonowych. tj. po upływie 4-6 

miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż -5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z ITB. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż 2 godziny dzienne. Należy je osłaniać matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób. 
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W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-l5 mm od lica muru. Jeżeli mur 

jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki 

zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 

przez wypalenie lampą benzenową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 

Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej powierzchni  owinięte siatką stalową lub 

druciano-ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób zamocowaną trwale do podłoża. 

Elementy i siatkę należy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń (zwłaszcza tłustych). 

 Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli, przenikających z podłoża, 

pleśni itp., 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku do podłoża. 

 

6.7.2. Okładziny 

 

Okładziny wewnętrzne należy wykonać e z płytek ceramicznych szkliwionych.  Do wykończenia otworów należy 

stosować ceramiczne kształtki podokienne  bez spadku. Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki, np. 

płytki szkliwione na dokładnie wyrównanym  podkładzie, na równej i gładkiej powierzchni betonowych ścian 

monolitycznych lub z prefabrykatów wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejącego 

tynku o dostatecznej wytrzymałości. Powierzchnie te pod względem ich równości i gładkości powinny co 

najmniej spełniać wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III. Klej należy nakładać na podłoże za pomocą 

ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej 

każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją 

przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej 

warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Wszelkie zabrudzenia i resztki 

kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. Temperatura powietrza wewnętrznego w 

czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego 

lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m., odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 

większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy 

przeprowadzać pośrednio na podstawie certyfikatów. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny 

płytek, brak rys lub odprysków itp. 

Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 

- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych 

miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin 

poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu 

murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach 

łaty kontrolnej o długości 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za 

pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwości - 

przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek. 

 

6.8 Kontrola jakości robót  

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymaganiach ogólnych” niniejszej ST. 

6.9 Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ‘Wymaganiach ogólnych” niniejszej ST. 

6.10 Odbiór robót  

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ‘Wymaganiach ogólnych” niniejszej ST. 
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6.10.1   Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

 

6.10.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:  

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST.  

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

6.11 Podstawa płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ‘Wymaganiach ogólnych” niniejszej ST. 

6.12 Przepisy związane 

6.12.1 Normy 

 

Należy stosować normy techniczne związane z robotami i materiałami opisanymi w dokumentacji technicznej i 

niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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7. WEWNĘTRZNE ROBOTY INSTALACYJNE I TECHNOLOGICZNE 

(SST nr 2) 

7.1 Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji technologicznych  (szczegółowa specyfikacja 

techniczna nr 2). 

7.2 Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad  prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

wewnętrznych instalacji technologicznych. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 

związanych z: 

a) montażem urządzeń technologicznych, 

b) kontrolą jakości robót i materiałów. 

7.3 Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

“Wymaganiach ogólnych”. 

7.4 Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w “Wymaganiach ogólnych” 

niniejszej ST. 

Odstępstwa od dokumentacji technicznej są dopuszczalne jedynie pod warunkiem zapewnienia co najmniej 

takich samych parametrów technicznych i użytkowych, na zasadach opisanych w “Wymaganiach ogólnych”. W 

przypadku zamiaru zamiany urządzeń technologicznych Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

odpowiednich obliczeń technicznych i technologicznych, atestów, aprobat i referencji potwierdzających 

możliwość zastosowania zamiennych urządzeń. Bezwzględnie konieczne jest poza tym uzyskanie zgody (na taką 

zamianę) Projektanta i autora technologii, pod rygorem utraty gwarancji technologicznych. 

 

 

7.4.1. Instalacje i urządzenia technologiczne 

 

Materiały użyte do wykonania instalacji i urządzeń technologicznych opisano w dokumentacji projektowej, z 

podaniem ich charakterystyki technicznej, parametrów, typów oraz przykładowych renomowanych producentów 

specjalizujących się w wyposażeniu oczyszczalni ścieków.  Wszystkie maszyny i urządzenia wchodzące w skład 

instalacji technologicznych przeznaczone do zainstalowania w ramach prowadzonej inwestycji będą maszynami i 

urządzeniami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót zgodnie z Dokumentacją projektową. 

Będą one fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 

wymagające minimum obsługi. Maszyny i urządzenia winny być dostarczone kompletne z wyposażeniem i 

osprzętem do zamontowania jako indywidualne jednostki funkcjonalne. W ramach kontraktu wszystkie 

dostarczone maszyny i urządzenia podłączone zostaną do systemów i instalacji elektrycznych, automatyki i 

sterowania. 

   

7.4.2.  Wykaz maszyn i urządzeń do zainstalowania w reaktorach biologicznych i stacji przekształcania 

osadu na nawóz 

 

W reaktorach biologicznych należy przebudować instalację napowietrzającą z wykorzystaniem następujących 

urządzeń: 
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1) Montaż 4 rusztów po 29 dyfuzorów każdy ze zmianą kolektora zasilającego oraz dwu kolektorów 

odwadniających  (jako jeden komplet), z dyfuzorami membranowymi, gumowymi typu PIK300 (lub 

równoważne)  do pracy nieciągłej – 4 kpl. 

2) Wymiana membran  typu  HIK300 (lub równoważne)  na nowe (do istniejących dyfuzorów PIK300).  

 

W stacji odwadniania i higienizacji osadu przebudowanej na stację przekształcenia osadu na nawóz należy 

zamontować następujące urządzenia: 

3) Wyporowa pompa rotacyjna z podajnikiem śrubowym z lejem. 

4) Reaktor do granulacji osadu z wapnem z kominem wentylacyjnym. 

5) Przepływomierz elektromagnetyczny osadu. 

6) Zasobnik pośredni wapna z układem dozującym wapno. 

7) Przenośnik taśmowy granulatu, zabudowany, L= 4,3 m. 

8) Przenośnik taśmowy granulatu, zabudowany, L= 6,5 m. 

9) Zasuwa nożowa kołnierzowa DN100. 

10) Zawór kulowy DN50. 

11) Wentylator oddymiający. 

12) Silos na wapno o poj. V=30 m
3
 

13) Podajnik wapna z silosa na wapno do zasobnika pośredniego. 

14) Tablica kontrolna pracy urządzeń związanych z  przekształcaniem osadów w granulat nawozowy. 

15) Wentylator dachowy DN160 

 

Poniżej opisano parametry techniczne powyższych urządzeń: 

 

Ad 1) Uzupełnienie systemu napowietrzania - 4 ruszty po 29 dyfuzorów każdy ze zmianą kolektora zasilającego 

oraz dwu kolektorów odwadniających  (jako jeden komplet), z dyfuzorami membranowymi, gumowymi typu 

PIK300 (lub równoważne)  do pracy nieciągłej – 4 kpl. 

- Kompletne dyfuzory zamocowane na przewodach uPVC. Nie ma więc potrzeby spawania, zgrzewania, 

klejenia ani innego łączenia dyfuzorów z orurowaniem na miejscu instalacji.  

- Dyfuzory o średnicy nie mniejszej niż 300 mm wyposażone w specjalny pierścień ślizgowy wyrównujący 

naprężenia mechaniczne membrany i wydłużający okres eksploatacji membran. Zakres wydajności 

pojedynczego dyfuzora : (0) 1,5  8 m
3
/h ( + 20°C, 101,3 kPa ). Dopuszcza się krótkotrwałe przeciążenia 

dyfuzora do 10 m
3
/h, jednak ze względu na żywotność membran nie powinno się pracować przy takim 

obciążeniu. Dyfuzory standardowo wyposażone w zaworki zwrotne, niezależne od membrany dysku, 

zapobiegające przed wnikaniem ścieków i osadów do wnętrza systemu nawet w przypadku ewentualnej 

awarii membrany. 

- Dyfuzory są montowane na przewodach uPVC o średnicy do 90 mm i grubości ściany min 3,5 mm. 

- Przewody są łączone na mufy połączeniowe z dwustronnymi pierścieniowymi uszczelkami i pierścieniem 

blokującym. Nie wolno stosować połączeń sztywnych (klejonych lub zgrzewanych) oraz kielichowych, które 

mogą się rozszczelnień na skutek wibracji systemu i ekspansji termicznej. 

- Każda sekcja rusztów wykonana w postaci zamkniętej pętli z kolektorem zasilającym oraz kolektorem 

poprzecznym odwodnieniowym z króćcem do odprowadzenia skroplin.  

- System fabrycznie przystosowany do czyszczenia kwasem mrówkowym instalacją producenta i posiadający 

stosowne dokumenty oraz referencje. 

- Elementy kotwiące system do dna komory umożliwiające dokładne wypoziomowane systemu (niezwykle 

ważne dla równomierności dystrybucji powietrza i uniknięcia powstawania sił mogących rozszczelnić 

system). 

- Dyfuzory zamontowane na kolektorach przy pomocy obejm klinowych bez połączeń gwintowanych 

mających tendencję do odkręcania pod wpływem drgań i zmiany temperatury. 

 

 Charakterystyka techniczna dyfuzora dyskowego membranowego: 

– średnica dysku: > 330 mm,  

– powierzchnia dysku: min. 0,06 m
2
, 

– grubość membrany 8 mm do 2,45 mm 

– twardość wg Shore A = 60 

– ilość nacięć 8,5 nacięcia/cm
2
 

– kształt nacięć – podłużna, bez pęknięć na końcach 
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– rozmiar pęcherzyków powietrza: 1 do 3 mm, 

– wydajność robocza: 0,5 do 8,0 m
3
/h  (przeciążeniowo 10 m

3
/h ) 

– straty ciśnienia: 2 do 5 kPa, 

– rodzaj materiału  EPDM ze zmienną grubością, tak by zachować równomierną pracę dla różnych 

obciążeń powietrzem. 

 

Ad 2) Membrany typu HIK300 (lub równoważne)  – 696 szt. 

 średnica   -   305,5 +/- 1,5 mm 

 grubość przy brzegu (krawędź)  -  7,8 +/- 0,2 mm 

 grubość na środku membrany  -  3,0 +/- 0,4 mm 

 grubość membrany przy krawędzi przed O-ringiem  -  1,9 +/- 0,4 mm 

 sposób mocowania  -  O-ring zintegrowany z membraną 

 układ nacięć -  8 sektorów z ożebrowaniem promieniowym wzmacniającym 

 średnica powierzchni perforowanej – 270 mm 

 kształt nacięć -  proste 

 długość nacięć - 1,0 mm 

 gęstość nacięć  -  9 cm
2
 

 odległość pomiędzy nacięciami  -  3,2 mm  

 odległość liniowa pomiędzy nacięciami  -  3,2  mm 

 ilość nacięć  -  5300 szt. 

 materiał  -  EPDM 

 twardość -  Shore A,  60 +/- 5,  ASTM D 2240 

 wytrzymałość na rozciąganie  -  < 12 MPa,  ISO 37/1 

 wydłużenie przy pęknięciu  -  > 300%,  ISO 37/1 

 starzenie cieplne 1000h/100 
0
C 

- zmiana twardości  -  maks. 5  Shore A 

- zmiana rozciągliwości  -  maks. -20 % 

- zmiana wydłużenia przy rozerwaniu  -  maks. –30 % 

 odporność temperaturowa 

- temperatura powietrza  -  100
0
C 

- temperatura wody  -  80
0
C 

 odporność na ozon (50 pphm/40 
0
C/ 96H)  -  min. 80 %, ISO 1431/1 

 

Ad 3)  Wyporowa pompa rotacyjna z podajnikiem śrubowym z lejem - 1 kpl. 

 wydajność 0,5– 3,0 m
3
h, 

 wysokość podnoszenia 60,0 m H2O, 

 przyrost ciśnienia 6,0 bar, 

 moc silnika 5,5 kW, 

 obudowa części pompowej żeliwa szarego GG25 z wymiennym przednim i tylnym osiowym elementem 

ochronnym ze stali utwardzanej, 

 obudowa części pompowej i przekładniowej w konstrukcji blokowej (jednoczęściowej), 

 szybko demontowalna pokrywa, 

 całkowite wyłożenie korpusu wymiennymi elementami ochronnymi – wkładki obwodowe i osiowe, 

 jednostronne ułożyskowanie wałów, 

 łatwo wymienne tłoki rotacyjne i uszczelnienia, 

 uszczelnienie wałów – bezobsługowe uszczelnienie mechaniczne z komorą smarująco-zabezpieczającą, 

 tłoki rotacyjne – trójskrzydłowe śrubowe dla bezpulsacyjnej pracy, tłoki całkowicie powleczone 

elastomerem NBR, wał oraz rdzeń tłoka bez kontaktu z pompowanym medium,  

 wewn. rdzenie wałów bez kontaktu z pompowanym medium , 

 niewrażliwość na pracę "na sucho" , 

 motoreduktor (silnik zintegrowany z walcową przekładnią zębatą):  

 - moc 5, 5 kW 

 - ochrona IP 55 

 - klasa izolacji F 

 elastyczne sprzęgło kłowe, 
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 podajnik śrubowy wraz z lejem zasypowym dostosowanym do prasy odwadniającej, 

 - motoreduktor (silnik zintegrowany z płaską przekładnią zębatą) 

 - moc 1,1 kW, 

 - ochrona IP 55, 

 - klasa izolacji F. 

 

Ad 4) Reaktor do granulacji osadu  z wapnem  - 1 kpl. 

 wykonanie – stal nierdzewna AISI304L, 

 silnik o mocy P=7,5 kW z przekładnią walcowo-stożkową, napęd sterowany za pomocą falownika,  

 wydajność użytkowa : do 2 m
3
/h osadu odwodnionego, 

 ciężar usypowy produktu: < 1 kg/l, 

 załadunek: poprzez otwór wlotowy 400x250 mm, 

 rozładunek: poprzez otwór wylotowy 250x250 mm, 

 pokrywa inspekcyjna w bocznej części reaktora, 

 krańcówka bezkontaktowa kodowana magnetycznie, 

 odprowadzenie oparów grawitacyjne z przepustnicą regulacyjną, 

 czujnik temperatury, 

 produkcja granulatu o jednorodnej strukturze granulek, 

 całkowita higienizacja osadu i uzyskanie stabilnego osadu o zawartości suchej masy >60%, 

 sterowanie pracą urządzeń za pomocą pomiaru temperatury procesu on-line i płynnej regulacji dawki 

wapna z dozownika, tak by uzyskać minimalną dawkę wapna dla uzyskania produktu o wyżej 

wymienionych parametrach, 

 skuteczne odprowadzenie oparów z całej instalacji do komina wentylacyjnego w stropie pomieszczenia. 

 

Ad 5) Przepływomierz elektromagnetyczny osadu  - 1 kpl. 

 DN80 

 czujnik + przetwornik 

 urządzenie nie powoduje spadku ciśnienia 

 nie posiada części ruchomych 

 zastosowanie wielozmiennego pola magnetycznego 

 obudowa naścienna, materiał obudowy  stop AK11 

 dokładność pomiaru ± o.5% 

 temp. otoczenia -30 do 60 ºC 

 rodzaj wykładziny Epoxyd E 

 elektrody stal kwasoodporna 

 zakres pomiarowy – 0,1 do 10 m/s 

 stopień ochrony IP68 

 rodzaj przyłączy – kołnierzowe, stal 1H18N9T 

 

Ad 6) Zasobnik pośredni wapna z układem dozującym wapno - 1 kpl. 

 wykonanie – stal nierdzewna AISI304L, 

 pojemność zasobnika substratu 200 l, 

 dozownik wapna z napędem 0,55 kW z przekładnią ślimakową,  

 układ kontroli dozowania wapna poprzez falownik w zakresie 5 – 70 Hz, 

 sonda poziomu wapna, 

 elektrowibrator 0,08 kW, 400V. 

 

Ad 7) Przenośnik taśmowy granulatu - 1 kpl. 

 wykonanie materiałowe konstrukcji: stal nierdzewna 304L, 

 przenośnik zabudowany (zabudowa demontowalna), 

 długość przenośnika ~4000 mm w osiach bębnów, 

 długość całkowita ~4300 mm, 

 kąt pracy: ok.11°, 

 szerokość taśmy: 400 mm, 

 taśma progowa gumowa, rozstaw progów 400 mm, 
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 gęstość nasypowa surowca: 1 t/m3, 

 temperatura surowca: do 100°C, 

 wydajność 4 m
3
/h, 

 moc napędu: 1,1 kW, przekładnia walcowo-stożkowa, 

  

Ad 8) Przenośnik taśmowy granulatu - 1 kpl. 

 wykonanie materiałowe konstrukcji: stal nierdzewna 304L, 

 przenośnik zabudowany (zabudowa demontowalna), 

 długość przenośnika ~6200 mm w osiach bębnów, 

 długość całkowita ~6500 mm, 

 kąt pracy: ok.21°, 

 szerokość taśmy: 400 mm, 

 taśma progowa gumowa, rozstaw progów 400 mm, 

 gęstość nasypowa surowca: 1 t/m3, 

 temperatura surowca: do 100°C, 

 wydajność 4 m
3
/h, 

 moc napędu: 1,5 kW, przekładnia walcowo-stożkowa, 

  

Ad 9) Zasuwa nożowa DN100 – 2 szt.. 

 0,6 MPa 

 do montażu między kołnierzami, 

 dwustronnie szczelna, 

 z napędem ręcznym (koło), 

 z trzpieniem nie wznoszącym się, 

 korpus – żeliwo szare GG25, epoksydowane, 

 lakierowanie – powłoka epoksydowa ca 160 μm 

 zasuwa i trzpień – stal 1H18N9T, 

 pełnoprzelotowa, 

 miękkouszczelniona, 

 uszczelnienie EPD. 

  

Ad 10) Zawór kulowy DN50 – 1 szt.. 

 zawór kulowy PN16 

 wykonanie ze stali nierdzewnej 

  

Ad 11) Wentylator oddymiający z podstawą wentylacyjną   – 1 kpl. 

 wentylator przeznaczony do wyciągania powietrza lekko zanieczyszczonego o temperaturze do 

80ºC przy pracy ciągłej, 

 wentylator oddymiający, posiadający wytrzymałość ogniową 400°C/2h, 

 silnik trójfazowy 400V, 50Hz przystosowany do regulacji przełącznikiem gwiazda/trójkąt (2 biegi), 

klasa izolacji F, stopień ochrony IP 55, 

 z przetwornikiem częstotliwości, 

 masa nie więcej niż 27 kg, 

 maks. pobór mocy silnika 0,26 kW,  

 prędkość obrotowa 1450/950 obr./min. 

 przystosowany do podłączenia przewodu wentylacyjnego DN300. 

 wentylator przymocowany jest do podstawy wentylacyjnej 500x500 mm. 
 

Ad 12) Zasobnik wapna -  1 kpl. 

 wykonanie materiałowe: stal węglowa z powłoką antykorozyjną, 

 pojemność: 30 m
3
, 

 zasuwa nożowa DN400 z kołem ręcznym obustronnie szczelna, korpus: żeliwo, nóż stal 

kwasoodporna 304, PN10, montaż: międzykołnierzowy,  uszczelnienie NBR, trzpień nie 

wznoszący, 

 instalacja przeciw zbrylaniu (z elektrowibratorem P=0,25 kW, 400V, z mieszaczem bocznym 

P=0,55 kW, 400V), 

 filtr tkaninowy z układem oczyszczania wstrząsowego, 
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 hermetyczny układ załadowczy przystosowany do współpracy z cementowozem (zasyp wapna 

pneumatyczny), 

 drabinka wejściowa, pomost z barierką. 

 

Ad 13) Podajnik wapna - 1 kpl. 

 wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 304L; 

 wielkość ślimaka: 168 mm, 

 długość koryta:  ok. 3800 mm, 

 napęd: silnik 0,75 kW z przekładnią ślimakową; 

 elektrowibrator, 

 wlot: DN400 PN10, 

 wylot:  Ø200 mm. 
  

Ad 14) Tablica kontrolna pracy urządzeń związanych z  przekształcaniem osadów w granulat nawozowy -  1 kpl. 

 

 Tablica kontrolna z wyłącznikiem wewnętrznym, kontrolkami alarmowymi, przełącznikami sterującymi i 

sekcją zasilania; tablica kontroluje prawidłową pracę urządzeń związanych z  przekształcaniem osadów w 

granulat nawozowy. System sterowania wykorzystuje sterownik PLC i jest wyposażony w ekran dotykowy 

wyświetlający wszystkie informacje związane z pracą urządzeń. Sterowanie procesem realizowane jest 

poprzez ciągły pomiar temperatury procesu z płynną regulacją ilości dozowanego wapna w stosunku do 

ilości osadu. 

 

Ad 15) Wentylator dachowy DN160 -  1 kpl. 

 obroty wentylatora –  n=1200  1/min., 

 moc silnika  - 0,11 kW, 

 widmo akustyczne – 54 dBA (1 m), 

 masa – nie więcej niż 19,5 kg, 

 kopuła wentylatora od wewnątrz wyłożona materiałem dźwiękoizolacyjnym, 

 kształt i forma kopuły wentylatora stanowiąca ekran dla zacinającego deszczu, skutecznie chroniąca 

pomieszczenie przed przedostaniem się kropel do wewnątrz e przypadku postoju układu wirującego, 

 wykonanie z kompozytu poliestrowo-szklanego, 

 elementy montażowe wentylatora wzmocnione pierścieniami stalowymi (trwale wlaminowane wewnątrz 

konstrukcji laminatowej, 

 wirnik wentylatora wyważany statycznie i dynamicznie (jakość wyważenia zapewniająca zapewniająca 

bezdrganiową pracę układu, 

 na podstawie tłumiącej wykonanej z laminatu z podstawą dachową dostosowaną do pochylenia dachu. 

 

7.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym, wolnym od 

kamieni i ostrych przedmiotów z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 

Zaleca się składowanie materiałów (urządzeń) w opakowaniu producenta tak długo, jak to możliwe. 

Należy ściśle przestrzegać wszelkich zasad składowania i przechowywania materiałów podanych przez dostawcę 

(producenta) tych materiałów. 

 

7.4.4. Wariantowe stosowanie materiałów (urządzeń) 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o propozycji zamiany tak 

szybko jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inspektora nadzoru. Ewentualne 

zastosowanie zamiennego materiału (urządzenia) związane jest z uzyskaniem zgody Projektanta. Stosowanie 

innych materiałów niż podanych w dokumentacji projektowej jest możliwe pod warunkiem zachowania co 

najmniej takich samych parametrów technicznych i walorów użytkowych. W przypadku nie zaakceptowania 

materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru materiał z 

innego źródła. W przypadku zamiaru zamiany urządzeń technologicznych Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia odpowiednich obliczeń technicznych i technologicznych, atestów, aprobat i referencji 

potwierdzających możliwość zastosowania zamiennych urządzeń. Bezwzględnie konieczne jest poza tym 
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uzyskanie zgody (na taką zamianę) Projektanta i autora technologii, pod rygorem utraty gwarancji 

technologicznych.  

 

7.4.5. Odbiór materiałów na budowie 

 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, aprobatami, atestami, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora nadzoru. 

7.5 Sprzęt 

 

Do wykonania prac związanych z wykonaniem instalacji wewnętrznych i technologicznych Wykonawca 

powinien zastosować odpowiedni sprzęt: 

- żurawie budowlane, 

- sprzęt do spawania metali, 

- wyciąg mechaniczny, 

- sprzęt niezbędny do montażu urządzeń technologicznych zgodnie z zaleceniami dostawcy (producenta). 

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zakresem i 

zasadami opisanymi w dokumentacji technicznej i ST oraz w terminie przewidzianym umową. 

7.6 Transport   

 

Wykonawca powinien dysponować następującymi środkami transportu: 

-  samochód skrzyniowy, 

-  przyczepa dłużycowa, 

-  samochód dostawczy. 

Wszystkie przewożone materiały powinny być transportowane i rozładowywane zgodnie z wytycznymi 

producenta. 

Transport i rozładunek rur i prefabrykatów opisano w SST Nr 3. 

7.7 Wykonywanie robót 

 

Wykonywanie robót instalacyjnych wewnętrznych związanych z montażem  instalacji  należy realizować zgodnie 

z dokumentacją projektową i zasadami opisanymi w niniejszej SST i  SST Nr 1. 

Pozostałe roboty związane z montażem urządzeń technologicznych należy wykonać zgodnie z “Wymaganiami 

ogólnymi” niniejszej ST, dokumentacją projektową oraz wytycznymi dostawców (producentów) tych urządzeń.  

 

7.8. Kontrola jakości robót 
 

Kontrolę jakości robót należy prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami kontroli jakości robót podanych w 

“Wymaganiach ogólnych” niniejszej ST. 

 

7.8.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów, które będą użyte przy 

realizacji robót.             

 

7.8.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie robót 

 

W trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót w zakresie i 

z częstotliwością określoną w “Wymaganiach ogólnych”.            

Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy wykonawstwie robót 

budowlanych oraz wytyczne podane przez dostawców (producentów) urządzeń. W trakcie realizacji prac należy 

zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi 

przepisami stanu bhp. 
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Zakres badań niezbędnych do wykonania robót obejmuje: 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 

sprawdzenie zgodności   materiałów   z  normami,   atestami i warunkami ST 

sprawdzenie prawidłowego montażu  urządzeń, 

 

7.8.3. Zakres badań przy odbiorze końcowym 

 

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 

sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunków powykonawczych 

z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami oraz wynikami badań przy odbiorach częściowych, 

oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie działania instalacji, 

 

7.8.4. Opis badań 

 

A) Kolejność badań 

a) Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową. 

Należy je wykonać przez oględziny zewnętrzne wszystkich elementów wykonanych instalacji i porównanie 

wyniku oględzin z dokumentacją projektową oraz zapisami w dzienniku budowy. 

 

b) Sprawdzenie materiałów (urządzeń). 

Należy wykonać przez oględziny zewnętrzne porównując użyte materiały z odpowiednimi warunkami 

technicznymi, dokumentacją projektową oraz zaświadczeniami wytwórni. 

 

c) Sprawdzenie prawidłowego montażu urządzeń i instalacji. 

Przeprowadza się przez sprawdzenie zgodności montażu urządzeń i instalacji z dokumentacją projektową i 

dokumentacją techniczno-ruchową producenta ( dostawcy). 

 

7.8.5. Ocena wyników badań 

 

Wyniki badań należy uznać za pozytywne, jeśli zostały dotrzymane wymagania dokumentacji projektowej, ST 

oraz obowiązujących norm. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, wyniki dla odpowiadającej mu 

części należy uznać za niezgodne z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystąpić do ponownych badań 

oraz odbioru. 

 

 

7.9. Obmiar robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w “Wymaganiach ogólnych” niniejszej ST. 

Obmiar robót polega na określeniu ilości wykonanych prac. 

Jednostką obmiarową jest komplet wykonanej instalacji. 

 

7.10. Odbiór robót 
 

Odbiory   częściowe oraz końcowy  powinny   być   przeprowadzone   w   zakresie   podanym   w “Wymaganiach 

ogólnych”. 

 

 

7.11. Podstawa płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w “Wymaganiach ogólnych” niniejszej ST. 

 

 

7.12. Przepisy związane 
 

Przepisami związanymi z niniejszą specyfikacją są odpowiednie normy oraz wytyczne i zasady opracowane 

przez producentów materiałów (urządzeń). 
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8.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE (SST nr 3) 

8.1 Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych  (szczegółowa specyfikacja techniczna nr 3). 

8.2 Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad  prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

instalacji elektrycznych.  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 

związanych z: 

a) układaniem kabli zasilających i sterowniczych, 

b) montażem skrzynek zasilania i sterowania, 

c) montażem AKPiA. 

8.3 Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

“Wymaganiach ogólnych” ST. 

8.4 Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i przechowywania podano w “Wymaganiach 

ogólnych” niniejszej ST. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. 

Odstępstwa od dokumentacji technicznej są dopuszczalne jedynie pod warunkiem zapewnienia co najmniej 

takich samych parametrów technicznych i użytkowych, na zasadach opisanych w “Wymaganiach ogólnych”.  

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed 

rozpoczęciem ich dostawy. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o swoim wyborze tak szybko 

jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inspektora nadzoru. W przypadku nie 

zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora 

nadzoru materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony 

bez zgody Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za 

wykonaną pracę. 

 

Warunkiem dopuszczenia materiałów i urządzeń elektrycznych do zabudowania są: 

- oznaczenie zgodności z wymaganiami PN 

- znak jakości wyrobu Q 

- znak CE - gdy to wymagane 

- znak bezpieczeństwa B - gdy to wymagane 

- atest producenta lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawnione Laboratorium  

- spełnianie określonych w ST wymagań 

- decyzja o ich zabudowaniu podjęta przez Inspektora nadzoru. 

8.5 Sprzęt 

 

Wykonawca robót elektrycznych jest zobowiązany do stosowania sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi właściwych 

do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa 

ich wykonania. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zakresem i zasadami opisanymi w dokumentacji technicznej i ST oraz w terminie przewidzianym umową. 
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8.6 Transport 

 

Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów lub nie wpłyną niekorzystnie na właściwości 

wykonywanych robót. 

8.7 Wykonywanie robót 

 

Wykonawca robót elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót elektrycznych zgodnie z warunkami 

umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. Odpowiada ponadto za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

8.7.1. Instalacje siłowe wewnętrzne 

 

8.7.1.1. Przewody   i   kable   stosowane  w  instalacjach   elektrycznych   oświetleniowych i  siłowych  

wewnętrznych  muszą być dostosowane  do  układu  sieci  TN-C-S o napięciu znamionowym 400/230AV prądu 

przemiennego i częstotliwości 50 Hz. 

8.7.1.2. Złącza instalacji elektrycznej budynków, muszą umożliwiać odłączenie instalacji od sieci zasilających i 

być usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami , wpływami 

atmosferycznymi a także ingerencją osób niepowołanych. 

8.7.1.3. Stosować w obwodach oddzielny przewód ochronny (PE) i neutralny (N). 

8.7.1.4. Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy stosować wyłączniki ochronne  

różnicowoprądowe.    

8.7.1.5. W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych należy 

stosować wyłączniki nadmiarowe o prądach znamionowych dobranych do wielkości odbiorników, wymaganej 

zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć, charakterystyce czasowo-prądowej: 

typu B dla zabezpieczenia obwodów instalacyjnych 

typu C dla zabezpieczenia silników 

typu D dla zabezpieczenia odbiorników o ciężkim rozruchu 

8.7.1.6. W instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych stosować połączenia  

wyrównawcze  główne   i   miejscowe,   łączące   przewody  ochronne z częściami przewodzącymi innych 

instalacji i konstrukcji budynku. 

8.7.1.7. Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do 

krawędzi ścian i stropów. 

8.7.1.8. Przewody   i   kable   elektryczne   należy   prowadzić   w   sposób   umożliwiający ich wymianę bez 

potrzeby naruszania konstrukcji budynku. 

8.7.1.9. Żyły przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych muszą 

być wykonane wyłącznie z miedzi. 

8.7.1.10. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynkach i pozostałych obiektach 

powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie określonych odległości i ich wzajemnego 

usytuowania Wartość rezystancji  izolacji  kabla  określić w temperaturze 20 °C  i wyrazić w MQ/km. Winna 

wynosić dla kabli do 1kV 

o izolacji gumowej - 75 MQ/km 

o izolacji polietylenowej -100 MQ/km 

8.7.1.11. Minimalne wartości rezystancji izolacji obwodów odbiorczych przedstawia poniżej przedstawiona 

tabela: 

Napięcie znamionowe obwodu [V] Rezystancja izolacji [MQ] Napięcie probiercze prądu 

stałego [V] 
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do 50V - obwody SELV i PELV >0,25 250 

powyżej 50V do 500V >0,50 500 

powyżej 500V >1,0 1000 

 

8.7.1.12. Stosować wyłącznie standardowe wsporniki pod korytka, konstrukcje i uchwyty. Wszystkie elementy 

wraz z normaliami, muszą być ocynkowane. 

8.7.1.13. Korytka  w  ciągach   poziomych   mocować  do   wsporników  pewnie  złączami rozłącznymi  w 

odległościach  nie większych  niż 2  m.  Zastosować korytka perforowane ocynkowane. 

8.7.1.14. Przy    zmianie kierunku trasy korytek kąt załamania nie może być mniejszy niż 45 stopni dla 

poprawnego  ułożenia przewodów kabelkowych i prawidłowego ich uformowania. 

8.7.1.15. Korytka prowadzone na wysokości mniejszej niż 2,5 m muszą być przykryte pokrywą korytek. Korytka 

układane w ciągach wielokrotnych nie mogą zajmować pasa szerszego niż 1 m. 

8.7.1.16. Ciągi  pionowe  korytek  muszą być  mocowane  do  podłoża w odległościach nie większych niż 0,75 m. 

8.7.1.17. Wszystkie ciągi korytek muszą być uziemione. 

8.7.1.18. Korytka    z    przewodami    instalacji    komputerowej    powinny    być   oddalone od pozostałych na 

odległość nie mniejszą niż 0.4 mb chyba, że producent przewodów poda inne dyspozycje. 

8.7.1.19. Listwy instalacyjne wszelkich typów i ich akcesoria, kanały instalacyjne muszą być wykonane z 

tworzyw sztucznych niepalnych. 

8.7.1.20. Listwy instalacyjne z tworzywa sztucznego należy układać na podłożu z godnie z instrukcją producenta. 

8.7.1.21. Trasy rurażu, sposób ułożenia rur na różnym podłożu, promień i ilość gięć, w każdym  przypadku  

muszą zapewniać łatwość ich  wymiany  lub wymiany przewodów. 

8.7.1.22. Rury instalacyjne wszelkich typów z tworzyw sztucznych i ich akcesoria, muszą być wykonane z 

materiałów niepalnych. 

8.7.1.23. Każde   przejście   kabla   przez   stropy   i   ściany   musi   być   zabezpieczone rurą osłonową. 

8.7.1.24. Wszystkie    rury    osłonowe    stalowe    muszą    posiadać    końcówki    z    PVC na obu końcach lub 

inne skuteczne   zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla krawędzią rury. 

8.7.1.25. Trasy   kabli,   sposób   ułożenia   osłon   lub   konstrukcji   w  każdym   przypadku zapewniać łatwość 

ich wymiany lub wymiany kabli. 

8.7.1.26. Kable przy podejściach do maszyn, urządzeń, wyłączników i gniazd wtykowych muszą być 

zabezpieczone przed  uszkodzeniami  mechanicznymi za pomocą rur/rurek stalowych odpowiednio sztywnych 

lub giętkich. 

8.7.1.27. Wszystkie  kable  muszą mieć żyły przewodzące wykonane  z  miedzi  i być oznakowane przez 

producenta  (marka).  Muszą posiadać kolorystykę izolacji roboczej żył zgodnie z wymaganiami normy PN-90/E-

05023. 

8.7.1.28. Sposób ułożenia kabla w ziemi zgodny z normą PN-76/05125. 

8.7.1.29. Wszystkie przewody kabelkowe na obu końcach muszą być oznaczone zgodnie z adresami 

umieszczonymi na liście adresowej. 

8.7.1.30. Każde  przejście   przewodów   kabelkowych   przez  stropy  i   ściany  musi   być zabezpieczone rurą 

osłonową lub odpowiednio obudowane. 

8.7.1.31. Wszystkie rury/rurki osłonowe stalowe muszą posiadać końcówki z PVC na obu końcach   lub   inne   

skuteczne      zabezpieczenie   przed   uszkodzeniem   kabla krawędzią rury. 

8.7.1.32. Trasy przewodów kabelkowych, sposób ułożenia osłon lub konstrukcji w każdym przypadku  muszą 

zapewniać łatwość ich  wymiany  lub wymiany przewodów kabelkowych. 

8.7.1.33. Minimalny przekrój żył przewodzących przewodów kabelkowych dla: 

obwodów oświetleniowych 1,5 mm 2 Cu, obwodów gniazd wtykowych i obwodów siłowych 2.5 mm 2 Cu. 
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8.7.1.34. Wszystkie przewody kabelkowe muszą mieć żyły przewodzące wykonane z miedzi, być oznakowane 

przez producenta (marka),posiadać kolorystykę izolacji roboczej żył zgodną z wymaganiami tj 

przewód ochronny PE - kolor żółtozielony 

przewód neutralny N - kolor niebieski 

przewody fazowe L1, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brązowy, czarny i być wykonane na napięcie 750V. 

8.7.1.35. Łączniki   i   gniazda  wtykowe   powinny   być   umiejscowione   na  wysokościach (od wykończonego 

podłoża  pomieszczeń) określonych dokumentacją projektową lub według odmiennych dyspozycji. Przed 

wykonaniem podłączeń łączników i aparatury należy sprawdzić poprawność ich funkcjonowania.      

 

8.7.2. Montaż skrzynek zasilania i sterowania 

 

Przy wszystkich skrzynkach  zasilania i sterowania, złączach i tablicach rozdzielczych musi być umieszczony ich 

schemat ideowy połączeń z opisem aparatury, wielkości nastaw aparatów i prądów znamionowych wkładek 

bezpiecznikowych. Schematy   winny   być   zabezpieczone    przed    kurzem    i   wilgocią   przez laminowanie. 

 

8.7.3. Instalacje elektryczne zewnętrzne 

 

Wymagania ogólne dotyczące sieci elektrycznej zewnętrznej: 

 

8.7.3.1. Gołe   przewody   fazowe   i   uziemiające   należy   oznaczyć   kolorami   zgodnie z PN/E-05023. 

8.7.3.2. Wszystkie sieci elektryczne zewnętrzne napowietrzne NN i SN muszą spełniać wymagania   normy   PN-

75/E-05100   „Elektroenergetyczne   linie   napowietrzne. 

Projektowanie i budowa." 

8.7.3.3. Wszystkie sieci elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne kablowe NN i SN muszą 

spełniać     wymagania     normy     PN-76/E-05125  „Elektroenergetyczne     i 

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa." 

8.7.3.4.  Montaż kablowej sieci rozdzielczej.  

   1. Montaż elementów sieci  

Kolejność czynności montażu sieci rozdzielczej: 

- wyznaczenie trasy kabli i miejsca ustawienia złącza kablowo - pomiarowego 

- wykonanie wykopów  

- montaż złącza 

- układanie kabli 

- prace wykończeniowe 

   2. Montaż złącza kablowo - pomiarowego 

        Lokalizacja złącza kablowo-pomiarowego  powinna być wytyczona przez uprawnioną jednostkę geo- 

        dezyjną. W wykopie należy wykonać 10 cm warstwę stabilizacyjną z chudego betonu, a następnie za- 

        montować fundament prefabrykowany. Gotową obudowę złącza kablowo-pomiarowego  należy usta- 

        wić na ramie fundamentowej i zamocować do niej śrubami zgodnie z zaleceniami producenta.    

        Złącze należy wykonać w obudowie izolacyjnej. 

   3. Montaż linii kablowych 

        Nie należy wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem kabli. Wykopy wykonywać ręcz- 

        nie lub mechanicznie. 

        Kable układać na wyrównanym dnie wykopu jeśli grunt jest piaszczysty lub na podsypce piaskowej  

        grubości minimum 10 cm jeśli warunek ten nie jest spełniony. Kable rozdzielcze na głębokości 0,7m,  

        a oświetleniowe na głębokości 0,5m. 

        Następnie należy zasypać go warstwą piasku grubości 10 cm i 15cm warstwą rodzimego gruntu Tak  

        przysypany kabel należy przykryć folią w kolorze niebieskim, minimalnej grubości 0,5 mm, a szeroko- 

        ści 20cm. Kabel układać w wykopie linią falistą z zapasem do 3% długości układanego odcinka. Przy  

        układaniu kabla zwrócić uwagę, aby nie był on ciągniony po ziemi, należy unikać ostrych zagięć lub  

        pętli. Najmniejszy promień zagięcia kabla może wynosić 20x jego średnica zewnętrzna.  

        Roboty ziemne wykonywać zgodnie z przepisami BHP i PIP oraz normami: PN-E8 3/8836-02  „Prze- 

        wody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze” 

        Przy wejściu i wyjściu ze słupów oświetleniowych pozostawiać zapasy kabla min. 1,5m.  

        Ochrona kabla rurą DVK50 w miejscu wejścia w fundament słupa i w obrębie skrzyżowań z oznaczo- 

        ną i ewentualnie nieoznaczoną na podkładzie geodezyjnym, siecią infrastruktury podziemnej. W obrę- 

        bie przejścia pod wewnętrzną drogą komunikacyjną ochrona rurą DVK75. Taką sama rurą chronić kable  

        rozdzielcze pod oznaczoną i nieoznaczoną siecią infrastruktury podziemnej. 

        Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla  
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        induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV, przy czym rezystancja ta nie może być mniejsza niż  

        20M km . 

 

8.7.4. Montaż AKPiA 

 

Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki należy wykonać w oparciu o wytyczne, specyfikacje 

techniczne i dokumentację techniczno-ruchową producentów montowanych urządzeń. 

8.8  Kontrola jakości robót 

8.8.1. Przyrządy do badań i pomiarów 

 

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i 

oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie 

(protokóle) z badań i pomiarów. Wykaz instrukcji  i  przyrządów pomiarowych  potrzebnych  do wykonania  

badań i pomiarów winien być zamieszczony w PZJ. 

 

8.8.2. Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów 

 

8.8.2.1. Badania i pomiary instalacji oświetleniowej i siłowej oraz linii kablowych do 1 kV im towarzyszących 

obejmują: 

- Sprawdzenie ciągłości żył przewodów 

- Sprawdzenie poprawności połączeń 

- Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową 

- Pomiar rezystancji izolacji obwodów 

- Pomiar rezystancji pętli zwarcia 

- Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 

- Pomiar rezystancji uziemień korytek 

- Badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 

- Badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszących instalacjom oświetleniowym i siłowym 

wewnętrznym 

-  Sprawdzenie adresów kabli z listą adresową 

- Sprawdzenie opasek kablowych 

- Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej 

- Pomiar rezystancji żył kabla 

- Pomiar rezystancji izolacji kabla 

 

8.8.2.2. Pomiary i badania sieci oświetlenia terenu 

 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów: 

- Badanie rezystancji żył linii kablowej 4-ro przewodowej do 1 kV 

- Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej 4-ro przewodowej do 1 kV 

 

8.8.2.3. Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów 

 

Z wykonanych badań i pomiarów oraz z dokonania oceny ich wyników muszą być sporządzone raporty w 

ustalony w PZJ sposób. 

Badania i pomiary powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik.  

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i 

oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie 

(protokóle) z badań i pomiarów. 

8.9 Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” niniejszej ST. 

8.10 Odbiór robót i przekazanie do eksploatacji 

 

  W trakcie wykonywania obwodów zasilanych linią kablową sprawdzeniu podlega prawidłowość: 
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 - wykopy w zakresie zgodności przyjętego w dokumentacji gruntu rodzimego oraz głębokości dna 

 - sprawdzenie ułożenia kabli 

 - podsypkę, obsypkę oraz foliowanie i oznaczenia kabla 

 - ustawienia słupów i fundamentów 

 - montażu przewodów ochronnych 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy wykonać następujące badania 

- sprawdzenie kabli, złączy, przewodów, osprzętu, słupów, głowic i opraw na zgodność z norma-mi i 

certyfikatami 

- sprawdzenie prawidłowości ochrony przeciwporażeniowej (przekrój i rodzaj przewodów, sposób 

łączenia) 

- sprawdzenie ciągłości żył kabli i przewodów instalacji zasilającej oraz instalacji przeciwporaże-

niowej 

- pomiar rezystancji izolacji kabli 

- pomiar rezystancji uziomów roboczych i ochronnych 

   Przy przekazywaniu do eksploatacji instalacji odbierający roboty otrzymuje następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą - na mapie inwentaryzacji oznaczone obwody kablowe, złącza i 

stanowiska oświetleniowe(dodatkowo niezbędna oryginalna mapa inwentaryzacji - szt 2) 

- protokóły badań i pomiarów elektrycznych 

-      uzgodniona z RZE Grójec instrukcja współpracy zespołu prądotwórczego z zasilająca siecią 

energetyki zawodowej 

-      protokół rozruchu  i współpracy z siecią zasilającą zespołu prądotwórczego 

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 

- skompletowane atesty, certyfikaty lub klauzule zgodności z PN na wbudowane materiały oraz inne 

dokumenty żądane przez zamawiającego (np.karty gwarancyjne) 

 

Pozostałe zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” niniejszej ST. 

8.11 Podstawa płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” niniejszej ST. 

8.12 Przepisy związane 

 

Przepisami związanymi z niniejszą specyfikacją są odpowiednie normy oraz wytyczne i zasady opracowane 

przez producentów materiałów (urządzeń), a w szczególności: 

 

PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

PN-EN 12665 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących 

oświetlenia 

PN-EN 50086-1 2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: „Wymagania ogólne". 

PN-EN 50164-1:2002 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1: Wymagania stawiane elementom 

połączeniowym 

PN-EN 50164-2:2003 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC). Część 2: Wymagania dotyczące 

przewodów i uziomów 

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem 

elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 

PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych 

PN-IEC 60050-151:2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 151: Urządzenia 

elektryczne i magnetyczne 

PN-IEC 60050-195:2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona 

przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60050-301:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Terminy ogólne dotyczące 

pomiarów w elektryce. Przyrządy pomiarowe elektryczne. Przyrządy pomiarowe elektroniczne 

PN-IEC 60050-441:2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 441: Aparatura 

rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki 
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PN-IEC 60050-442:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt elektroinstalacyjny 

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne 

w obiektach budowlanych 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 

instalacjach obiektów budowlanych 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze 

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi 

PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i 

niepełnym zakresie badań typu (Zmiana A1) 

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące 

niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do 

użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe 

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie 

i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-EN 60598-1:2005 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące 
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PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 

instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A11) 

PN-EN 60998-1:2005 Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego. 

Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 61008-1:2005 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 

zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 61009-1:2005 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe  

z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: 

Postanowienia ogólne 

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady o gólne. 

Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

PN-EN 61557-1:2002 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o 

napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub 

monitorowania środków ochronnych. Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 61557-2:2002 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o 

napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub 

monitorowania środków ochronnych. Część 2: Rezystancja izolacji 

PN-EN 61557-3:2003 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o 

napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub 

monitorowania środków ochronnych. Część 3: Impedancja pętli zwarcia 

PN-EN 61557-4:2003 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o 

napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub 

monitorowania środków ochronnych. Część 4: Rezystancja przewodów uziemiających i przewodów 

wyrównawczych 

PN-EN 61557-5:2004 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o 

napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub 

monitorowania środków ochronnych. Część 5: Rezystancja uziemień 

PN-EN 61557-6:2004 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o 

napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub 

monitorowania środków ochronnych. Część 6: Urządzenia różnicowoprądowe (RCD) stosowane w sieciach TT, 

TN i IT 

PN-EN 61557-7:2004 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o 

napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub 

monitorowania środków ochronnych. Część 7: Kolejność faz 

PN-EN 61557-10:2004 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o 

napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub 

monitorowania środków ochronnych. Część 10: Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe do sprawdzania, 

pomiarów lub monitorowania środków ochronnych 

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody 

jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody 

o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych na napięcie 

znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania 

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie 

do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania  

i badania (Zmiana Az1) 

PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne 

PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V. 

Część 4: Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe 

N SEP-E-001 – Sieci niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

11.12.2.  Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 

1990 r. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016  

z późn. zmianami). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 

2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 

jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 

wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219, poz. 1864) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


