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NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 65.00 % R, S
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  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 5.00 % M
  VAT [V] .................................................................. 23.00 % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Kz RAZEM
1 ROBOTY KWALIFIKOWANE 49325.30 99357.66 2518.06 33710.37 12838.33 4970.79 202720.51

1.1 Strop zewn ętrzny szkoły 5859.14 13628.44 404.15 4071.61 1550.94 681.77 26196.05
1.2 Ściana zewn ętrzna szkoły

(części najstarsza)
17137.99 16256.25 734.53 11622.66 4426.37 813.99 50991.79

1.3 Ściana zewn ętrzna szkoły
(części nowsza)

18550.51 17602.81 794.98 12580.57 4791.20 881.42 55201.49

1.4 Wentylacja grawitacyjna 7777.66 51870.16 584.40 5435.53 2069.82 2593.61 70331.18
1.4.1 Okna 7777.66 51870.16 584.40 5435.53 2069.82 2593.61 70331.18

2 ROBOTY NIEKWALIFIKO-
WANE

8042.97 782.37 420.49 5500.44 2094.84 39.15 16880.26

2.1 Roboty rozbiórkowe 3385.91 2200.54 838.01 0.00 6424.46
2.2 Roboty ziemne 3307.40 405.06 2412.89 918.86 0.00 7044.21
2.3 Odbudowa zdemontowa-

nych elementów
1349.66 782.37 15.43 887.01 337.97 39.15 3411.59

RAZEM netto 57368.27 100140.03 2938.55 39210.81 14933.17 5009.94 219600.77
VAT 50508.18
Razem brutto 270108.95

Słownie:   dwie ście siedemdziesi ąt tysi ęcy sto osiem i 95/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11808



Posada Górna - termomodernizacja KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1 45000000-7 ROBOTY KWALIFIKOWANE

1.1 Strop zewn ętrzny szkoły
1.1.

1
KNR-W 2-02
0608-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych - styropian EPS 100-038=0,038[W/(m·K)] gr.13cm

m2 356.70 28.40 10130.28

1.1.
2

KNR AT-09
0201-01

Folia paroizolacyjna m2 356.70 9.66 3445.72

1.1.
3

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za
zbrojenie siatką stalową

m2 356.70 6.18 2204.41

1.1.
4

KNR-W 2-02
1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro
grubości 25 mm

m2 356.70 23.51 8386.02

1.1.
5

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana
grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 1.5

m2 356.70 5.69 2029.62

1.2 45443000-4 Ściana zewn ętrzna szkoły (cz ęści najstarsza)
1.2.

1
KNR K-08
0102-07

MontaŜ listwy cokołowej m 50.24 17.00 854.08

1.2.
2

KNR K-08
0102-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy
ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką
mokrą

m2 50.24*1.1 =
55.264

17.70 978.17

1.2.
3

KNR K-08
0102-02

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeŜach przy
ocieplaniu metodą lekką mokrą

m2 24.61/2 =
12.305

41.75 513.73

1.2.
4

KNR K-08
0105-01

NałoŜenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekora-
cyjne i ochronne cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie

m2 12.305 3.27 40.24

1.2.
5

KNR K-08
0105-03

UłoŜenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na ścia-
nach

m2 12.305 15.27 187.90

1.2.
6

KNR K-08
0301-03

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę siliko-
nową

m2 12.305 4.63 56.97

1.2.
7

KNR K-08
0301-06

Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków m2 12.305 12.00 147.66

1.2.
8

KNR K-08
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ociep-
laniu metodą lekką mokrą - gr 14 cm

m2 439.06 46.35 20350.43

1.2.
9

KNR K-08
0102-03

Kołkowanie za pomocą łączników mechanicznych do
podłoŜa z betonu płyt styropianowych - 4 szt / m2

szt 1756 2.12 3722.72

1.2.
10

KNR K-08
0102-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy
ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką
mokrą

m2 439.06 17.70 7771.36

1.2.
11

KNR K-08
0102-09

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką
mokrą - dodatkowa warstwa siatki

m2 50.24*1.1 =
55.264

16.77 926.78

1.2.
12

KNR K-08
0105-01

NałoŜenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekora-
cyjne i ochronne cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie

m2 439.06 3.27 1435.73

1.2.
13

KNR K-08
0105-03

UłoŜenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na ścia-
nach

m2 439.06 15.27 6704.45

1.2.
14

KNR K-08
0301-03

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę siliko-
nową

m2 439.06 4.63 2032.85

1.2.
15

KNR K-08
0301-06

Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków m2 439.06 12.00 5268.72

1.3 45443000-4 Ściana zewn ętrzna szkoły (cz ęści nowsza)
1.3.

1
KNR K-08
0102-07

MontaŜ listwy cokołowej m 54.46 17.00 925.82

1.3.
2

KNR K-08
0102-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy
ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką
mokrą

m2 54.46*1.1 =
59.906

17.70 1060.34

1.3.
3

KNR K-08
0102-02

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeŜach przy
ocieplaniu metodą lekką mokrą

m2 12.305 41.75 513.73

1.3.
4

KNR K-08
0105-01

NałoŜenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekora-
cyjne i ochronne cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie

m2 12.305 3.27 40.24

1.3.
5

KNR K-08
0105-03

UłoŜenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na ścia-
nach

m2 12.305 15.27 187.90

1.3.
6

KNR K-08
0301-03

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę siliko-
nową

m2 12.305 4.63 56.97

1.3.
7

KNR K-08
0301-06

Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków m2 12.305 12.00 147.66

1.3.
8

KNR K-08
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ociep-
laniu metodą lekką mokrą - gr 14 cm

m2 475.99 46.35 22062.14

1.3.
9

KNR K-08
0102-03

Kołkowanie za pomocą łączników mechanicznych do
podłoŜa z betonu płyt styropianowych - 4 szt / m2

szt 1904 2.12 4036.48

1.3.
10

KNR K-08
0102-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy
ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką
mokrą

m2 475.99 17.70 8425.02

1.3.
11

KNR K-08
0102-09

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką
mokrą - dodatkowa warstwa siatki

m2 54.46*1.1 =
59.906

16.77 1004.62

1.3.
12

KNR K-08
0105-01

NałoŜenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekora-
cyjne i ochronne cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie

m2 475.99 3.27 1556.49

1.3.
13

KNR K-08
0105-03

UłoŜenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na ścia-
nach

m2 475.99 15.27 7268.37

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11808



Posada Górna - termomodernizacja KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1.3.

14
KNR K-08
0301-03

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę siliko-
nową

m2 475.99 4.63 2203.83

1.3.
15

KNR K-08
0301-06

Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków m2 475.99 12.00 5711.88

1.4 45421000-4 Wentylacja grawitacyjna
1.4.

1
Okna

1.4.
1.1

KNR-W 2-02
1018-02

Okna z PCV m2 179.43 378.69 67948.35

1.4.
1.2

KNR-W 2-02
0515-03

Parapety zewnętrzne malowane w kolorze stolarki
okiennej

m2 11.133 46.00 512.12

1.4.
1.3

KNR AT-31
0707-01

Parapety wewnętrzne z duromarmuru grubości 30mm m 44.530 42.01 1870.71

Razem dział: ROBOTY KWALIFIKOWANE 202720.51
2 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE

2.1 45111000-8 Roboty rozbiórkowe
2.1.

1
KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm - płytka odbojowa

m3 104.7*1.2*
0.15 =
18.846

301.13 5675.10

2.1.
2

KNR-W 4-01
0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do
uŜytku

m 12*7.7 =
92.400

4.58 423.19

2.1.
3

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2 11.133 6.55 72.92

2.1.
4

KNR-W 4-03
1139-08

DemontaŜ przewodów odgromowych z pręta mocowa-
nych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m 11*7.7 =
84.700

2.99 253.25

2.2 45111000-8 Roboty ziemne
2.2.

1
KNR 2-01 0310-
02

Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze
skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,
5m ze złoŜeniem urobku na odkład

m3 104.7*1.1*
0.8 = 92.136

50.22 4627.07

2.2.
2

KNR 2-01 0501-
01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzu-
tem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III

m3 104.7*0.8*
0.8 = 67.008

24.32 1629.63

2.2.
3

KNR 2-01 0212-
07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazy-
nowanej w hałdach - koparki o pojemności łyŜki 0,60m3,
grunt kategorii I-III

m3 92.136-
67.008 =

25.128

31.34 787.51

2.3 Odbudowa zdemontowanych elementów
2.3.

1
KNR-W 5-08
0101-03

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane poje-
dynczo z przygotowaniem podłoŜa mechanicznie - przy-
kręcenie do kołków plastykowych w podłoŜu z cegły

m 84.7 6.73 570.03

2.3.
2

KNR-W 5-08
0110-02

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na
gotowych uchwytach

m 84.7 4.47 378.61

2.3.
3

KNR-W 5-08
0204-03

Przewody instalacji odgromowej wciągane do rur m 84.7 0.53 44.89

2.3.
4

KNR-W 5-08
0303-11

MontaŜ skrzynki z tworzywa na złącza kontrolne szt. 11 29.54 324.94

2.3.
5

KNR-W 5-08
0619-06

MontaŜ złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskow-
nik w instalacji odgromowej

szt. 11 14.64 161.04

2.3.
6

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe - ponowny montaŜ m 92.4 20.91 1932.08

Razem dział: ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE 16880.26
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 219600.77
Podatek VAT 50508.18
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 270108.95

Słownie:   dwie ście siedemdziesi ąt tysi ęcy sto osiem i 95/100 zł
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