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Znak sprawy: RIN.7013.6.2018 Rymanow, 05.03.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z zapisami art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 15679), Gmina Rymanéw zaprasza do skladania ofert na:
pehienie funkeji Inspektora nadzoru w ramach w zadanla Inwestycyfhego ,,Rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury Gminnego Osrodka Kultury wraz
z lacznikiem do budynku Kina ,Sokot” w Rymanowie przy ul. Grunwaldzkiej 11”.

.  Rodzaj zaméwienia:
Ustugi.

ll. Zamawiajacy:
Gmina Rymanéw
ul. Mitkowskiego 14a
38-480 Rymandw

[ll. Opis przedmiotu zamowienia:

Oznaczenie wedlug Wspoélnego Slownika Zamaéwienri CPV:

71.24.70.00-1 — nadzo6r nad robotami budowlanymi,

71.52.00.00-9 — ustugi nadzoru budowlanego.

1.  Przedmiotem zamoéwienia jest peinienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

w trzech branzach:

a}  konstrukcyjno-budowlanej,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentyilacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku
Domu Kultury Gminnege O$rodka Kultury wraz z igcznikiem do budynku Kina ,Sokét”
w Rymanowie przy ul. Grunwaldzkiej 11”.
Zakres realizacji objetej nadzorem to:
1.1. rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Kuitury Gminnego Osrodka Kultury
wraz z tgcznikiem do budynku Kina ,Sokét” w Rymanowie przy ul. Grunwaldzkiej 11.
Budynek Domu Kultury wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt skiada sie
z dwdch segmentdw oddylatowanych od siebie: gidéwnej bryly o rzucie zblizonym do prostokata
i wymiarach 15,14x20,18m z czescia dwukondyagnacyjng i podpiwniczeniem oraz czeécig
parterowa {sala widowiskowa ze sceng bez podpiwniczenia).
Projektowana rozbudowa, przebudowa | nadbudowa w Kkonstrukcji tradycyinej, stropy
migdzykondygnacyjne Zeibetowe, monolityczne, oparte na $cianach z pustakéw ceramicznych
i §cianach betonowych (kondygnacja piwnic) gr. 30cm oraz podciagach i slupach. Stropodachy
befkowo-pustakowe, prefabrykowane sprezone oparte na podciagach zelbetowych i stalowych
(nad salg widowiskowg ze wzgledu na wysokos$é >6m nad posadzkg utrudniajacag betonowanie).
Pozostate stropy jako plyty zelbetowe. Sciany piwnic betonowe i zelbetowe (obcigzone parciem
gruntu). Sciany kondygnacji nadziemnych gr. 30cm murowane z pustakéw ceramicznych,
wzmocnione trzpieniami zelbetowymi.
Fundamenty zelbetowe monolityczne w postaci faw i stép oraz w czesci podpiwniczonegj
zelbetowa plyta fundamentowa, sciany fundamentowe betonowe monolityczne lub z pustakow
szalunkowych wypelnionych batonem.

Parametry budynku po rozbudowie, przebudowie i nadbudowie:

1)  powierzchnia zabudowy podstawowa: 1130,59m?

2)  powierzchnia zabudowy dodatkowa (tarasy, schody zewnetrzne, pochylnie): 149,54m?

3) powierzchnia catkowita: 2338,73m? (piwnicy: 234,60m? parter: 1114,80m?, | pietro:
989,33m?)
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4)  powierzchnia uzytkowa: 1588,29m? (piwnicy: 172,91m?, parter: 492,06m2, | pietro:
923,32m?)

5)  kubatura: 10861,93m?

6) dlugosc¢ obiekfu: 51,85+52,15m

7} szerokosé obiekiu: 35,89+36,36m

8)  wysokos¢ obiektu: §,75+11,83m

Wyposazenie w instalacje: wod.-kan., wentylacyjno-klimatyzacyjna, c¢.0., elekiryczng

i odwietleniowa, odgromowa, uziemiajgcg wyréwnawcza i przeciwprzepigciowa, staboprgdowa,

gazowa.

Przelozenie sieci: wod.-kan., gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjne;.

Roboty drogowe:
- budowa wewnetrznej drogi dojazdowej od strony péinocno-wschodniej wraz z przylegiym

chodnikiem,

- budowa placu utwardzonego przed budynkiem od strony poéinocno-zachodniej wraz
z cdwodnieniem liniowym,

- wykonanie chodnikéw i skweru z laweczkami przed giéwnym wejsciem do projektowanego
budynku GOK oraz chodnika pomiedzy budynkami Kina ,Sokél" i GOK,

- wykonanie piytki odbojowej od zachodnigj strony tacznika,

- budowa odcinka drogi pozarowej do cofania wraz z migjscem przeznaczonym pod budowe
osfony $mietnikowej,

- wymiana kraweznikéw drogowych przy istniejacym parkingu,

- budowa ogrodzenia terenu od strony péinocne] oraz montaz bramy wjazdowej
dwuskrzydiowej wraz z furtka.

1.2. remont budynku zabytkowsj stacji transformatorowej w Rymanowie Zdroju {dz. nr ewid.
410/1),

Podstawowe dane gabarytowe:

- wymiary zewnetrzne: 4,33m x 3,21m (4,67m razem z podestem wejsciowym),

wysokosé: ok. 11,60m,

liczba koendygnaciji 1,

liczha pomieszczen 1,

pow. zabudowy: 13,89m?,

- kubatura: ok.130m?.

Zakres robot:

- oczyszezenie, odsolenie, uzupetnienie ubytkéw spoin w kamiennym cokole, impregnacija,

- oczyszczenie elewacji, usuniecie odpadajgcego tynku i mchu, uzupelnienie ubytkoéw
w tynku pokrycie wyprawag nawierzchniowg i pomalowanie farba,

- oczyszczenie i uzupeinienie ubytkéw w gzymsie wraz z pomalowaniem,

- wymiana barierki na podescie wej$ciowym,

- wymiana stalowych schodéw drabiniastych na schody zelbetowe,

- oczyszczenie | odmalowanie elementéw metalowych na elewaciji,
oczyszezenie pokrycia dachu,

- wykonanie opaski odbojowej.

1.3. montaz lamp oSwietleniowych (reflektoréw) 4szt. wraz z instalacjg zasilajgca w Rymanowie
Zdroju (dz. nr ewid. 410/2), stanowiacych iluminacje budynku =zabytkowej stacji
transformatorowe;j,

1.4. montaz lawek parkowych 2szi., tablicy informacyjnej w Rymanowie Zdroju (dz. nr ewid.
410/2), w sgsiedztwie zabytkowej stacji transformatorowej.

Szczegdtowy zakres robot budowlanych do wykonania w ramach niniejszego zamdwienia

zostal okreslony w zalgczniku nr 8 do SIWZ na realizacje robét budowlanych w ramach

zadania pn.: ,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury Gminnego

Osrodka Kultury wraz z tacznikiem do budynku Kina ,Sokél” w Rymanowie przy

ul. Grunwaldzkiej 11” (dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne, przedmiary) -

zatacznik do pobrania ze strony internetowej Zamawiajacego.
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Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia jednego spoéréd Inspektordw nadzoru jako
Inspektora wicdacego, ktéry koordynuje dziatania pozostalych Inspektoréw.

Dopuszcza sie pelnienie przez jedng osobe funkgji Inspektora nadzoru inwestorskiego
w wiecej niz jednej branzy, pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnien.

Przedmiot umowy obejmuje nadzdr inwestorski cafego procesu inwestycyjnego we
wszysikich branzach rob6t wynikajgcych z opracowanego projekiu  budowlanego
oraz z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332),
Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r, Nr 108 poz. 953 ze zm.)
i umowy z Wykonawca robot budowlanych, a w szczegoinosci:

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
z projektem, umowa, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami panstwowymi,
wylycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych i niedopuszczonych
do obrotu i stosowania,

sprawdzanie, odbibér (czesciowy/koricowy) robédt budowlanych ulegajacych zakryciu fub
zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych oraz udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazanie ich do uzytkowania,

potwierdzanie faktycznie wykonanych rohét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy i prawidlowosci zafakturowania wykonanych robét zgodnie z wytycznymi
dotyczgcymi rozliczania otrzymanych dofinansowarn.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor wiodacy) ma prawo:

wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci iub zagrozen, wykonania préb
lub  badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub  elementéw  zakrytych,
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdt budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen
technicznych,

zgdaé od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie badZz spowodowacd
niedopuszczalna niezgodnosé z projektem,

bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru nie moze wprowadzi¢ Zadnych
zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych,

zakres rob6t | wymagania jakosciowe, okresla dostarczona dokumentacja projekiowa wraz
z pozwoleniem budowlanym, obowigzujace przepisy prawa oraz zawarta umowa o roboty
budowlanse.

Do ohowigzkdw inspektora nadzoru nalezy min.;

merytoryczny nadzdér nad wykonywaniem robét i konsultacja korekt projektéw wdrazanych
do realizaci,

kocrdynowanie wszystkich specjalnoéci branz w zakresie odbioru poszczegélnych rodzajow
robot wynikajgoych z dokumentacji projektows;j,

pelny zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332), a szczegbinosci czynnosci wymienione w art. 25
ustawy,

protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy,

dokiadne zapoznanie sig z warunkami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg i rzeteine egzekwowanie zapiséw przedmiotowych dokumentow,
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nadzdér nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od
Wykonawcey robét budowlanych koniecznych do odbioru,

wlasciwa dyspozycyjnosé wobec Wykonawey robét i Inwestora - Zamawiajgcego
niezwioczne od powiadomienia stawianie sie na uzasadnione wezwanie telefoniczne
lub inne Wykonawcy robdt,

uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego,

petha koordynacja dziata, w zakresie wsp6ipracy z projektantami, w przypadku
wystagpienia jakichkolwiek trudnosci w realizacji rob6t budowlanych wg zatwierdzonej
dokumentacji technicznej i koniecznosci zatwierdzania rozwigzan zamiennych,

nadzér nad terminowoécig realizacji zadania w szczegélnosci w zakresie dotrzymywania
terminu zako#iczenia prac,

pisemne zglaszanie Zamawiajgcemu informacji dotyczacych ewentualnych zakidcen
zwigzanych z realizacja prac, w tym réwniez informacji o wszelkich opo6znieniach
w realizacji zadania z okreséleniem ich przyczyn,

roziiczenie finansowe Wykonawcy robét zgodnie z umowag wykonawczg,

bez zgody Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydawania
Wykonawcy polecenia wykonywania robo6t dodatkowych lub zamiennych,

Inspektor nadzoru dokonuje rozliczert budowy pod wzgledem ilosciowym tzn. w zakresie
zgodnosci rachunkéw wystawionych Zamawiajgcemu z rzeczywistym wykonaniem zakresu
robét oraz pod wzgledem iloSciowym i jakosciowym wykonanych robét,

zapoznanie sig z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgeymi urzgdzeniami,

ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnient i udzielenia odpowiedzi
przy skiadaniu przez Zamawiajgcego wnioskéw o ptatnos¢ oraz kontroli projekiu,

Inspektor nadzoru bedzie nadzorowal budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach
czasu aby byia zapewniona skutecznos¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz raz w tygodniu
oraz na wezwanie Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni ponadto, ze na wezwanie
Zamawiajgcego, w sprawach nie cierpigcych zwloki, zobowigzany bedzie do stawienia sie
na budowie w przeciggu 3 godzin od chwili otrzymania wiadomosci o potrzebie jego
obecnosci i podjgcia czynnosci objetych umowa.

Zaleca sig Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej celem zdobycia wszelkich danych
i informacji niezbednych do nalezytego wykonania zaméwienia i prawidiowedo obliczenia
ceny oferty.

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z realizacja zamédwienia Wykonawca jest
zobowiazany prowadzi¢ zgodnie z PN, przepisami BHP, sztukg budowlang oraz przepisami
szczegblowymi.

Termin skladania ofert:
13.03.2018r. - 11:00

Miejsce sktadania oraz otwarcia ofert:
Oferte nalezy zlozyé w terminie do dnia 13.03.2018r., do godz. 11:00, w siedzibie

Zamawiajgcego tj.: Urzgd Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanotw -
Biuro Obstugi (pok. 101).

Oferte nalezy zlozy¢ pisemnie w zamknietej kopercie z napisem:

Gmina Rymanéw
ul, Mitkowskiego 14a
38-480 Rymandéw

Petnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach w zadania inwestycyjnego

.Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury Gminnego Osrodka Kultury wraz

z facznikiem do budynku Kina ,,Sokét” w Rymanowie przy ul. Grunwaldzkiej 11”
wNie otwieraé przed dniem 13.03.2018r. godz. 11:10”
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3.  Oferta otrzymana przez Zamawiajgcego po terminie podanym powyzej zostanie zwrécona
Wykonawcy.

4. Wykonawca moze wprowadzaé zmiany lub wycofaé zlozong przez siebie oferte przed
terminem uplywu jej skiadania.

5. Otwarcie ofert jest jawne i nasigpi w dniu 13.03.2018r. o godz. 11:10 w siedzibie
Zamawiajacego, w Urzedzie Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanéw
— sala narad (mata).

6. Bezposrednio przed otwarciem ofert przy udziale oséb zainteresowanych, nastgpi:

a} podanie kwoty, jaka Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie zamowienia,

b)  poinformowanie o ilosci zlozonych ofert oraz podanie nazwy i adresu firmy, ktdrej oferta jest
otwierana oraz ceny poszczegolnych ofert.

7.  Oferly ziozone po terminie nie bedg rozpatrywane.
8 W toku bhadania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zadaé od ofereniow wyjasnien
dotyczgcych trescei ztozonych ofert.

VL. Link do ogloszenia na stronie zamawiajacego:
http://www.rymanow.pl/

VIl. Termin wykonania zaméwienia.
Odbidr rob6t budowianych objetych zadaniem.
Ptanowany termin zakoniczenia realizacji rob6t budowlanych: 02.08.2019r.

VII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania
punktacji:
1.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie kierowal sie kryterium
najnizszej ceny.
Waga kryterium — 100%
2.  Zaoferte najkorzystnigjszg uznana zostanie oferta o najnizszej cenie.
3.  Maksymalna liczba punktéw jakg moze uzyskac¢ Wykonawca wynosi — 100pkt.
Liczba punktéw zostanie wyliczona wedlug nastepujgcego wzoru;
Cmin
llo§é punktéow = ------—------- x 100 x 100%
Cb
gdzie:
Cmin — najnizsza cena brutto w zlozonych ofertach
Cb — cena brutto hadanej oferty
100 - wskaznik staly
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny
4. W trakcie obliczania punktacji Zamawiajacy zastosuje zackrgglenie otrzymanego wyniku do

dwoch migjsc po przecinku.

IX. Informacja na temat zakresu wykluczenia.

W celu unikniecia konfliktu interesébw, zaméwienie nie moze byé udzielone podmiotom

powigzanym osobowo lub kapitalowo z zamawiajgcym. Przez powigzania kapitalowe lub

osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy zamawiajgcym lub oschami upowaznionymi

do zaciggania zobowigzan w imieniu zamawiajacego lub osobami wykonujgcymi w imieniu

zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru

wykonawcy a wykonawca, polegajace w szczegoélnosci na:

1. uczestniczeniu w spotce jako wspdinik spotki cywilnej lub spdiki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udzialéw lub akgji,

3. peinieniu funkcji czionka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta,
pelnomocnika,

4.  pozostawaniu w zwigzku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienistwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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