
Przedmiar robót

Numer Wyszczególnienie
Lp. Specyfikacji elementów

Technicznej rozliczeniowych
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.00 Roboty pomiarowe

1 D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysoko ściowych km

1.1

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 
pagórkowatym
Wyznaczenie trasy kładki i obsługa geodezyjna km

0,04

2 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu m2
Mechaniczne usuniecie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości 30cm
5x4+6x4+9x5 m2 89,0

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych m3

3.1
Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-IV z 
transportem urobku
0,6x4,2x5 m3 12,6

4 D.02.03.01 Wykonanie nasypów m3
Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-III z 
pozyskaniem i transportem gruntu
1x4x3,5+7 m3 21,0

D.06.000.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
5 D.06.01.04 Umocnienie skarp narzutem kamiennym m3

5.1 Umocnienie narzutem kamiennym luzem
5x4x0,5 m3 10,0

6 D.06.01.05 Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi m2
6.1 Umocnienie skarp płytami aŜurowymi typu Yomb

5,4x5+2x8 m2 38,5
D.10.000.00 ROBOTY INNE

7 D.010.03.01 Nawierzchnia z elementów prefabrykowanych m2
UłoŜenie płyt drogowych Ŝelbetowych
3,0x3,0x2 m2 18

M.21.000.00 FUNDAMENTY
8 M.21.06.02 Studnie opuszczane z kr ęgów Ŝelbetowych szt

Wykonanie studni z kręgów Ŝelbetowych o średnicy 0,8m i 
głębokości 7,0m
6x1 szt 6

8.1.1 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia wg zest rys 3 i 4 t 1,887
8.1.1.1 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali A-I t 0,174
8.1.1.2 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali A-III t 1,713

Wypełnienie studni betonem
6x3,14x0,4x0,4x7,0 m3 21,1008

M.22.000.00 KORPUSY PODPÓR
9 M.22.01.00 Wykonanie korpusów podpór m3

Wykonanie korpusów podpór z betonu B30
wg zest rys 3 i 4 m3 4,8
Deskowanie oczepu
0,6x6+3,1x0,6x6+0,4x6x3,1+3,0 m2 25,2

9.1.2 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia wg zest rys 3 i 4 t 0,485
9.1.2.1 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali A-I t 0,076
9.1.2.2 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali A-III t 0,408

M.23.000.00 USTROJE NOŚNE
10 M.23.05.01 Monta Ŝ konstrukcji stalowej ustroju no śnego, wykonanie 

konstrukcji stalowej w wytwórni
t

Wykonanie i montaŜ konstrukcji stalowej ustroju nośnego
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Obiekt III – Kładka nad rzek ą Tabor km 21+341

j. m. ilość
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Przedmiar robótwg zest. stali rys. 5 t 19,567
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 
40x3,0x2,0+0,22x56,0+0,32x60,0+0,6x30,0 m2 289,52
Obetonowanie zakończeń dźwigarów
2,4x0,3x0,3+2x0,3x0,4x0,5 m3 0,03456

M.24.000.00 ŁOśYSKA
11 M.24.03.01 ŁoŜyska stalowe szt

11.1 Wykonanie i montaŜ łoŜysk stalowych
wg zestawienia rys. 7 szt 15

M.28.000.00 WYPOSAśENIE
12 M.28.03.01 Poręcze (balustrady) stalowe t

Wykonanie i montaŜ poręczy stalowej
Wg zest. stali rys. 6 t 2,193
Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy
0,24x81,2+0,065x56+0,32x1,15x56+0,004x112+0,14x(15,6+1
62,0+123,12+12,96+38,88+129,6+92,88) m2 124,6896

M.30.000.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJ ĄCE
13 M.30.05.55 Pokład drewniany m3

Wykonanie i montaŜ pokładu drewnianego
Wg zest. Rys 8 m3 15,45
Impregnacja drewna
0,66x156,0+,022x104+0,5x801+0,015x534 m2 513,76
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