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Obiekt II – Kładka nad Czarnym Potokiem w km 0+090

Numer Wyszczególnienie
j. m. ilośćSpecyfikacji elementów

Technicznej rozliczeniowych

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.00 Roboty pomiarowe
1 D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysoko ściowych km

1.1 km

0,022

2 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu m2

2.1 8+6+18 m2 32

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalisty ch m3

3.1
0,6x4,2x3 m3 7,56

4 D.02.03.01 Wykonanie nasypów m3

4.1 3,8x0.9x3 m3 10,26
D.06.000.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5 D.06.01.05 Umocnienie skarp elementami prefabrykowa nymi m2
5.1

2x8,0+4,0+4,0+2x6,0 m2 36,0
M.21.000.00 FUNDAMENTY

6 M.21.06.02 Studnie opuszczane z kr ęgów żelbetowych szt

6.1 6x1 szt 6
6.1.1 Przygotowanie i montaż zbrojenia t 1,628

6.1.1.1 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali A-I t 0,157
6.1.1.2 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali A-III t 1,471

6.1.2
Wypełnienie studni betonem
6x3,14x0,4x0,4x6,0 m3 18,09

M.22.000.00 KORPUSY PODPÓR
7 M.22.01.00 Wykonanie korpusów podpór m3

7.1
Wykonanie korpusów podpór z betonu B30

m3 6,2

7.1.1

Deskowanie oczepu

m2 26,89
7.1.2 t 0,724

7.1.2.1 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali A-I t 0,294
7.1.2.2 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali A-III t 0,430

M.23.000.00 USTROJE NOŚNE
8 M.23.05.01 t

8.1
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego

t 7,902

8.1.1
M.23.05.01.87 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 

21,5x3,0x1,73+0,22x32,0+0,32x28,0+0,5x14,0 m2 134,59
M.24.000.00 ŁOŻYSKA

9 M.24.03.01 Łożyska stalowe szt

Lp.

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 
pagórkowatym
Wyznaczenie trasy kładki i obsługa geodezyjna

Mechaniczne usuniecie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości 30cm

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-IV z 
transportem urobku

Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-III z 
pozyskaniem i transportem gruntu

Umocnienie skarp płytami ażurowymi typu Yomb

Wykonanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 0,8m i 
głębokości 6,0m

wg zest rys 3 i 4

0,6x4+3,1x0,6x4+0,4x4x3,1+3,0+3,5x(0,6+1,1)+0,5x0,9+2x0,9x1,2+2
x0,35x0,5+2x0,25x0,35
Przygotowanie i montaż zbrojenia  wg zest. Rys 3 i 4

Monta ż konstrukcji stalowej ustroju no śnego, wykonanie 
konstrukcji stalowej w wytwórni

wg zest. stali rys. 5
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9.1 Wykonanie i montaż łożysk stalowych
wg zestawienia rys. 7 szt 9

M.28.000.00 WYPOSAŻENIE
10 M.28.03.01 Poręcze (balustrady) stalowe t

10.1
Wykonanie i montaż poręczy stalowej

t 1,129

10.1.1

Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy

m2 66,85
M.30.000.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJ ĄCE

11 M.30.05.55 Pokład drewniany m3

11.1
Wykonanie i montaż pokładu drewnianego

m3 8,33

11.1.1
Impregnacja drewna
0,66x84+,022x48+0,5x432+0,015x288 m2 276,82

Wg zest. stali rys. 6

0,24x45,6+0,065x32+0,32x1,15x32+0,004x64+0,14x(18+60+6
8,4+7,2+21,30+72,0+51,6)

Wg zest. Rys 8 


