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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SWiORB)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne wspoine dla wszystkich STWiOR&zhidnych
do wykonania cakei robdt budowlano-montawych przewidzianych podczas budowy kladek dlespieh nad
Czarnym Potokiem i rzek Tabor realizowanych w ramach zadaniZagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne
terendw Uzdrowiska Rymanow poprzez budow obiektéw architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkoritraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w

pkt.1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych STWIORB

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnmwymagania ogélne wspoéine dla Robotehpgh realizaci
zadania w p.1.1., wyszczegolnione w ppafacych STWiIORB.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione pongj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco :

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.

1.4.15.
1.4.16.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu h&iqu pojazdoéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dburypojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, wiizeana do usugtia po jego
zakaiczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizaiy
do notowania wydarZe zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania palecénnej korespondencji technicznej peuzy
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohtta

Ksigga Obmiaru - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robot w formie wyliégzeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w Ksidze Obmiaru podlegapotwierdzeniu przez fyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegue przez Zamawigego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich hiadpréb zwihzanych z ocenjakaosci materiatdow oraz robét
Materiaty - wszelkie tworzywa niezisine do wykonania Robét, zgodne z Dokument&jojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu
na podtae gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielsayprzepust.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraga do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodndéé¢ - zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjanpisi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4ecy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

Polecenie Inspektora nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdki®ra nadzoru,
w formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji Robét lub innych sprawazamnych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego jpatenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly tnaplanie i przekroju podinym) istniepcego
pofaczenia.
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1.4.17. Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stanaay utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg itp.

1.4.19. Rekultywacja - Roboty majce na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizgaccharakterystyk i wymiary
obiektu ledacego przedmiotem Robét.

1.4.21. Szerokasé catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegidé migdzy zewnrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadidp osi podtinej, obejmuje catkowit szerokéé
konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.22. Szerokaé¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szerodd chodnikbw mierzona wéwietle poeczy mostowych z wyczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedagj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.23. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich #iai (przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich
wykonania.

1.4.24. Poktad drewniany — nawierzchnia wykonana z bali drewnianych

1.4.25. Zadanie budowlane- czs¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoagia odebmg calas¢ konstrukcyjma lub
technologicza, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych.
Zadanie mge polegé na wykonywaniu Rob6t zezanych z budow modernizag, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robdt.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoditoz Dokumentagj Projektowvs,
STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajcy w terminie okrdonym w Dokumentach Kontraktowych przeékaWykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag reperéw i punktéw poligonowych,
Dziennik Budowy i Kstge Obmiaru Robot oraz jeden egzemplarz DokumentaojeRtowej i STWIORB.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbi
koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki ggguaie Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa elizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazgmdanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwaiajacym podziat na dokumentagprojektova:

- Zamawiajcego,
- sporzdzom przez Wykonawe

Jezeli w trakcie wykonywania Robot oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowejeiazane] przez
Zamawiajcego, Wykonawca spardzi brakujce rysunki i STWIORB na wlasny koszt w 4 egzempdatei przedtay je
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnoé¢ Robot z Dokumentach Projektowsa i STWIORB
Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dodatkoweudwdnty przekazane przezzymiera Wykonawcy stanowiczgsé
Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w&hpjednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w catej Dokumentacji.
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obouje nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci:
1. Specyfikacje Techniczne,
2. Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadomilnspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mrhié poprawek.
W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatialzgodne z DokumentacProjektowa i STWIORB.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORBda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli muszby¢ jednorodne i
wykazyw& bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpqgzekraczé dopuszczalnego
przedzialu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieda w petni zgodne z DokumentadpProjektows lub STWIORB, i wptynie to
na niezadowalafa jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBryd w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakaczenia i odbioru kicowego Robot.
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektonaadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zaradem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt oznakowania i organizacji ru¢hzabezpieczenia Robot w
okresie trwania budowy. W zaideosci od potrzeb i pogpu Robo6t projekt organizacji ruchu powinienckaktualizowany
przez Wykonawe na bieaco.
W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczage takie jak : zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewagay ten sposéb bezpiecmtwo pojazdow
i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocciow dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jestnieodzowne ze
wzgledéw bezpiecastwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przezipniera.
Fakt przysipienia do Robét Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscachscidgh okrélonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggn
ktorych tre¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Talimemacyjne kda utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegachmedj zaptacie i przyjmuje &i ze jest whczony w Cen
Kontraktows.
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniemaalizacji Kontraktuzado zakaczenia
i odbioru kaxicowego Rob6t.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje édzie utrzymywa tymczasowe ukglzenia zabezpieczgje w tym: ogrodzenia,
porecze, @wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdazelkie innesrodki niezlgdne do ochrony Robo6t, wygody
spotecznéci i innych.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy date ochronysrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcatzie:

(a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stgjj,

(b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezglo przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oragldie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub
wlasndaci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢zstvie
jego sposobu dziatania. Stosupk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgl na:

1. Lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopérmgalojazdowych
2. Srodki ostrancsci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscia powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagpbdt norm okrdonych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska, obciza Wykonawe
1.5.6. Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca khdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca kdzie utrzymywaé sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesakeh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne &a sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed dgstm osob
trzecich.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaearem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadoweryie do Rob6t da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravanjednostk,
jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@sgnodowisko.
Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azpidiczeniu Robét ich szkodlived zanika (np.
materialy pylaste) mag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania. zéd
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawii@j powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatéw od wgiwych
organéw administracji gstwowe;.
Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie smecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamasyaj
1.5.8. Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadahcych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
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przez Zamawiacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamewmasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urzdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadénmnispektora
nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoéz Robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgstalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi kyniera i zainteresowane wladze oragdhie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorewedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnimzieurzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie obcazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowéasic bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie materiatéw i wypagsmia na
i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niedibe zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyabowo tadunkéw i w
sposob cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBajazdy i tadunki powodage nadmierne
obcizenie osiowe nie dzla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w olfsie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawszelkich Rob6t w ten sposoéb uszkodzonych, zgodpieleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10Bezpiecz@stwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpiecagstwa i higieny pracy. W
szczegllnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehai@jch odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpiearswa publicznego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.110chrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobo6t i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do Robot od Daty
Rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca hkdzie utrzymywa Roboty do czasu Keowego odbioru. Utrzymanie powinno dyrowadzone w taki
sposoOb, aby budowla drogowa lub jej elementy byhzadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie Inspektora nadzoru powinigzpoozé
Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12Stosowanie si do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wladze centralnméejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre g w jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idulzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenibdRo
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkisymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposéb aily bedzie informowa Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstaggdjopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongchRobo6t
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje daiyez proponowanegazrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednisviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materialtédw z danegodifa nie oznacza automatyczni® wszelkie materialy z danegoédta
uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb gty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsiRobét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wigcicieli i odndnych wladz na pozyskanie materiatdow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych viczapc w to zrédta wskazane przez Zamawviizggo i jest zobowzany dostarczay
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rezmiem eksploatacjirédia.
Wykonawca przedstawi dokumentaawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez
siebie metod wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroaizoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrédia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplatyynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.
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Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiiai zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanuntepzy ukaczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopé@il erenie Budowy lub z innych miejsc wskazanydlomtrakcie
beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad awdpdnio do wymaga Kontraktu lub wskaza Inspektora
nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektor&zoad Wykonawca niedalzie prowadz zadnych wykopéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w Kontrakcie.
Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatbw maog by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoruelu sprawdzenia zgodsa
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdbaterialbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatow pod wzgliem jakgci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru przeprowadzsefcg wytworni beda zachowane nagtujace warunki :

(a) Inspektor nadzoruddlzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza

przeprowadzania inspekciji,
(b) Inspektor nadzoru g¢alzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizaomtaktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowy,atlz ztozone w
miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatbw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychariatléw zostanie przewadtiowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wtasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu gdy dola one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly fakos¢ | wiasciwos¢é do Robét i byly dogpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowaniedh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Intqrein
nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zazgavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeili Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiglupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygogmized
uzyciem materiatu, albo w okresie dkzym, jéli bedzie to wymagane dla baflg@rowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.7. Materiaty z rozbiorki.
Materiaty z rozbidrki stanowiwtasnéé Zamawiajcego. Materiaty nie wykorzystane do ponownego winatoa zostam
przetransportowane i zesktadowane w miejscustsmgm przez Zamawiagego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu neofa
wykonywanych Robo6t. Spez uzywany do Robot powinien ldyzgodny z ofeit Wykonawcy i powinien odpowiadgpod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projelaiganizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaletakich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru

Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamisttkngmi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzo terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robo6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodwidw potwierdzagych dopuszczenie spita do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewigdnjozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptqumged uyciem
sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zostgnzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie na jakd
wykonywanych Robo6t i wkgiwosci przewaonych materiatow.
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Liczba srodkéw transportu ddzie zapewni@ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @&rgymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzwo terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych okgien na osie i innych parametrow technicznyShodki transportu nie odpowiad@ie warunkom
Kontraktu na polecenie Inspektora nadzogdabusunete z Terenu Budowy.

Wykonawca bkdzie usuwa na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgétnie z Kontraktem, oraz za jéka@astosowanych materiatéw i
wykonywanych Robot, za ich zgodidoz Dokumentagj Projektovs, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji
Rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich elementéw
Rob6t zgodnie z wymiarami i ¢gdnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna pémie przez
Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosiaresli
wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramecwitasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wyStk@rzez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéci za ich doktadné.
Decyzje Imyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element®ebdt kda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekeggwi w STWIORB, a take w normach iwytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uverigli wyniki badaé materialdw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystijace
przy produkcji i przy badaniach materiatéwswimdczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kwestk.
Polecenia Inspektora nadzorgdh wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawe, pod grdba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego typbmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakdci (PZJ)
Do obowhzkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobatyihiera programu zapewnienia jakg w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywaRiabo6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie Robét zgodnie z Dokumendadprojektovs, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jak@ bedzie zawieré:

(a) czes¢ ogblm opisupca:

« organizac wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadadRobot,

e organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

* bhp,

« wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elementow Robét,

e system (sposoéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych Robat,

e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiar6éw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmrowadzenie bad,

e spos6b oraz formm gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i fenonzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

(b) czes¢ szczegodtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techpioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przediitria wiasciwosci w czasie transportu,

e spos6b i procedar pomiaréw i badad (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie uedzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw,waytania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

* sposoOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robo6t drlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazong jakas¢ Robot.

8



D-M.00.00.00 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok Robot i jakdéci materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezidne do pobierania probek i
bada materialéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzoad mae zaada® od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniag poziom ich wykonywania jest zadowalgj.
Wykonawca kdzie przeprowadZapomiary i badania materiatéw oraz Robo6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrBiokumentacji Projektowej i STWIORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okiene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby zapewnivykonanie
Rob6t zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwa,ze wszystkie stosowane ygdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm okgéajacych procedury bada
Inspektor nadzoruddlzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru dulzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycacych
urzadzeh laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lmetod badawczych. Zeli
niedocigniecia te leda tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do
Rob6t badanych materiatow i dajpuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostam usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji may¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do badla
Inspektor nadzorudazie mie€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawealzie przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatow, ktore hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistenek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavuiey.
Pojemniki do pobierania prébeleda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonagvodo bada wykonywanych przez Inspektora nadzorgdd odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposoOb zaakceptowany przez Inspehaoizoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie obejnuj
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stagownozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykomawzedstawi na fnie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badai
Wykonawca khdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &agak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst go dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatow urddta ich wytwarzania, i zapewniona megdaie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syatekontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdow i Rob6t z wymaganiami STWIORB na podsavynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru prébki materiatéw i prowadbiadania niezaimie od Wykonawcy, na swdj koszt.zét wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykoowtub zleci niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatiah bada, albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy
ocenie zgodnii materiatdw i Rob6t z DokumentacProjektows i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zostnzez Wykonawe.

6.7. Atesty jakosci materiatldw i urzadzen
Przed wykonaniem badgakasci materiatow przez Wykonawe Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia materiaty
posiadaice atest producenta stwierdgaj ich pet, zgodné¢ z warunkami podanymi w STWiORB.
W przypadku materiatow, dla ktérych atestyveymagane przez SST, 4dm partia dostarczona do Rob@tibie posiadéa
atest okrélajacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowegbla posiadd atesty wydane przez producenta, poparte w raziegiyy wynikami wykonanych
przez niego bada Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonaginspektorowi nadzoru.

9
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Materialy posiadajce atesty a uszlzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.z88 zostanie
stwierdzona niezgodidé ich wiaciwosci z ST to takie materiaty i/lub uadzenia zostapodrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy daé@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu Robét, stanu bezpietzteva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmaz
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbuwego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone
daty i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nafsy wpisywa& w szczegolInéci:
« dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
e dat przekazania przez Zamawiaggo Dokumentacji Projektowe;j,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigeve jakdci i harmonograméw Robot,
e terminy rozpoczcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw Robot,
» przebieg Robat, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w Robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zaradzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych
odbioréw Robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlagggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
« zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
e dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Robot,
« dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
e dane dotycace jakadci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczeg6lnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzedtazone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika oBydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigj lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak stepn
Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy Robot.
6.8.2. Ksigga Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw Rob6t. Obmiary
wykonanych Rob6t przeprowadza; sii sposob ciglty w jednostkach przyfych w WycenionymSlepym Kosztorysie i
wpisuje do Ksigi Obmiaru.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzetaeo jakdci materiatldw, recepty robocze i kontrolne, wynidada
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa jak@ci. Dokumenty te stanowizahczniki
do odbioru Rob6t. Winny liyudostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt. 6.8.1 - 3. ngsijace dokumenty :
(a) pozwolenie na realizagczadania budowlanego,
(b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
(c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,
(d) protokoty odbioru Robét,
(e) protokoty z narad i ustate
(f) korespondengjna budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy é&da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojaatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane daadwvglna zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru Robo6t
Obmiar Rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Do&ntacy Projektows i STWIORB,
w jednostkach ustalonych w Wyceniongtepym Kosztorysie.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poanagidniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzafahot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmieem.
Wyniki obmiaru keda wpisane do Kgigi Obmiaru.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wSlepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyotbowhzku ukaczenia wszystkich Robét. &lne dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru riae.
Obmiar gotowych Robot dolzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénspektora nadzoru.
7.2. Zasady okrelania ilosci Robét i materiatow
Dhugosci i odlegtasici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.
Jeli Specyfikacje Techniczne wiaiwe dla danych Rob6t nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w nf jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekroj.
llosci, ktére maa by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédabzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada
atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triadRobot.
7.4. Wagi i zasady waenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Szczegoétowych
Specyfikacji Technicznych. @lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob agty zachowanie doktadioi wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a taé w przypadku wygpowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robét zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblfizzbzda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie
Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do Ksigi Obmiaru,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem oadz

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

(a) odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

(b) odbiorowi czs$ciowemu,

(c) odbiorowi ostatecznemu,

(d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbidr Robo6t zanikafych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie$dbi jakosci wykonywanych Robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.
Odbidr Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmsiRobot.
Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowas¢ danej czéci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeBaika Budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédbe przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiaéenia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jaka¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstailsieumentow zawieragych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z DokumentagjProjektowy,
STWIORB i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Rob6t. Odbioru agciowego Rob6t dokonujegsivg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét.
8.4. Odbidr ostateczny Robo6t
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robét w odniesieniu do iclédipjakasci i wartasci.
Catkowite zakaczenie Robo6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem range o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér ostateczny Robét nagt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytitzac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakczenia Robét i przgcia dokumentdw, o ktérych mowa w p-kcie 8.5.
Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznatzmaez Zamawiagego w obecn@i Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentdw, wynikéw bafia
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania Robdt z Dokumentadprojektova i STWIORB.
W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapoznazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Roboét
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Ratzépetniagcych i Robo6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pskoavych lub Rob6t uzupehigiych w warstwiescieralnej lub
Robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysoia ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka@¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych asortymentaebnacznie
odbiega od wymaganej Dokumentagjrojektows i STWIORB z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu ibezpietsteo ruchu, komisja dokona patehr, oceniagc pomniejszoam wartasé
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostadgm Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robdé
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:
« Dokumentagj Projektov z naniesionymi zmianami,
» Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
« Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszczy jdbiorze Robd6t zanikagych i ulegaicych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalece
* recepty i ustalenia technologiczne,
e Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,
*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodne z STWIORB i PZJ,
« Atesty jak@ciowe wbudowanych materiatow,
» Opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badepomiaréw zaiczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZIWIORB,
e Sprawozdanie techniczne,
* Inne dokumenty wymagane przez Zamaugago.
Sprawozdanie technicznedzie zawieré:
« Zakres i lokalizag wykonywanych Robot,
« Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentd&jojektowej przekazanej przez
Zamawiajicego,
« Uwagi dotycace warunkow realizacji Robat,
» Date rozpoczcia i zaka@czenia Robot.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét
Wszystkie zaradzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetlniag kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzughtych wyznaczy komisja.
8.6. Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychbd@opo okresie gwarancji oldlenej w kontrakcie z
uwzgldnieniem ustalei wnioskéw stwierdzonych przy odbiorze ostateecanyewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad odbioru
ostatecznego.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednosti obmiarows ustalon dla danej
pozycji Slepego Kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgtdniac wszystkie czynnici, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w pkt 9 niniejszej STWIORB iDwkumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowaelzie obejmowé

* robocizrg bezpdrednh,

e wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

* wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna Teren Budowy iz
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

» koszty pdrednie, w skfad ktérych wchoalzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikd
nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (wtym domdzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), Kgseotycace oznakowania Rob6t, wydatki
dotyczice bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarge placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczice wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz kosztydarprzedsibiorstwa Wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wiidav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot | w okresie gwarancyjnym

« podatki obliczane zgodnie z obagujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykoaaaaan pozycg w WycenionymSlepym Kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza maliwos¢ zadania dodatkowe]j zaptaty za wykonanie Robotiysh ta pozycp kosztorysow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z @géaiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, mantad rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskieaoiSpraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 w sprawie znakéw i sygnatow drogowych. Dz.W1R0 z dnia 12 galziernika 2002 r. poz. 1393

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrgogowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniuwagtaPrawo ochrongrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 108pdmiejszymi zmianami),

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2001 nr 62, poz. 628; z fdiejszymi zmianami),

8. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrégia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 260112, poz.
1206),

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuaivgm (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; zZpi&jszymi zmianami)

10.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 z sprawie szczego6towego zakresu i formy bezgistwa i
ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu robaddwlanych stwarzagych zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

11.Rozporadzenie MGP iB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995rsmrawie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno —
kartograficznych oraz czynéc geodezyjnych obowzujacych w budownictwie

12.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezadograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 zzpiejszymi zmianami).

13.Warunki Ogélne i Szczegélne Kontraktu
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