
Wartość kosztorysowa 0,00
Słownie:   PLN

Kosztorys ślepy

Obiekt Budowa boiska ORLIK przy ZSP  w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.
Budowa Rymanów ul. Szkolna.
Inwestor Gmina Rymanów.

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%
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Przedmiar Strona 2/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP  w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość
1.  W.L.Z. tablice rozdz. złącze ZPL.

1 Montaż złącza kablowego ZK-1+ZL-1
kpl 1,000

2 Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej - wył. P.poz.
szt 1,000

3 Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej TB-1
szt 1,000

4 Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej TB-2
szt 1,000

5 Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej T-O
szt 1,000

6 Montaż obudowy o pow. do 0,2m2 wył. p.poż.
szt 1,000

7 Montaż obudowy o pow. do 0,5m2 TB-1, TB-2, TB-O.
szt 3,000

8 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5kg- wyposażenie tablic
szt 72,000

9 Linie zasilające prowadzone pod tynkiem na podłożu z betonu, wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi  w rurze 
winidurowej do 47mm (5xLYg 16)

m 18,000
10 Linie zasilające prowadzone pod tynkiem na podłożu z betonu, wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi  w rurze 

winidurowej do 47mm (5xLYg 10)
m 28,000

2.  Instalacje wewnętrzne zaplecza.
11 Linie zasilające prowadzone pod tynkiem na podłożu z betonu, wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3xDY 2,5 w

rurze winidurowej do 20mm zasilanie platform.
m 10,000

12 Linie zasilające prowadzone pod tynkiem na podłożu z betonu, wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3xDY 2,5 w
rurze winidurowej do 20mm zasilanie podgrzewaczy wody.

m 100,000
13 Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t na podłożu z cegły  na 

wyłączniki (przełączniki)
szt 22,000

14 Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t na podłożu z cegły  na 
wyłączniki (przełączniki) wentylatory wyciąg.

szt 10,000
15 Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t na podłożu z cegły  na gniazda 

wtykowe 10A i 10A/Z
szt 14,000

16 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 
16A/2,5mm2  - ogrzew. wody

szt 10,000
17 Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetlówkowych FWG 210

kpl 13,000
18 Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetlówkowych PACIFIC TCW 2x36

kpl 13,000
19 Montaż w  oprawach oświetleniowych modułu ośw. awaryjnego.

kpl 3,000
20 P.A. połączenia wyrównawcze-Linie  prowadzone pod tynkiem na podłożu z betonu, wykonywane przewodami izolowanymi 

pojedynczymi o przekroju   LY 16 , LY 2,5 w     rurze  widurowej do 20mm
m 80,000

21 Montaż wentylatorów ściennych
szt 10,000

22 PA.Montaż głównej szyny uziemiającej.
szt 2,000

23 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego
pomiar 24,000

24 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego
pomiar 5,000

25 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego
próba 10,000

3.  Oświetlenie boisk.
26 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2,0kg/m w wykopie 0,8x0,4m w gruncie kat.IV YKY 5x10.

m 210,000
27 Ręczne układanie kabli o masie do 1kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego YKY 

5x10
m 160,000

28 Układanie rur osłonowych DVK 75

"ORLIK RYMANÓW. Instalacje elektr.ośw. boisk,ślepy.rds"
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Przedmiar Strona 3/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP  w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość
m 60,000

29 Układanie uziomów w rowach kablowych
m 210,000

30 Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie
m 12,000

31 Przebijanie otworów długości do 40cm, średnicy 60mm w ścianach lub stropach betonowych
otwór 4,000

32 Układanie rur DVR 50 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym
m 16,000

33 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890kg
szt 6,000

34 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 1100kg
szt 2,000

35 Montaż wysięgników rurowych o masie do 50kg mocowanych na słupie
szt 8,000

36 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarń do 12m
kpl 26,000

37 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
szt 26,000

38 Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia
odcinek 10,000

39 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
szt 1,000

40 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - za każdy następny pomiar
szt 8,000

"ORLIK RYMANÓW. Instalacje elektr.ośw. boisk,ślepy.rds"
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Kosztorys Strona 4/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP  w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1.  W.L.Z. tablice rozdz. złącze ZPL.

1 KSNR 5 0101/04  Montaż złącza kablowego ZK-1+ZL-1
1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 10,2 10,200 0,00 0,00
Materiały
Fundamenty prefabrykowane F-1 szt 1 1,000 0,00 0,00
Złącza kablowe ZK-1 +ZL-1 kpl 1 1,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa  0,00
2 KSNR 5 0201/02  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej - wył. 

P.poz.
1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 2,99 2,990 0,00 0,00
Materiały
Wyłącznik FR 100 szt 1 1,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa  0,00

3 KSNR 5 0201/03  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej TB-1
1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 3,28 3,280 0,00 0,00
Materiały
Tablice rozdzielcze  TB-1 kompl.przew.i szyn połącz. szt 1 1,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa  0,00

4 KSNR 5 0201/02  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej TB-2
1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 2,99 2,990 0,00 0,00
Materiały
Tablice rozdzielcze  TB-2 kompl.przew.i szyn połącz. szt 1 1,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa  0,00

5 KSNR 5 0201/02  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej T-O
1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 2,99 2,990 0,00 0,00
Materiały
Tablice rozdzielcze  T-O kompl.przew.i szyn połącz. szt 1 1,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa  0,00

6 KSNR 5 0201/06  Montaż obudowy o pow. do 0,2m2 wył. p.poż.
1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,27 1,270 0,00 0,00
Materiały
Obudowy tablicy wył p.poż. IP 54 GEWIS szt 1 1,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa  0,00

7 KSNR 5 0201/07  Montaż obudowy o pow. do 0,5m2 TB-1, TB-2, 
TB-O.

3  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,98 5,940 0,00 0,00
Materiały
Obudowy tablicy RN 4x12 szt 1 3,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa  0,00

8 KSNR 5 0203/02  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5kg- 
wyposażenie tablic

72  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,75 54,000 0,00 0,00

"ORLIK RYMANÓW. Instalacje elektr.ośw. boisk,ślepy.rds"
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Kosztorys Strona 5/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP  w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Wyłącznik FR 103-100A szt 3,000 0,00 0,00
Wyłącznik izolacyjny FR 321 szt 1,000 0,00 0,00
Ogranicznik przepięć ETITEC B+C szt 1,000 0,00 0,00
Lampki sygnalizacyjne L-333 szt 3,000 0,00 0,00
Wyłącznik instalacyjny S 303 C-20 szt 3,000 0,00 0,00
Wyłącznik instalacyjny S 301 B-16 szt 18,000 0,00 0,00
Wyłącznik instalacyjny S 301 B-10 szt 10,000 0,00 0,00
Wyłącznik instalacyjny S 301 B-6 szt 3,000 0,00 0,00
Wyłącznik różnicowoprądowy P 302-25-30AC szt 13,000 0,00 0,00
Wyłącznik różnicowoprądowy P 304-25-30AC szt 1,000 0,00 0,00
Wyłącznik różnicowoprądowy P 304-40-500AC szt 1,000 0,00 0,00
Rozłącznik izolacyjny R-303/16A szt 4,000 0,00 0,00
Łącznik przycisk LP 351 szt 4,000 0,00 0,00
Stycznik SM 325 230 2z szt 4,000 0,00 0,00
Sterownik programow. + pilot. szt 1,000 0,00 0,00
Wyłącznik windy ŁUK 25 w obud. szt 2,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa  0,00
9 KSNR 5 0303/04  Linie zasilające prowadzone pod tynkiem na 

podłożu z betonu, wykonywane przewodami izolowanymi 
pojedynczymi  w rurze winidurowej do 47mm (5xLYg 16)

18  m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,64 29,520 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,0002 0,004 0,00 0,00
Ciasto wapienne m3 0,0002 0,004 0,00 0,00
Puszki bakelitowe 160x160 szt 0,1632 2,938 0,00 0,00
Rury winidurowe RL 47 m 1,04 18,720 0,00 0,00
Przewód izolowany LYg 16 m 5,2 93,600 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa  0,00
10 KSNR 5 0303/04  Linie zasilające prowadzone pod tynkiem na 

podłożu z betonu, wykonywane przewodami izolowanymi 
pojedynczymi  w rurze winidurowej do 47mm (5xLYg 10)

28  m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,64 45,920 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,0002 0,006 0,00 0,00
Ciasto wapienne m3 0,0002 0,006 0,00 0,00
Puszki bakelitowe 160x160 szt 0,1632 4,570 0,00 0,00
Rury winidurowe RL 47 m 1,04 29,120 0,00 0,00
Przewód izolowany LYg 10 m 5,2 145,600 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa  0,00
2.  Instalacje wewnętrzne zaplecza.

11 KSNR 5 0303/01  Linie zasilające prowadzone pod tynkiem na 
podłożu z betonu, wykonywane przewodami izolowanymi 
pojedynczymi 3xDY 2,5 w rurze winidurowej do 20mm zasilanie 
platform.

10  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,787 7,870 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,0001 0,001 0,00 0,00
Ciasto wapienne m3 0,0001 0,001 0,00 0,00
Puszki bakelitowe szt 0,1632 1,632 0,00 0,00
Rury winidurowe RL 22 m 1,04 10,400 0,00 0,00
Przewód izolowany DY 2,5 m 3,2 32,000 0,00 0,00

"ORLIK RYMANÓW. Instalacje elektr.ośw. boisk,ślepy.rds"
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Kosztorys Strona 6/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP  w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa  0,00
12 KSNR 5 0303/01  Linie zasilające prowadzone pod tynkiem na 

podłożu z betonu, wykonywane przewodami izolowanymi 
pojedynczymi 3xDY 2,5 w rurze winidurowej do 20mm zasilanie 
podgrzewaczy wody.

100  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,787 78,700 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,0001 0,010 0,00 0,00
Ciasto wapienne m3 0,0001 0,010 0,00 0,00
Puszki bakelitowe hermet. szt 0,1632 16,320 0,00 0,00
Rury winidurowe RL 22 m 1,04 104,000 0,00 0,00
Przewód izolowany DY 2,5 m 3,2 320,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa  0,00
13 KSNR 5 0403/01  Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do 

rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t na podłożu z cegły  na 
wyłączniki (przełączniki)

22  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,3 94,600 0,00 0,00
Materiały
Rury winidurowe karbowane 16 m 7,55 166,100 0,00 0,00
Przewód izolowany DY 1,5 m 24,2 532,400 0,00 0,00
Wyłączniki bakelitowe 1-biegunowe 6A szt 1,02 22,440 0,00 0,00
Puszki PO 75x75mm odgałęźna p/t z pokrywą szt 1,02 22,440 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa  0,00
14 KSNR 5 0403/01  Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do 

rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t na podłożu z cegły  na 
wyłączniki (przełączniki) wentylatory wyciąg.

10  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,3 43,000 0,00 0,00
Materiały
Rury winidurowe karbowane 16 m 7,55 75,500 0,00 0,00
Przewód izolowany DY 1,5 m 24,2 242,000 0,00 0,00
Wyłączniki bakelitowe 1-biegunowe 6A szt 1,02 10,200 0,00 0,00
Puszki PO 75x75mm odgałęźna p/t z pokrywą szt 1,02 10,200 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa  0,00
15 KSNR 5 0403/04  Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do 

rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t na podłożu z cegły  na 
gniazda wtykowe 10A i 10A/Z

14  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,27 59,780 0,00 0,00
Materiały
Rury winidurowe karbowane 16 m 6,87 96,180 0,00 0,00
Przewód izolowany DY 2,5 m 20,6 288,400 0,00 0,00
Gniazda 2-biegunowe szt 1,02 14,280 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa  0,00
16 KNNR 5 0308/05  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze 

stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych 
do 16A/2,5mm2  - ogrzew. wody
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Kosztorys Strona 7/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP  w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
10  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,263 2,630 0,00 0,00
Materiały
Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 1,02 10,200 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa  0,00
17 KSNR 5 0502/03  Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych 

świetlówkowych FWG 210
13  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,74 9,620 0,00 0,00
Materiały
Oprawy plafoniery IP 54  + źr. światła. szt 1 13,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa  0,00
18 KSNR 5 0502/03  Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych 

świetlówkowych PACIFIC TCW 2x36
13  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,74 9,620 0,00 0,00
Materiały
Oprawy świetlówkowe LATE NEW 2x36+ źr. światła. szt 1 13,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa  0,00
19 KSNR 5 0502/03  Montaż w  oprawach oświetleniowych modułu ośw. 

awaryjnego.
3  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,74 2,220 0,00 0,00
Materiały
Moduł ośw. Awaryjn. 2H 36W szt 1 3,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa  0,00
20 KSNR 5 0303/01  P.A. połączenia wyrównawcze-Linie  prowadzone 

pod tynkiem na podłożu z betonu, wykonywane przewodami 
izolowanymi pojedynczymi o przekroju   LY 16 , LY 2,5 w     rurze  
widurowej do 20mm

80  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,787 62,960 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,0001 0,008 0,00 0,00
Ciasto wapienne m3 0,0001 0,008 0,00 0,00
Puszki bakelitowe szt 0,1632 13,056 0,00 0,00
Rury winidurowe karbowane 16 m 1,04 83,200 0,00 0,00
Przewód izolowany LY 2,5 m 53,000 0,00 0,00
Przewód izolowany LY 16 m 32,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa  0,00
21 KNNR 5 0410/02  Montaż wentylatorów ściennych

10  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 3,400 0,00 0,00
Materiały
Wentylator kanał. EDM 100 T szt 1,00 10,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00
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Kosztorys Strona 8/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP  w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
0,00

Razem pozycja  0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa  0,00

22 KSNR 5 0202/06  PA.Montaż głównej szyny uziemiającej.
2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,11 2,220 0,00 0,00
Materiały
Skrzynki + GSU szt 1 2,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa  0,00

23 KNNR 5 1303/01  Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów 
obwodu 1-fazowego

24  pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 15,120 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00 0,00
Cena jednostkowa  0,00

24 KNNR 5 1303/03  Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów 
obwodu 3-fazowego

5  pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83 4,150 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00 0,00
Cena jednostkowa  0,00

25 KNNR 5 1305/01  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - 
pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego

10  próba
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33 3,300 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00 0,00
Cena jednostkowa  0,00

3.  Oświetlenie boisk.
26 KSNR 5 0801/03  Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 

2,0kg/m w wykopie 0,8x0,4m w gruncie kat.IV YKY 5x10.
210  m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,97 413,700 0,00 0,00
Materiały
Kabel YKY 5x10 m 1,04 218,400 0,00 0,00
Folia kalandrowana z PCW m2 0,42 88,200 0,00 0,00
Słupki oznaczeniowe SO szt 0,015 3,150 0,00 0,00
Piasek m3 0,112 23,520 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0309 6,489 0,00 0,00
Ciągnik kołowy m-g 0,0044 0,924 0,00 0,00
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 0,924 0,00 0,00
Żuraw samochodowy m-g 0,0044 0,924 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa  0,00
27 KNNR 5 0707.1/02  Ręczne układanie kabli o masie do 1kg/m w 

rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną z PCW 
uplastycznionego YKY 5x10

160  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0646 10,336 0,00 0,00
Materiały
Kabel YKY 5x10 m 1,04 166,400 0,00 0,00
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,011 1,760 0,00 0,00
Opaski kablowe OKi szt 0,1 16,000 0,00 0,00
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42 67,200 0,00 0,00
Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,015 2,400 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
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Kosztorys Strona 9/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP  w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0149 2,384 0,00 0,00
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,720 0,00 0,00
Ciągnik kołowy m-g 0,0045 0,720 0,00 0,00
Żuraw samochodowy m-g 0,0045 0,720 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa  0,00
28 KSNR 5 0804/01  Układanie rur osłonowych DVK 75

60  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,128 7,680 0,00 0,00
Materiały
Rury DVK 75 m 1,04 62,400 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0104 0,624 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa  0,00

29 KNNR 5 0907/06  Układanie uziomów w rowach kablowych
210  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 46,200 0,00 0,00
Materiały
Bednarka ocynkowana 30x4 m 1,04 218,400 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,06 12,600 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa  0,00

30 KNNR 5 1207/16  Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie
12  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,47 5,640 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00 0,00
Cena jednostkowa  0,00

31 KNNR 5 1209.3/12  Przebijanie otworów długości do 40cm, średnicy 
60mm w ścianach lub stropach betonowych

4  otwór
Robocizna
Robotnicy r-g 2,47 9,880 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00 0,00
Cena jednostkowa  0,00

32 KNNR 5 0101/04  Układanie rur DVR 50 pod tynkiem w gotowych 
bruzdach na podłożu betonowym

16  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,15 2,400 0,00 0,00
Materiały
Rury DVR 50 m 1,04 16,640 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa  0,00
33 KSNR 5 1001/04  Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie

do 890kg
6  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 7,46 44,760 0,00 0,00
Materiały
Słupy stalowe CS60-120/4 (KROMISS BIS) szt 1 6,000 0,00 0,00
Fundamenty prefabrykowane FBW 150 szt 1 6,000 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 110 660,000 0,00 0,00
Żwir niesortowany m3 0,243 1,458 0,00 0,00
Piasek m3 0,123 0,738 0,00 0,00
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Kosztorys Strona 10/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP  w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Złącza słupowe IZK SINTUR kpl 1 6,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Sprzęt
Koparka podsiębierna 0,15m3 m-g 0,09 0,540 0,00 0,00
Żuraw samochodowy m-g 1,62 9,720 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,45 2,700 0,00 0,00
Przyczepa dłużycowa m-g 0,4 2,400 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa  0,00
34 KSNR 5 1001/05  Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie

do 1100kg
2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 8,7 17,400 0,00 0,00
Materiały
Słupy stalowe CS84-120/4 (KROMISS BIS) szt 1 2,000 0,00 0,00
Fundamenty prefabrykowane F-160 szt 1 2,000 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 135 270,000 0,00 0,00
Żwir niesortowany m3 0,33 0,660 0,00 0,00
Piasek m3 0,165 0,330 0,00 0,00
Złącza kablowe ZK-1 +ZL-1 kpl 2 4,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Sprzęt
Koparka podsiębierna 0,15m3 m-g 0,09 0,180 0,00 0,00
Żuraw samochodowy m-g 1,86 3,720 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,45 0,900 0,00 0,00
Przyczepa dłużycowa m-g 0,4 0,800 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa  0,00
35 KSNR 5 1002/03  Montaż wysięgników rurowych o masie do 50kg 

mocowanych na słupie
8  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,96 7,680 0,00 0,00
Materiały
Poprzeczka P-3 szt 6,000 0,00 0,00
Poprzeczka P-5/2 szt 2,000 0,00 0,00
Konstrukcje mocujące kg 4 32,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,19 1,520 0,00 0,00
Samochód specjalny linowy z platformą i balkonem m-g 0,5 4,000 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa  0,00
36 KSNR 5 1003/04  Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 

wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości 
latarń do 12m

26  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,91 49,660 0,00 0,00
Materiały
Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 m 13,5 351,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Sprzęt
Samochód specjalny linowy z platformą i balkonem m-g 0,92 23,920 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa  0,00

37 KSNR 5 1004/02  Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 
wysięgniku

26  szt
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Kosztorys Strona 11/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP  w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,72 18,720 0,00 0,00
Materiały
Projektory LENA QUEST 400W kpl 2,000 0,00 0,00
Projektory LENA QUEST 250W kpl 24,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,06 1,560 0,00 0,00
Samochód specjalny linowy z platformą i balkonem m-g 0,41 10,660 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa  0,00
38 KNNR 5 1302/04  Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia

10  odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 1,98 19,800 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00 0,00
Cena jednostkowa  0,00

39 KNNR 5 1304/01  Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego 
lub roboczego - pierwszy pomiar

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,24 1,240 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00 0,00
Cena jednostkowa  0,00

40 KNNR 5 1304/02  Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego 
lub roboczego - za każdy następny pomiar

8  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,56 4,480 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00 0,00
Cena jednostkowa  0,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Ogółem 0,00
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Tabela elementów Strona 12/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP  w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.

Nr Opis robót Wartość
1. W.L.Z. tablice rozdz. złącze ZPL. 0,00
2. Instalacje wewnętrzne zaplecza. 0,00
3. Oświetlenie boisk. 0,00

Razem 0,00
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Zestawienie robocizny Strona 13/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP  w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Robotnicy r-g 1.217,866

Razem 1.217,866 0,00
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Zestawienie materiałów Strona 14/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP  w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bednarka ocynkowana 30x4 m 218,400 0,00 0,00
2 Cement portlandzki 35 kg 930,000 0,00 0,00
3 Cement portlandzki 35 t 0,029 0,00 0,00
4 Ciasto wapienne m3 0,029 0,00 0,00
5 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 67,200 0,00 0,00
6 Folia kalandrowana z PCW m2 88,200 0,00 0,00
7 Fundamenty prefabrykowane F-1 szt 1,000 0,00 0,00
8 Fundamenty prefabrykowane F-160 szt 2,000 0,00 0,00
9 Fundamenty prefabrykowane FBW 150 szt 6,000 0,00 0,00
10 Gniazda 2-biegunowe szt 14,280 0,00 0,00
11 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 10,200 0,00 0,00
12 Kabel YKY 5x10 m 384,800 0,00 0,00
13 Konstrukcje mocujące kg 32,000 0,00 0,00
14 Lampki sygnalizacyjne L-333 szt 3,000 0,00 0,00
15 Łącznik przycisk LP 351 szt 4,000 0,00 0,00
16 Moduł ośw. Awaryjn. 2H 36W szt 3,000 0,00 0,00
17 Obudowy tablicy RN 4x12 szt 3,000 0,00 0,00
18 Obudowy tablicy wył p.poż. IP 54 GEWIS szt 1,000 0,00 0,00
19 Ogranicznik przepięć ETITEC B+C szt 1,000 0,00 0,00
20 Opaski kablowe OKi szt 16,000 0,00 0,00
21 Oprawy plafoniery IP 54  + źr. światła. szt 13,000 0,00 0,00
22 Oprawy świetlówkowe LATE NEW 2x36+ źr. światła. szt 13,000 0,00 0,00
23 Piasek m3 24,588 0,00 0,00
24 Poprzeczka P-3 szt 6,000 0,00 0,00
25 Poprzeczka P-5/2 szt 2,000 0,00 0,00
26 Projektory LENA QUEST 250W kpl 24,000 0,00 0,00
27 Projektory LENA QUEST 400W kpl 2,000 0,00 0,00
28 Przewód izolowany DY 1,5 m 774,400 0,00 0,00
29 Przewód izolowany DY 2,5 m 640,400 0,00 0,00
30 Przewód izolowany LY 16 m 32,000 0,00 0,00
31 Przewód izolowany LY 2,5 m 53,000 0,00 0,00
32 Przewód izolowany LYg 10 m 145,600 0,00 0,00
33 Przewód izolowany LYg 16 m 93,600 0,00 0,00
34 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 m 351,000 0,00 0,00
35 Puszki bakelitowe 160x160 szt 7,508 0,00 0,00
36 Puszki bakelitowe hermet. szt 16,320 0,00 0,00
37 Puszki bakelitowe szt 14,688 0,00 0,00
38 Puszki PO 75x75mm odgałęźna p/t z pokrywą szt 32,640 0,00 0,00
39 Rozłącznik izolacyjny R-303/16A szt 4,000 0,00 0,00
40 Rury DVK 75 m 62,400 0,00 0,00
41 Rury DVR 50 m 16,640 0,00 0,00
42 Rury winidurowe karbowane 16 m 420,980 0,00 0,00
43 Rury winidurowe RL 22 m 114,400 0,00 0,00
44 Rury winidurowe RL 47 m 47,840 0,00 0,00
45 Skrzynki + GSU szt 2,000 0,00 0,00
46 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 2,400 0,00 0,00
47 Słupki oznaczeniowe SO szt 3,150 0,00 0,00
48 Słupy stalowe CS60-120/4 (KROMISS BIS) szt 6,000 0,00 0,00
49 Słupy stalowe CS84-120/4 (KROMISS BIS) szt 2,000 0,00 0,00
50 Sterownik programow. + pilot. szt 1,000 0,00 0,00
51 Stycznik SM 325 230 2z szt 4,000 0,00 0,00
52 Tablice rozdzielcze  TB-1 kompl.przew.i szyn połącz. szt 1,000 0,00 0,00
53 Tablice rozdzielcze  TB-2 kompl.przew.i szyn połącz. szt 1,000 0,00 0,00
54 Tablice rozdzielcze  T-O kompl.przew.i szyn połącz. szt 1,000 0,00 0,00
55 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1,760 0,00 0,00
56 Wentylator kanał. EDM 100 T szt 10,000 0,00 0,00
57 Wyłącznik FR 100 szt 1,000 0,00 0,00
58 Wyłącznik FR 103-100A szt 3,000 0,00 0,00
59 Wyłącznik instalacyjny S 301 B-10 szt 10,000 0,00 0,00
60 Wyłącznik instalacyjny S 301 B-16 szt 18,000 0,00 0,00
61 Wyłącznik instalacyjny S 301 B-6 szt 3,000 0,00 0,00
62 Wyłącznik instalacyjny S 303 C-20 szt 3,000 0,00 0,00
63 Wyłącznik izolacyjny FR 321 szt 1,000 0,00 0,00
64 Wyłącznik różnicowoprądowy P 302-25-30AC szt 13,000 0,00 0,00
65 Wyłącznik różnicowoprądowy P 304-25-30AC szt 1,000 0,00 0,00
66 Wyłącznik różnicowoprądowy P 304-40-500AC szt 1,000 0,00 0,00
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Zestawienie materiałów Strona 15/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP  w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
67 Wyłącznik windy ŁUK 25 w obud. szt 2,000 0,00 0,00
68 Wyłączniki bakelitowe 1-biegunowe 6A szt 32,640 0,00 0,00
69 Złącza kablowe ZK-1 +ZL-1 kpl 5,000 0,00 0,00
70 Złącza słupowe IZK SINTUR kpl 6,000 0,00 0,00
71 Żwir niesortowany m3 2,118 0,00 0,00

Razem 0,00
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Zestawienie sprzętu Strona 16/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP  w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Ciągnik kołowy m-g 1,644 0,00 0,00
2 Koparka podsiębierna 0,15m3 m-g 0,720 0,00 0,00
3 Przyczepa dłużycowa m-g 3,200 0,00 0,00
4 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 1,644 0,00 0,00
5 Samochód specjalny linowy z platformą i balkonem m-g 38,580 0,00 0,00
6 Środek transportowy m-g 28,777 0,00 0,00
7 Żuraw samochodowy m-g 15,084 0,00 0,00

Razem 89,649 0,00
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