Obiekt Budowa boiska ORLIK przy ZSP w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.

Budowa  Rymanéw ul. Szkolna.

Inwestor Gmina Rymanow.

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

0,00 PLN/r-g
0%
0%
0%

Warto$¢ kosztorysowa

0,00

Stownie: PLN

Kosztorys Slepy
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Przedmiar Strona 2/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.
Nr |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
1. W.L.Z. tablice rozdz. zlacze ZPL.
1 |Montaz ztacza kablowego ZK-1+ZL-1
kpl 1,000
2 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej - wyt. P.poz.
szt 1,000
3 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej TB-1
szt 1,000
4 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej TB-2
szt 1,000
5 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej T-O
szt 1,000
6 |Montaz obudowy o pow. do 0,2m2 wyt. p.poz.
szt 1,000
7 |[Montaz obudowy o pow. do 0,5m2 TB-1, TB-2, TB-O.
szt 3,000
8 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 5kg- wyposazenie tablic
szt 72,000
9 |Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem na podtozu z betonu, wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi w rurze
winidurowej do 47mm (5xLYg 16)
m 18,000
10 |Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem na podtozu z betonu, wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi w rurze
winidurowej do 47mm (5xLYg 10)
m 28,000
2. Instalacje wewnetrzne zaplecza.
11 |Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem na podlozu z betonu, wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3xDY 2,5 w
rurze winidurowej do 20mm zasilanie platform.
m 10,000
12 |Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem na podiozu z betonu, wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3xDY 2,5 w
rurze winidurowej do 20mm zasilanie podgrzewaczy wody.
m 100,000
13 |Wypusty wykonywane przewodami wciaganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t na podtozu z cegly na
wytaczniki (przetaczniki)
szt 22,000
14 |Wypusty wykonywane przewodami wciaganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t na podtozu z cegly na
wytaczniki (przetaczniki) wentylatory wyciag.
szt 10,000
15 |Wypusty wykonywane przewodami wciaganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t na podtozu z cegly na gniazda
wtykowe 10A i 10A/Z
szt 14,000
16 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrgcanych 2-biegunowych do
16A/2,5mm2 - ogrzew. wody
szt 10,000
17 |Montaz przykrgcanych opraw o$wietleniowych swietlowkowych FWG 210
kpl 13,000
18 [Montaz przykrecanych opraw o$wietleniowych $wietlowkowych PACIFIC TCW 2x36
kpl 13,000
19 |Montaz w oprawach o$wietleniowych modutu o§w. awaryjnego.
kpl 3,000
20 |P.A. potaczenia wyrownawcze-Linie prowadzone pod tynkiem na podtozu z betonu, wykonywane przewodami izolowanymi
pojedynczymi o przekroju LY 16,LY 2,5w rurze widurowej do 20mm
m 80,000
21 |Montaz wentylatorow $ciennych
szt 10,000
22 |PA.Montaz gléwnej szyny uziemiajace;j.
szt 2,000,
23 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego
pomiar 24,000
24 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 3-fazowego
pomiar 5,000
25 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wylacznika réznicowo-pradowego
proba 10,000
3. Oswietlenie boisk.
26 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2,0kg/m w wykopie 0,8x0,4m w gruncie kat.IV YKY 5x10.
m 210,000
27 |Reczne uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana z PCW uplastycznionego YKY
5x10
m 160,000
28 |Uktadanie rur ostonowych DVK 75
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Przedmiar Strona 3/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.
Nr |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
m 60,000
29 |Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych
m 210,000
30 |Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie
m 12,000
31 |Przebijanie otworow dtugosci do 40cm, $rednicy 60mm w $cianach lub stropach betonowych
otwor 4,000,
32 |Uktadanie rur DVR 50 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu betonowym
m 16,000
33 |Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 890kg
szt 6,000
34 |Montaz i stawianie shupéw oswietleniowych o masie do 1100kg
szt 2,000
35 |Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 50kg mocowanych na stupie
szt 8,000
36 |Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych weiaganych w stupy, rury ostonowe i wysiggniki, przy wysokosci latarn do 12m
kpl 26,000
37 |Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiggniku
szt 26,000
38 |Badanie linii kablowej 5 Zytowej niskiego napigcia
odcinek 10,000
39 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
szt 1,000
40 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - za kazdy nastgpny pomiar
szt 8,000
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Kosztorys Strona 4/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
1. W.L.Z. tablice rozdz. ztacze ZPL.
1 |KSNR 50101/04 Montaz ztacza kablowego ZK-1+ZL-1
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 10,2| 10,200 0,00 0,00
Materialy
Fundamenty prefabrykowane F-1 szt 1 1,000 0,00 0,00
Ztacza kablowe ZK-1 +ZL-1 kpl 1 1,000 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2 [KSNR 50201/02 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej - wyt.
P.poz.
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,99 2,990, 0,00 0,00
Materialy
Wyltacznik FR 100 szt 1 1,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
3 |KSNR 5 0201/03 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej TB-1
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,28 3,280, 0,00 0,00
Materialy
Tablice rozdzielcze TB-1 kompl.przew.i szyn potacz. szt 1 1,000] 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
4 |KSNR 50201/02 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej TB-2
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,99 2,990, 0,00 0,00
Materialy
Tablice rozdzielcze TB-2 kompl.przew.i szyn polacz. szt 1 1,000] 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
5 |KSNR 5 0201/02 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej T-O
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,99 2,990, 0,00 0,00
Materialy
Tablice rozdzielcze T-O kompl.przew.i szyn potacz. szt 1 1,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
6 |KSNR 50201/06 Montaz obudowy o pow. do 0,2m2 wyl. p.poz.
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,27 1,270 0,00 0,00
Materialy
Obudowy tablicy wyt p.poz. IP 54 GEWIS szt 1 1,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
7 |KSNR 50201/07 Montaz obudowy o pow. do 0,5m2 TB-1, TB-2,
TB-O.
3 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,98 5,940 0,00 0,00
Materialy
Obudowy tablicy RN 4x12 szt 1 3,000, 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
8 |KSNR 50203/02 Montaz aparatow elektrycznych o masie do Skg-
wyposazenie tablic
72 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,75/ 54,000 0,00 0,00
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Kosztorys Strona 5/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
Wytacznik FR 103-100A szt 3,000 0,00 0,00
‘Wytacznik izolacyjny FR 321 szt 1,000] 0,00 0,00
Ogranicznik przepig¢ ETITEC B+C szt 1,000 0,00 0,00
Lampki sygnalizacyjne L-333 szt 3,000 0,00 0,00
Wytacznik instalacyjny S 303 C-20 szt 3,000, 0,00 0,00
‘Wylacznik instalacyjny S 301 B-16 szt 18,000 0,00 0,00
‘Wylacznik instalacyjny S 301 B-10 szt 10,000 0,00 0,00
Wylacznik instalacyjny S 301 B-6 szt 3,000 0,00 0,00
Wytacznik réznicowopradowy P 302-25-30AC szt 13,000 0,00 0,00
‘Wytacznik réznicowopradowy P 304-25-30AC szt 1,000] 0,00 0,00
'Wylacznik réznicowopradowy P 304-40-500AC szt 1,000 0,00 0,00
Roztacznik izolacyjny R-303/16A szt 4,000 0,00 0,00
Lacznik przycisk LP 351 szt 4,000 0,00 0,00
Stycznik SM 325 230 2z szt 4,000 0,00 0,00
Sterownik programow. + pilot. szt 1,000 0,00 0,00
Wytacznik windy LUK 25 w obud. szt 2,000 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
9 |KSNR 5 0303/04 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem na
podtozu z betonu, wykonywane przewodami izolowanymi
pojedynczymi w rurze winidurowej do 47mm (5xLYg 16)
18 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,64/ 29,520, 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0002 0,004 0,00 0,00
Ciasto wapienne m3 0,0002 0,004 0,00 0,00
Puszki bakelitowe 160x160 szt 0,1632 2,938 0,00 0,00
Rury winidurowe RL 47 m 1,04| 18,720, 0,00 0,00
Przewod izolowany LYg 16 m 5,2 93,600 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
10 [KSNR 50303/04 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem na
podtozu z betonu, wykonywane przewodami izolowanymi
pojedynczymi w rurze winidurowej do 47mm (5xLYg 10)
28 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,64 45,920 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0002 0,006 0,00 0,00
Ciasto wapienne m3 0,0002 0,006 0,00 0,00
Puszki bakelitowe 160x160 szt 0,1632 4,570 0,00 0,00
Rury winidurowe RL 47 m 1,04 29,120, 0,00 0,00
Przewdd izolowany LYg 10 m 5,2| 145,600 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2. Instalacje wewnetrzne zaplecza.
11 |KSNR 50303/01 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem na
podtozu z betonu, wykonywane przewodami izolowanymi
pojedynczymi 3xDY 2,5 w rurze winidurowej do 20mm zasilanie
platform.
10 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,787 7,870, 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0001 0,001 0,00 0,00
Ciasto wapienne m3 0,0001 0,001 0,00 0,00
Puszki bakelitowe szt 0,1632 1,632 0,00 0,00
Rury winidurowe RL 22 m 1,04| 10,400 0,00 0,00
Przewdd izolowany DY 2,5 m 3,2 32,000 0,00 0,00
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Kosztorys Strona 6/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12 |[KSNR 5 0303/01 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem na
podtozu z betonu, wykonywane przewodami izolowanymi
pojedynczymi 3xDY 2,5 w rurze winidurowej do 20mm zasilanie
podgrzewaczy wody.
100 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,787 78,700 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0001 0,010 0,00 0,00
Ciasto wapienne m3 0,0001 0,010 0,00 0,00
Puszki bakelitowe hermet. szt 0,1632| 16,320, 0,00 0,00
Rury winidurowe RL 22 m 1,04| 104,000 0,00 0,00
Przewod izolowany DY 2,5 m 3,2 320,000 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
13 KSNR 50403/01 Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do
rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t na podtozu z cegly na
wylaczniki (przetaczniki)
22 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,3 94,600 0,00 0,00
Materialy
Rury winidurowe karbowane 16 m 7,55 166,100 0,00 0,00
Przewod izolowany DY 1,5 m 24,2 532,400 0,00 0,00
‘Wylaczniki bakelitowe 1-biegunowe 6A szt 1,02| 22,440 0,00 0,00
Puszki PO 75x75mm odgatezna p/t z pokrywa szt 1,02| 22,440 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 |[KSNR 5 0403/01 Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do
rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t na podtozu z cegly na
wytaczniki (przetaczniki) wentylatory wyciag.
10 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 43| 43,000 0,00 0,00
Materialy
Rury winidurowe karbowane 16 m 7,55 75,500 0,00 0,00
Przewod izolowany DY 1,5 m 24,2 242,000 0,00 0,00
Wylaczniki bakelitowe 1-biegunowe 6A szt 1,02| 10,200, 0,00 0,00
Puszki PO 75x75mm odgalt¢zna p/t z pokrywa szt 1,02| 10,200, 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15 KSNR 5 0403/04 Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do
rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t na podtozu z cegly na
gniazda wtykowe 10A i 10A/Z
14 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,27 59,780 0,00 0,00
Materialy
Rury winidurowe karbowane 16 m 6,87 96,180 0,00 0,00
Przewdd izolowany DY 2,5 m 20,6| 288,400 0,00 0,00
Gniazda 2-biegunowe szt 1,02| 14,280 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
16 [KNNR 5 0308/05 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze
stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrgcanych 2-biegunowych
do 16A/2,5mm?2 - ogrzew. wody
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Kosztorys Strona 7/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
10 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,263 2,630, 0,00 0,00
Materialy
Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 1,02 10,200 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
17 [KSNR 5 0502/03 Montaz przykrecanych opraw oswietleniowych
swietlowkowych FWG 210
13 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,74 9,620, 0,00 0,00
Materialy
Oprawy plafoniery IP 54 + zr. $wiatla. szt 1| 13,000 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 |KSNR 5 0502/03 Montaz przykrecanych opraw o$wietleniowych
swietlowkowych PACIFIC TCW 2x36
13 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,74 9,620, 0,00 0,00
Materialy
Oprawy swietlowkowe LATE NEW 2x36+ Zr. $wiatla. szt 1/ 13,000 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
19 KSNR 5 0502/03 Montaz w oprawach o§wietleniowych modutu o$w.
awaryjnego.
3 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,74 2,220 0,00 0,00
Materialy
Modut o§w. Awaryjn. 2H 36 W szt 1 3,000 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
20 |KSNR 50303/01 P.A. potaczenia wyréwnawcze-Linie prowadzone
pod tynkiem na podtozu z betonu, wykonywane przewodami
izolowanymi pojedynczymi o przekroju LY 16,LY 2,5w rurze
widurowej do 20mm
80 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,787 62,960 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0001 0,008 0,00 0,00
Ciasto wapienne m3 0,0001 0,008 0,00 0,00
Puszki bakelitowe szt 0,1632| 13,056 0,00 0,00
Rury winidurowe karbowane 16 m 1,04/ 83,200, 0,00 0,00
Przewdd izolowany LY 2,5 m 53,000 0,00 0,00
Przewdd izolowany LY 16 m 32,000 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
21 |[KNNR 5 0410/02 Montaz wentylatoréw §ciennych
10 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 3,400, 0,00 0,00
Materialy
Wentylator kanal. EDM 100 T szt 1,00, 10,000 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
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Kosztorys Strona 8/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
22 [KSNR 5 0202/06 PA.Montaz gléwnej szyny uziemiajace;.
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,11 2,220, 0,00 0,00
Materialy
Skrzynki + GSU szt 1 2,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
23 |[KNNR 5 1303/01 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodoéw
obwodu 1-fazowego
24 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 15,120 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
24 |KNNR 5 1303/03 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow
obwodu 3-fazowego
5 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83 4,150 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
25 [KNNR 5 1305/01 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania -
pierwsza proba dziatania wytacznika réznicowo-pradowego
10 proba
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33 3,300, 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
3. Oswietlenie boisk.
26 [KSNR 50801/03 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do
2,0kg/m w wykopie 0,8x0,4m w gruncie kat.IV YKY 5x10.
210 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,97 413,700 0,00 0,00
Materialy
Kabel YKY 5x10 m 1,04) 218,400 0,00 0,00
Folia kalandrowana z PCW m2 0,42| 88,200 0,00 0,00
Stupki oznaczeniowe SO szt 0,015 3,150 0,00 0,00
Piasek m3 0,112 23,520 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0309 6,489 0,00 0,00
Ciagnik kotowy m-g 0,0044 0,924 0,00 0,00
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044 0,924 0,00 0,00
Zuraw samochodowy m-g 0,0044 0,924 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
27 [KNNR 50707.1/02 Rgczne uktadanie kabli o masie do 1kg/m w
rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana z PCW
uplastycznionego YKY 5x10
160 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0646| 10,336 0,00 0,00
Materialy
Kabel YKY 5x10 m 1,04| 166,400 0,00 0,00
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,011 1,760 0,00 0,00
Opaski kablowe OKi szt 0,1/ 16,000 0,00 0,00
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42| 67,200 0,00 0,00
Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,015 2,400, 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
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Kosztorys

Budowa boiska ORLIK przy ZSP w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.

Strona 9/16

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Sprzet

Srodek transportowy

Przyczepa do przewozenia kabli
Ciagnik kotowy

Zuraw samochodowy

m-g
m-g
m-g
m-g

0,0149
0,0045
0,0045
0,0045

2,384
0,720,
0,720
0,720,

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

0,00

0,00

0,00

28

KSNR 5 0804/01 Uktadanie rur ostonowych DVK 75
60 m

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Rury DVK 75

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

m
%

m-g

0,0104

7,680,

62,400

0,624

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

0,00

0,00

0,00

29

KNNR 5 0907/06 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych
210 m

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Bednarka ocynkowana 30x4

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

m
%

m-g

0,22

1,04
2,5

0,06

46,200

218,400

12,600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

0,00

0,00

0,00

30

KNNR 5 1207/16 Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie
12 m

Robocizna

Robotnicy

0,47

5,640

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

0,00

31

KNNR 5 1209.3/12 Przebijanie otworéow dtugosci do 40cm, $rednicy
60mm w $cianach lub stropach betonowych

4 otwor
Robocizna
Robotnicy

r-g

2,47

9,880,

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

0,00

32

KNNR 5 0101/04 Uktadanie rur DVR 50 pod tynkiem w gotowych
bruzdach na podtozu betonowym

16 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Rury DVR 50
Materiaty pomocnicze

r-g

%

0,15

1,04
2,5

2,400,

16,640

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

0,00

0,00

33

KSNR 5 1001/04 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie
do 890kg

6 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Stupy stalowe CS60-120/4 (KROMISS BIS)
Fundamenty prefabrykowane FBW 150
Cement portlandzki 35
Zwir niesortowany
Piasek
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szt
szt
kg
m3
m3

7,46

110,
0,243
0,123

44,760

6,000
6,000
660,000
1,458
0,738

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Kosztorys Strona 10/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Ztacza stupowe IZK SINTUR kpl 1 6,000, 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Sprzet
Koparka podsigbierna 0,15m3 m-g 0,09 0,540, 0,00 0,00
Zuraw samochodowy m-g 1,62 9,720 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,45 2,700 0,00 0,00
Przyczepa dtuzycowa m-g 0,4 2,400, 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
34 [KSNR 51001/05 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie
do 1100kg
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 8,7 17,400 0,00 0,00
Materialy
Stupy stalowe CS84-120/4 (KROMISS BIS) szt 1 2,000 0,00 0,00
Fundamenty prefabrykowane F-160 szt 1 2,000, 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 135/ 270,000 0,00 0,00
Zwir niesortowany m3 0,33 0,660, 0,00 0,00
Piasek m3 0,165 0,330 0,00 0,00
Ztacza kablowe ZK-1 +ZL-1 kpl 2| 4,000 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Sprzet
Koparka podsigbierna 0,15m3 m-g 0,09 0,180 0,00 0,00
Zuraw samochodowy m-g 1,86 3,720 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,45 0,900, 0,00 0,00
Przyczepa dluzycowa m-g 0,4 0,800 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
35 [KSNR 5 1002/03 Montaz wysiggnikow rurowych o masie do 50kg
mocowanych na shupie
8 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,96 7,680, 0,00 0,00
Materialy
Poprzeczka P-3 szt 6,000, 0,00 0,00
Poprzeczka P-5/2 szt 2,000, 0,00 0,00
Konstrukcje mocujace kg 4/ 32,000 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,19 1,520 0,00 0,00
Samochdd specjalny linowy z platforma i balkonem m-g 0,5 4,000 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
36 |KSNR 5 1003/04 Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych
weciaganych w stupy, rury ostonowe i wysiggniki, przy wysokosci
latarn do 12m
26 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,91} 49,660 0,00 0,00
Materialy
Przewod kabelkowy YDY 3x2,5 m 13,5/ 351,000 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd specjalny linowy z platforma i balkonem m-g 0,92| 23,920 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
37 |KSNR 5 1004/02 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na
wysiggniku
26 szt
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Kosztorys Strona 11/16
Budowa boiska ORLIK przy ZSP w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Robotnicy r-g 0,72| 18,720, 0,00 0,00
Materialy
Projektory LENA QUEST 400W kpl 2,000 0,00 0,00
Projektory LENA QUEST 250W kpl 24,000 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06 1,560 0,00 0,00
Samochdd specjalny linowy z platforma i balkonem m-g 0,41 10,660 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
38 [KNNR 5 1302/04 Badanie linii kablowej 5 zytowej niskiego napigcia
10 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 1,98 19,800 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
39 [KNNR 5 1304/01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego
lub roboczego - pierwszy pomiar
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,24 1,240 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
40 [KNNR 5 1304/02 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego
lub roboczego - za kazdy nastgpny pomiar
8 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,56 4,480 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00 0,00
Cena jednostkowa 0,00
OGOLEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem| 0,00, 0,00 0,00
Ogétem 0,00
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Tabela elementéow

Budowa boiska ORLIK przy ZSP w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.

Strona 12/16

Nr |Opis robot Warto$¢
1.|W.L.Z. tablice rozdz. ztacze ZPL. 0,00
2.[Instalacje wewngtrzne zaplecza. 0,00
3.|0$wietlenie boisk. 0,00

Razem 0,00
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Zestawienie robocizny

Budowa boiska ORLIK przy ZSP w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.

Strona 13/16

Lp |Nazwa Jm JIN Cena Warto$¢
1 |Robotnicy r-g 1.217,866
Razem 1.217,866 0,00
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Zestawienie materialow

Budowa boiska ORLIK przy ZSP w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.

Strona 14/16

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos$¢

1 Bednarka ocynkowana 30x4 m 218,400 0,00 0,00
2 |Cement portlandzki 35 kg 930,000 0,00 0,00
3 |Cement portlandzki 35 t 0,029 0,00 0,00
4 |Ciasto wapienne m3 0,029 0,00 0,00
5  |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 67,200 0,00 0,00
6  |Folia kalandrowana z PCW m2 88,200 0,00 0,00
7  |Fundamenty prefabrykowane F-1 szt 1,000 0,00 0,00
8  [Fundamenty prefabrykowane F-160 szt 2,000 0,00 0,00
9  |Fundamenty prefabrykowane FBW 150 szt 6,000 0,00 0,00
10  |Gniazda 2-biegunowe szt 14,280 0,00 0,00
11 |Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 10,200 0,00 0,00
12 [Kabel YKY 5x10 m 384,800 0,00 0,00
13 |Konstrukcje mocujace kg 32,000 0,00 0,00
14  |Lampki sygnalizacyjne L-333 szt 3,000 0,00 0,00
15  |Lacznik przycisk LP 351 szt 4,000 0,00 0,00
16 |Modut o$w. Awaryjn. 2H 36 W szt 3,000 0,00 0,00
17 |Obudowy tablicy RN 4x12 szt 3,000 0,00 0,00
18 |Obudowy tablicy wyt p.poz. IP 54 GEWIS szt 1,000 0,00 0,00
19  |Ogranicznik przepig¢ ETITEC B+C szt 1,000 0,00 0,00
20  |Opaski kablowe OKi szt 16,000 0,00 0,00
21  |Oprawy plafoniery IP 54 + zr. §wiatla. szt 13,000 0,00 0,00
22 |Oprawy swietlowkowe LATE NEW 2x36+ zr. $wiatla. szt 13,000 0,00 0,00
23 |Piasek m3 24,588 0,00 0,00
24 [Poprzeczka P-3 szt 6,000 0,00 0,00
25 [Poprzeczka P-5/2 szt 2,000 0,00 0,00
26 |Projektory LENA QUEST 250W kpl 24,000 0,00 0,00
27  |Projektory LENA QUEST 400W kpl 2,000 0,00 0,00
28 [Przewdd izolowany DY 1,5 m 774,400 0,00 0,00
29  |Przewdd izolowany DY 2,5 m 640,400 0,00 0,00
30 |Przewdd izolowany LY 16 m 32,000 0,00 0,00
31 |Przewdd izolowany LY 2,5 m 53,000 0,00 0,00
32 |Przewdd izolowany LYg 10 m 145,600 0,00 0,00
33 |Przewdd izolowany LYg 16 m 93,600 0,00 0,00
34  |Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 m 351,000 0,00 0,00
35 |Puszki bakelitowe 160x160 szt 7,508 0,00 0,00
36 [Puszki bakelitowe hermet. szt 16,320 0,00 0,00
37  |Puszki bakelitowe szt 14,688 0,00 0,00
38  [Puszki PO 75x75mm odgatg¢Zna p/t z pokrywa szt 32,640 0,00 0,00
39  |Roztacznik izolacyjny R-303/16A szt 4,000 0,00 0,00
40 [Rury DVK 75 m 62,400 0,00 0,00
41  [Rury DVR 50 m 16,640 0,00 0,00
42 |Rury winidurowe karbowane 16 m 420,980 0,00 0,00
43 Rury winidurowe RL 22 m 114,400 0,00 0,00
44 Rury winidurowe RL 47 m 47,840 0,00 0,00
45  [Skrzynki + GSU szt 2,000 0,00 0,00
46  |Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 2,400 0,00 0,00
47  Shupki oznaczeniowe SO szt 3,150 0,00 0,00
48  |Stupy stalowe CS60-120/4 (KROMISS BIS) szt 6,000 0,00 0,00
49  |Stupy stalowe CS84-120/4 (KROMISS BIS) szt 2,000 0,00 0,00
50 |Sterownik programow. + pilot. szt 1,000 0,00 0,00
51  |Stycznik SM 325 230 2z szt 4,000 0,00 0,00
52 |Tablice rozdzielcze TB-1 kompl.przew.i szyn potacz. szt 1,000 0,00 0,00
53  |Tablice rozdzielcze TB-2 kompl.przew.i szyn potacz. szt 1,000 0,00 0,00
54  |Tablice rozdzielcze T-O kompl.przew.i szyn potacz. szt 1,000 0,00 0,00
55 |Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1,760 0,00 0,00
56 |Wentylator kanat. EDM 100 T szt 10,000 0,00 0,00
57 |Wylacznik FR 100 szt 1,000 0,00 0,00
58 |Wylacznik FR 103-100A szt 3,000 0,00 0,00
59  |Wylacznik instalacyjny S 301 B-10 szt 10,000 0,00 0,00
60 |Wylacznik instalacyjny S 301 B-16 szt 18,000 0,00 0,00
61 |Wylacznik instalacyjny S 301 B-6 szt 3,000 0,00 0,00
62 |Wylacznik instalacyjny S 303 C-20 szt 3,000 0,00 0,00
63  |Wylacznik izolacyjny FR 321 szt 1,000 0,00 0,00
64 |Wylacznik réznicowopradowy P 302-25-30AC szt 13,000 0,00 0,00
65  |Wylacznik réznicowopradowy P 304-25-30AC szt 1,000 0,00 0,00
66 |Wylacznik roznicowopradowy P 304-40-500AC szt 1,000 0,00 0,00
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Zestawienie materialow

Budowa boiska ORLIK przy ZSP w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.

Strona 15/16

Lp |Nazwa Jm JIN Cena Warto$¢

67 |Wylacznik windy LUK 25 w obud. szt 2,000 0,00 0,00

68 |Wylaczniki bakelitowe 1-biegunowe 6A szt 32,640 0,00 0,00

69 |Ztacza kablowe ZK-1 +ZL-1 kpl 5,000 0,00 0,00

70 |Ztacza stupowe IZK SINTUR kpl 6,000 0,00 0,00

71  |Zwir niesortowany m3 2,118 0,00 0,00
Razem| 0,00
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Zestawienie sprzetu
Budowa boiska ORLIK przy ZSP w Rymanowie. Instalacje Elektruczne.

Strona 16/16

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos$¢
1 |Ciagnik kotowy m-g 1,644 0,00 0,00
2 |[Koparka podsigbierna 0,15m3 m-g 0,720 0,00 0,00
3 |Przyczepa dluzycowa m-g 3,200 0,00 0,00
4 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 1,644 0,00 0,00
5 |Samochdd specjalny linowy z platforma i balkonem m-g 38,580 0,00 0,00
6  [Srodek transportowy m-g 28,777 0,00 0,00
7 |Zuraw samochodowy m-g 15,084 0,00 0,00
Razem| 89,649 0,00
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