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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Obiekt – symbol PKOB – 1 12  126 1263 
(budynki szkolnictwa przedszkolnego) 
Obiekt  - kategoria  wg. CVP  42141001   

(roboty budowlane w obiekcie budowlanym: budynek pr zedszkola) 
kategoria  robót  45110000-1  

 

B.01.00.00    ROBOTY     PRZYGOTOWAWCZE  

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych (demontaż  instalacji 
wod.kan. i elektrycznej ulegającej przebudowie) i rozbiórkowych w budynku ZSP 
Szkoła filialna w Rymanowie Zdroju przy ul. PCK 1  (dz. nr 370)   
 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek ścianek działowych  
ulegających przebudowie, wykonaniu nowych otworów w ścianach 
konstrukcyjnych oraz likwidacji otworów  w  przebudowywanych  

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami  i  wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
 

2.     Materiały.  

Dla robót wymienionych  w pkt. 1,3    występują jedynie   materiały niezbędne 
do wykonania  nowych nadproży w  istniejących ścianach konstrukcyjnych. 
 
2.1. Stal 
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Do wykonania nowych nadproży w ścianach istniejących zastosowano  
ceowniki   odpowiednio 120 i 160 

 
� Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 

 
      Ceowniki dostarczane są o długościach: 

- 80 do 140  - 3 do 13 m  
- powyżej 140 mm      3 do 15 m 
      z odchyłkami:   do   50 mm dla długości do 6.0 m; 
                               do 100 mm dla długości większej. 
      Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

 
2.1.1   Śruby i rurki dystansowe: 
 
Jako łączniki  do wykonania  nadproży stosuje się: 

 
� śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne 

klasy: 
dla średnic 8-16 mm - 4.8-II 

      dla średnic powyżej 16 mm - 5.6-II 
*  stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
*  tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
*  własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 

 
� nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

* własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 
- częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 

 
� podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
 
� rurki stalowe bez szwu  wg. PN-80/H-74219 

 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki 
wywalcowane cechy na główkach. 
 

 
2.2      Zaprawa  wypełniająca  (uzupełnienia ściany po montażu stalowych 

belek nadprożowych ) 
 
 
 Do uzupełnienia wykuć nad  pólkami ceowników  należy  zaprawy 
pęczniejącej np.  OPTIROC  600/3 
 
 
Parametry  techniczne  
 
Spoiwo Szybkowiążący cement portlandzki 
Wypełniacz Piasek naturalny o max grubości ziarna do 3 mm 
Dodatki Domieszki poprawiające urabialność, odporność 

na czynniki atmosfrtyczne oraz powiększające 
objętość świerzego materiału (betonu) 

Zawartość powietrza ok. 3-5% 
Gęstość w stanie mokrym  ok. 2200 kg/m3 
Zużycie wody max 3,8 l/kg (ok. 15l/100 kg) suchej zaprawy 
Rozpływanie;    5 min. po dodaniu wody 210/240 
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Stół wibracyjny Haegerman’a w mm z 
mzx zawartością wody: 
Bez wibracji/z wibracją 

 20 min. po dodaniu wody 210/240 
 40 min. po dodaniu wody 210/240 
 70 min. po dodaniu wody 210/240 

Zmiana objętości +1 ÷ 2 % 
Objętość  materiału 
wymieszanego 

11 ÷ 12 l/25kg bez dodatku kruszywa 

Stwardniały beton: szybki wzrost wytrzymałości 
wytrzymałość betonu B50 
moduł elastyczności  20,500 MN/m2 

mrozoodporny 

 
2.2.1 Materiały uzupełniające 
 
Jako materiały uzupełniające przy wykonywaniu nadproży stalowych w 
ścianach istniejących  należy użyć :    

• materiału ciepłochronnego do owinięcia półek dolnych ceowników np. 
mata z wełny mineralnej 

• siatki  rabitza 
 

3. Sprzęt. 
 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
 

4. Transport.  
 

Transport materiałów  z rozbiórki  (gruz)  dowolnym środkiem transportu  na 
wskazane przez Inwestora miejsce. 
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem. 

 

5. Wykonanie robót.  
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy : 
 
� Miejsce rozbiórki ścianek odgrodzić i oznakować zgodnie z przepisami 

BHP 
� Zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, wodno-

kanalizacyjną i c.o. 
� W  miejscach projektowanych  nowych otworów drzwiowych i 

okiennych w ścianach konstrukcyjnych wykonać nadproża stalowe 
 

5.2    Roboty rozbiórkowe 
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Roboty  prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003 r (Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót  budowlanych. 
 
5.2.1 Rozbiórka ścianek  działowych i  wykucie nowych otworów w 

ścianach konstrukcyjnych – kolejność prac 
 
� Rozebranie istniejących okładzin ściennych (płytki ceramiczne) 
� Wykucie  ościeżnic drzwiowych 
� Rozebranie   ścianek z cegły na zaprawie cem.-wap. 
� Rozkucie otworów drzwiowych (poszerzanych) 
� Wykucie nowych otworów  w ścianach konstrukcyjnych (w miejscach 

gdzie wcześniej zostały wykonane nadproża stalowe) 
� Usunięcie  gruzu 

 
  
5.2.2 Rozbiórka istniejących  warstw wykończeniowych posadzek 
 
 
5.2.3.  Demontaż   stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany 
 
� Demontaż  skrzydeł 
� Wykucie ościeżnic  

 
Demontaż  stolarki  okiennej wykonać bezpośrednio przed planowanym 
montażem nowej. 
 
 
5.2.4. Roboty rozbiórkowe zewnętrzne  
 
� Rozebranie warstwy zewnętrznej i podbudowy podestu wejściowego w 

obrębie projektowanej pochylni 
� Rozebranie asfaltowej nawierzchni placu w miejscu projektowanej 

pochylni i schodów wejściowych. 
 
Materiały  uzyskane z rozbiórki  należy posegregować  i  odwieźć na miejsce 
składowania wskazane przez Inwestora, pomieszczenia  posprzątać 
przygotowując do dalszych prac. 
 
 
6. Kontrola jako ści robót. 
 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach  5.1 i 5.2. 

 

7. Obmiar robót.  

Jednostką obmiarową  jest : 
 
�   dla rozbiórki ścian          -     m3   
�   dla posadzek       -     m2 
�   dla nadproży stalowych  -     szt. 
�   dla stolarki       -     szt. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych   przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót.  

Wszystkie  roboty objęte ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.  Podstawa płatno ści 

Płaci  się za roboty wykonane  zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 
oraz w projekcie  i odebrane przez Inżyniera lub Inspektora Nadzoru 
mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7. 

 

10.  Uwagi szczegółowe 

� Materiały    uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania 
zakwalifikuje Inżynier  

 

Opracowanie : 

mgr inż. Ewa Mizgalska 

 


