
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Budynek budynku Urzędu Gminy w Rymanowie wraz z budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdo-
wych - instalacja niskich prądów

ADRES INWESTYCJI   :     Rymanów, ul. Mitkowskiego, [działka nr: 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15, obręb ew. Rymanów] 
INWESTOR   :     GMINA RYMANÓW
ADRES INWESTORA   :     38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 SIEĆ STRUKTURALNA LAN

1.1 OPRZEWODOWANIE
1

d.1.
1

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m-Kabel S/FTP (PiMF) 1.2 GHz
kat.7+, 4 pary 23AWG, LSZH

m kab-
la

6200 m kab-
la

6200.000

RAZEM 6200
2

d.1.
1

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m-Kabel S/FTP (PiMF) 0.6 GHz kat.7,
4 pary , LSZH

m kab-
la

12300 m kab-
la

12300.000

RAZEM 12300
3

d.1.
1

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - Kabel OM3 uniwersalny
8x50/125/250?m, pasmo 1500/500, tłumienie 2.7/0.7dB, luźna tuba, Ŝel,
ULSZH

m kab-
la

75 m kab-
la

75.000

RAZEM 75
4

d.1.
1

KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe 50 parowe układane w drabinkach i listwach m

15 m 15.000
RAZEM 15

5
d.1.

1

KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe 25 parowe układane na drabinkach i listwach m

15 m 15.000
RAZEM 15

6
d.1.

1

KNR AT-14
0107-05

Opaska kablowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

1

KNR AT-14
0110-01

MontaŜ szaf dystrybucyjnych stojących - GPD kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1

8
d.1.

1

KNR AT-14
0110-01

MontaŜ szaf dystrybucyjnych stojących - PPD1 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1

9
d.1.

1

KNR AT-14
0110-01

MontaŜ szaf dystrybucyjnych stojących - PPD2 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1

10
d.1.

1

KNRAT 14
0104-03

Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych - dodatki za
załoŜenie osłony termicznej spawu + pigtail 2m + adapter simplex (0.5 duplex)

spaw

32 spaw 32.000
RAZEM 32

11
d.1.

1

KNRAT 28
0121-04

Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8

12
d.1.

1

KNR AT-28
0108-02

MontaŜ gniazd RJ-45 szt.

135 szt. 135.000
RAZEM 135.000

13
d.1.

1

KNR AT-28
0108-02

MontaŜ gniazd RJ-45 szt.

268 szt. 268.000
RAZEM 268.000

14
d.1.

1

KNR AT-28
0108-02

MontaŜ gniazd RJ-45 dla windy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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15

d.1.
1

KNR AT-28
0110/13

MontaŜ wyposaŜenia szaf - urządzenie aktywne- 24-Port Gigabit Ethernet
Switch (2910G)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2

16
d.1.

1

KNR AT-28
0110/13

MontaŜ wyposaŜenia szaf - urządzenie aktywne-48-Port Gigabit Ethernet
Switch (2910G)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3

17
d.1.

1

KNR AT-28
0110/13

MontaŜ wyposaŜenia szaf - urządzenie aktywne- GBIC LC 1000Base szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8

18
d.1.

1

KNR AT-28
0110/13

MontaŜ wyposaŜenia serwerowni- urządzenie aktywne-Centrala telefoniczna
analogowe 90 lini wew / 16 zew

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1

19
d.1.

1

KNR AT-28
0110/13

MontaŜ wyposaŜenia serwerowni - monitoring temperatury szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1

20
d.1.

1

KNR AT-28
0110/13

MontaŜ wyposaŜenia szaf -System monitoringu temteratury w serwerowni. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1

21
d.1.

1

KNR AT-28
0121/02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy ekrano-
wany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45

22
d.1.

1

KNR AT-28
0121/02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy ekrano-
wany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45

23
d.1.

1

KNR AT-28
0121/02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy ekrano-
wany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 2m

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45

24
d.1.

1

KNR AT-28
0121/02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy ekrano-
wany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 5m

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4

25
d.1.

1

KNR AT-28
0121/02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy U/UTP
kat.5+, RJ45, 1m

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45

26
d.1.

1

KNR AT-28
0121/02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy U/UTP
kat.5+, RJ45, 1.5m

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45

27
d.1.

1

KNR AT-28
0121/02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy U/UTP
kat.5+, RJ45, 2m

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45

28
d.1.

1

KNR AT-28
0120/01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1.

1

KNR AT-28
0120/02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - kaŜda następna linia pomiar

410 pomiar 410.000
RAZEM 410
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30

d.1.
1

Elementy dodatkowe kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 SYSTEM SYGNALIZACJI PO śARU
2.1 OPRZEWODOWANIE I MONTAś OSPRZĘTU
31

d.2.
1

KNRAT 14
0102-01

Układanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel YnTK-
SYekw (analogia)

m

1100 m 1100.000
RAZEM 1100

32
d.2.

1

KNNR 5
1203-08

Zakończenie kabli YnTKSYekw szt

200 szt 200.000
RAZEM 200

33
d.2.

1

KNRAT 14
0102-01

Układanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel HDGS
2x1,5 (analogia)

m

470 m 470.000
RAZEM 470

34
d.2.

1

KNNR 5
1203-08

Zakończenie kabli HDGS 2x1,5 szt

8 szt 8.000
RAZEM 8

35
d.2.

1

KNR 5-06
1614-04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4

2.2 MONTAś URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ALARMU PO śAROWEGO
36

d.2.
2

KNR 5-06
1601-11

Zainstalowanie centralki sygnalizacji poŜaru kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1

37
d.2.

2

KNR 5-06
1601-07

Zainstalowanie klawiatury wyniesionej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

38
d.2.

2

KNR 5-06
1612-08

Instalowanie dodatkowych wnętrzowych wskaźników zadziałania szt.

107 szt. 107.000
RAZEM 107

39
d.2.

2

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie czujek optyczno temperaturowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3

40
d.2.

2

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie czujek optycznych szt.

197-95 szt. 102.000
RAZEM 102

41
d.2.

2

KNR 5-06
1609-05

Instalowanie przycisków ROP wewnętrznych szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14

42
d.2.

2

KNR 5-06
1602-02

Zainstalowanie modułu 8-wejściowyego interfejsu z wyjściem przekaźnikowym szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7

43
d.2.

2

KNR 5-06
0803-08

Instalowanie sygnalizatora akustycznego wewnętrznego i zewnętrznego szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7
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44

d.2.
2

KNR 5-06
1604-01

Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant A
(alarm dwustopniowy zwykły)

wariant
.

2 wariant
.

2.000

RAZEM 2.000
3 SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

3.1 OPRZEWODOWANIE I MONTAś OSPRZĘTU INSTALACJI SSWiN
45

d.3.
1

KNRAT 14
0102-01

Układanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel FTP
kat5 (analogia)

m

300 m 300.000
RAZEM 300

46
d.3.

1

KNNR 5
1203-08

Zakończenie kabli FTP kat5 szt

15 szt 15.000
RAZEM 15

47
d.3.

1

KNRAT 14
0102-01

Układanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel YTDY
6x0,5 (analogia)

m

300 m 300.000
RAZEM 300

48
d.3.

1

KNNR 5
1203-08

Zakończenie kabli YTDY szt

1500 szt 1500.000
RAZEM 1500

49
d.3.

1

KNR 5-08
0811-01

Sprawdzenie stanu izolacji szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100

50
d.3.

1

KNR 5-08
0811-02

Przedzwonienie przewodów szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100

3.2 MONTAś URZĄDZEŃ SSWiN
51

d.3.
2

KNR 5-06
1601-11

Zainstalowanie centralki alarmowej SSWiN kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1

52
d.3.

2

KNR 5-06
1601-11

Zainstalowanie podcentrali alarmowej SSWiN kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3

53
d.3.

2

KNR 5-06
1613-04

Instalowanie modułu rozszeŜenie wejść 16x (wraz z zasileniem i obudową) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6

54
d.3.

2

KNR 5-06
1613-04

Instalowanie modułu rozszeŜenie wejść 8x (wraz z zasilaniem i obudową) szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5

55
d.3.

2

KNR 5-06
1613-04

Instalowanie akumulatora szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8

56
d.3.

2

KNR 5-06
1613-04

Instalowanie interfejsu USB szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1

57
d.3.

2

KNR 5-06
1613-04

Instalowanie modułu wyjść szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7
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58

d.3.
2

KNR 5-06
1613-04

Instalowanie sygnalizartorów akustycznych - wewnętrzny szt

4 szt 4.000
RAZEM 4

59
d.3.

2

KNR 5-06
1613-04

Instalowanie sygnalizartorów akustycznych - zewnętrzny szt

2 szt 2.000
RAZEM 2

60
d.3.

2

KNR 5-06
1613-04

Instalowanie czujek PIR szt.

83-45 szt. 38.000
RAZEM 38

61
d.3.

2

KNR 5-06
1613-04

Instalowanie czujek magnetycznych szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9

62
d.3.

2

KNR 5-06
1613-04

Instalowanie - przycisk napadowy szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3

63
d.3.

2

Programowanie kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU i RCP
4.1 OPRZEWODOWANIE
64

d.4.
1

KNRAT 14
0102-01

Układanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel FTP
kat5 (analogia)

m

400 m 400.000
RAZEM 400

65
d.4.

1

KNNR 5
1203-08

Zakończenie kabli FTP kat5 szt

30 szt 30.000
RAZEM 30

66
d.4.

1

KNNR 5
0203-01

Kable OMY 3x1,5 wciągane do rur m

20 m 20.000
RAZEM 20

67
d.4.

1

KNNR 5
1203-08

Zakończenie kabli OMY 3x1,5 szt

15 szt 15.000
RAZEM 15

4.2 MONTAś URZĄDZEŃ SYSTEMU
68

d.4.
2

KNRAL 1
0302-01

MontaŜ elementów systemu kontroli dostępu - kontrolery (sterowniki) - kontro-
ler z czytnikiem kart

kpl

14 kpl 14.000
RAZEM 14

69
d.4.

2

KNRAL 1
0302-01

MontaŜ elementów systemu kontroli dostępu - kontrolery (sterowniki) - centrala
SKD

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1

70
d.4.

2

KNRAL 1
0302-01

MontaŜ elementów systemu kontroli dostępu - kontrolery (sterowniki) - kontlo-
ler z czytnikiem kart i obsługą RCP

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2

71
d.4.

2

KNR AL 1
0301-01

MontaŜ elementów systemu kontroli dostępu - ekspander do windy kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1
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72

d.4.
2

KNRAL 1
0301-01

MontaŜ elementów systemu kontroli dostępu - identyfikacja , czytnik kart +
komplet 100 kart zbliŜeniowych (analogia)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1

73
d.4.

2

KNRAL 1
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu  (analogia) - RCP MAs-
ter

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1

74
d.4.

2

KNRAL 1
0304-01

MontaŜ elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozamek szt

14 szt 14.000
RAZEM 14

75
d.4.

2

KNRAL 1
0304-01

MontaŜ elektromechanicznych elementów monitorujących - kontaktron (analo-
gia)

szt

14 szt 14.000
RAZEM 14

76
d.4.

2

KNRAL 1
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu - system kontroli dostępu o ilości ste-
rowników (kontrolerów magistrali): do 8

uru-
chom

15 uru-
chom

15.000

RAZEM 15
77

d.4.
2

KNRAL 1
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontaŜowe elektromecha-
nicznych elementów blokujących, magistrali i systemu sterowników

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1

78
d.4.

2

KNRAL 1
0701-01

MontaŜ elementów na jednostce PC - zestaw standardowy, oprogramowanie
systemowe + czytnik USB + interfejs komunikacyjny+drukarka

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

79
d.4.

2

Programowanie kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5 SYSTEM MONITORINGU - TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV
5.1 OPRZEWODOWANIE
80

d.5.
1

KNRAT 14
0102-01

Układanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel FTP
kat5 (analogia)

m

900 m 900.000
RAZEM 900

81
d.5.

1

KNNR 5
1203-08

Zakończenie kabli FTP kat5
Krotność = 2

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12

82
d.5.

1

KNNR 5
1203-08

Zakończenie kabli - konwerter VGA/FTP
Krotność = 2

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4

83
d.5.

1

KNRAT 14
0102-01

Układanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel OMY
3x1,5 (analogia)

m

240 m 240.000
RAZEM 240

84
d.5.

1

KNNR 5
1203-08

Zakończenie kabli OMY 3x1,5
Krotność = 2

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4

5.2 MONTAś URZĄDZEŃ SYSTEMU
85

d.5.
2

KNR 5-06
1602-02

Inteligenttna platforma zapisu sieciowego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1
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86

d.5.
2

KNR 5-06
0105-01

Monitor LCD 20" szt

2 szt 2.000
RAZEM 2

87
d.5.

2

KNR 7-08
0105-04

Kamera wewntryna IP ukl.

4 ukl. 4.000
RAZEM 4

88
d.5.

2

KNR 7-08
0105-04

Kamera zewnętrzna IP + obudowa z grzałką i wysięgnikiem + zasilacz + obiek-
tyw

ukl.

8 ukl. 8.000
RAZEM 8

89
d.5.

2

KNRAL 1
0306-03

Uruchomienie systemu CCTV (analogia) uru-
chom

1 uru-
chom

1.000

RAZEM 1
90

d.5.
2

MontaŜ wyposaŜenia szaf - urządzenie aktywne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1

91
d.5.

2

MontaŜ wyposaŜenia szaf - UPS szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1

92
d.5.

2

KNRAL 1
0701-01

MontaŜ elementów na jednostce PC - zestaw standardowy, oprogramowanie
systemowe

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

5.3 SYSTEM RTV
5.4 OPRZEWODOWANIE
93

d.5.
4

KNRAT 14
0102-01

Układanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel koncen-
tryczny (analogia)

m

150 m 150.000
RAZEM 150

94
d.5.

4

KNNR 5
1203-08

Zakończenie kabli koncentrycznego
Krotność = 2

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8

5.5 ELEMENTY SYSTEMU RTV
95

d.5.
5

KNR 5-08
0404-01

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowa-
nie w gotowych otworach, masa do 10 kg

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

96
d.5.

5

KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczę-
kowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm,
mocowanie: gips - cement, 1 wylot

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4

97
d.5.

5

KNR 5-06
0204-04

Instalowanie wzmacniaczy , we wnęce w ścianie murowanej - analogia szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

98
d.5.

5

KNR 5-06
0406-06

Instalowanie odgałęźników szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

99
d.5.

5

KNR 13-06
0708-03

Montaz anteny + maszt (analogia) szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

6 SYSTEM NAGŁOŚNIENIA SALI KONFERENCYJNEJ
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6.1 OPRZEWODOWANIE I MONTAś OSPRZĘTU
100
d.6.

1

KNRAT 14
0102-01

Układanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel OMY
(analogia)

m

50 m 50.000
RAZEM 50

101
d.6.

1

KNNR 5
1203-08

Zakończenie kabli OMY
Krotność = 2

szt

17 szt 17.000
RAZEM 17

6.2 MONTAś URZĄDZEŃ SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA
102
d.6.

2

KNR 5-06
0304-06

MontaŜ w szafie pokojowej wzmacniacza "all in one" szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2

103
d.6.

2

KNR 5-06
0304-06

MontaŜ w szafie pokojowej wzmacniacza szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1

104
d.6.

2

KNR 5-06
0301-01

Instalowanie mikrofonów bezprzewodowych (analogia) kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2

105
d.6.

2

KNR 5-06
0808-12

MontaŜ głośnika sufitowego szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14

106
d.6.

2

KNR 5-07
1303-02

Uruchamianie i pomiary kanałów transmisyjnych systemu elektroakustyki kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3

107
d.6.

2

KNRAT 14
0110-12

MontaŜ szaf 19". MontaŜ szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie w kg
do 2

kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3

7 SYSTEM PROJEKCJI OBRAZU
7.1 MONTAś OSPRZĘTU
108
d.7.

1

KNR 5-10
1005-08

MontaŜ ekranu projekcji obrazu - opuszczanie elektryczne (analogia) szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

109
d.7.

1

KNRAT 14
0102-01

Układanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel VGA
(analogia)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

110
d.7.

1

KNRAL 1
0501-01

MontaŜ elementów systemu - Rzutnik+moduł WiFi (analogia) szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

111
d.7.

1

KNR 5-08
0302-01

MontaŜ gniazda VGA (analogia) szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

8 ELEMENTY WSPÓLNE
8.1 ELEMENTY
112
d.8.

1

KNR 4-03
1004-08

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, dłu-
gość przebicia do 20 cm, rura Fi do 60 mm

otwór

120 otwór 120.000
RAZEM 120

113
d.8.

1

KNRAT 14
0102-05

Układanie poziomego okablowania  - odcinki poziome, dodatki za wciąganie na
całej długości w peszlu + peszel (analogia)

m

15000 m 15000.000

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11808



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 15000

114
d.8.

1

KNR 4-03
1001-13

Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 ręcznie, podłoŜe: cegła m

1500 m 1500.000
RAZEM 1500

115
d.8.

1

MontaŜ wyposaŜenia serwerowni- Jednostka PC kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11808


