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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 SIEC STRUKTURALNA LAN
11 OPRZEWODOWANIE
1 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.1. miedziany do 8 mm - wysokos$¢ ponad 2 m-Kabel S/FTP (PiMF) 1.2 GHz la
1 kat.7+, 4 pary 23AWG, LSZH
6200 m kab- 6200.000
la
RAZEM 6200
2 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.1. miedziany do 8 mm - wysokos¢ ponad 2 m-Kabel S/FTP (PiMF) 0.6 GHz kat.7, |la
1 4 pary , LSZH
12300 m kab- 12300.000
la
RAZEM 12300
3 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - Kabel OM3 uniwersalny m kab-
d.1. 8x50/125/250?m, pasmo 1500/500, thumienie 2.7/0.7dB, luzna tuba, zel, la
1 ULSZH
75 m kab- 75.000
la
RAZEM 75
4|KNNR 5 Przewody kabelkowe 50 parowe uktadane w drabinkach i listwach m
d.1.|0209-04
1
15 m 15.000
RAZEM 15
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe 25 parowe uktadane na drabinkach i listwach m
d.1.|0209-04
1
15 m 15.000
RAZEM 15
6/KNR AT-14 |Opaska kablowa szt.
d.1./0107-05
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych stojacych - GPD kpl.
d.1./0110-01
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1
8/KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych stojacych - PPD1 kpl.
d.1./0110-01
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1
9/KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych stojacych - PPD2 kpl.
d.1./0110-01
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1
10/KNRAT 14 |Spawanie kabla swiattowodowego w kasetach swiattowodowych - dodatki za |spaw
d.1./0104-03 zatlozenie ostony termicznej spawu + pigtail 2m + adapter simplex (0.5 duplex)
1
32 spaw 32.000
RAZEM 32
11|KNRAT 28 |Krosowanie - kabel $wiattowodowy w szafie dystrybucyjnej szt.
d.1.|0121-04
1
8 Szt. 8.000
RAZEM 8
12|KNR AT-28 |Montaz gniazd RJ-45 szt.
d.1./0108-02
1
135 Szt. 135.000
RAZEM 135.000
13|KNR AT-28 |Montaz gniazd RJ-45 szt.
d.1./0108-02
1
268 Szt. 268.000
RAZEM 268.000
14/KNR AT-28 |Montaz gniazd RJ-45 dla windy szt.
d.1./0108-02
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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15/KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - urzadzenie aktywne- 24-Port Gigabit Ethernet szt.
d.1./0110/13 Switch (2910G)
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2
16/ KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - urzadzenie aktywne-48-Port Gigabit Ethernet szt.
d.1./0110/13 Switch (2910G)
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3
17/KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - urzgdzenie aktywne- GBIC LC 1000Base szt.
d.1./0110/13
1
8 Szt. 8.000
RAZEM 8
18/KNR AT-28 |Montaz wyposazenia serwerowni- urzgdzenie aktywne-Centrala telefoniczna | kpl
d.1.|0110/13 analogowe 90 lini wew / 16 zew
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1
19/KNR AT-28 |Montaz wyposazenia serwerowni - monitoring temperatury szt.
d.1./0110/13
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1
20|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf -System monitoringu temteratury w serwerowni. szt.
d.1./0110/13
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1
21|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy ekrano- |szt.
d.1./0121/02 wany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m
1
45 szt. 45.000
RAZEM 45
22|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy ekrano- |szt.
d.1./0121/02 wany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m
1
45 Szt. 45.000
RAZEM 45
23|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy ekrano- |szt.
d.1./0121/02 wany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 2m
1
45 Szt. 45.000
RAZEM 45
24|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy ekrano- |szt.
d.1./0121/02 wany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 5m
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4
25|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy U/UTP  |szt.
d.1./0121/02 kat.5+, RJ45, 1m
1
45 Szt. 45.000
RAZEM 45
26|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy U/UTP  |szt.
d.1./0121/02 kat.5+, RJ45, 1.5m
1
45 Szt. 45.000
RAZEM 45
27|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy U/UTP  |szt.
d.1./0121/02 kat.5+, RJ45, 2m
1
45 Szt. 45.000
RAZEM 45
28|KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.1./0120/01
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia pomiar
d.1./0120/02
1
410 pomiar 410.000
RAZEM 410
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30 Elementy dodatkowe kpl
d.1.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 SYSTEM SYGNALIZACJI PO ZARU
2.1 OPRZEWODOWANIE | MONTAZ OSPRZETU
31|KNRAT 14 |Ukladanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel YnTK- |m
d.2./0102-01 SYekw (analogia)
1
1100 m 1100.000
RAZEM 1100
32|KNNR 5 Zakonczenie kabli YNnTKSYekw szt
d.2.|1203-08
1
200 szt 200.000
RAZEM 200
33|KNRAT 14  |Uktadanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel HDGS |m
d.2./0102-01 2x1,5 (analogia)
1
470 m 470.000
RAZEM 470
34|KNNR 5 Zakonczenie kabli HDGS 2x1,5 szt
d.2.|1203-08
1
8 szt 8.000
RAZEM 8
35|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.2.|1614-04
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4
22 MONTAZ URZADZEN SYGNALIZACJI ALARMU PO ZAROWEGO
36|KNR 5-06 Zainstalowanie centralki sygnalizacji pozaru kpl.
d.2.|1601-11
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1
37|KNR 5-06 Zainstalowanie klawiatury wyniesionej szt
d.2.|1601-07
2
1 szt 1.000
RAZEM 1
38|KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych wnetrzowych wskaznikéw zadziatania szt.
d.2.|1612-08
2
107 szt. 107.000
RAZEM 107
39|KNR 5-06 Instalowanie czujek optyczno temperaturowych szt.
d.2.|1612-02
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3
40|KNR 5-06 Instalowanie czujek optycznych szt.
d.2.|1612-02
2
197-95 szt. 102.000
RAZEM 102
41|KNR 5-06 Instalowanie przyciskéw ROP wewnetrznych szt.
d.2.|1609-05
2
14 szt. 14.000
RAZEM 14
42|KNR 5-06 Zainstalowanie modutu 8-wejsciowyego interfejsu z wyjsciem przekaznikowym |szt.
d.2.|1602-02
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7
43|KNR 5-06 Instalowanie sygnalizatora akustycznego wewnetrznego i zewnetrznego szt.
d.2.|0803-08
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7
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44|KNR 5-06 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant A |wariant
d.2./1604-01 (alarm dwustopniowy zwykly)
2
2 wariant 2.000
RAZEM 2.000
3 SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU
3.1 OPRZEWODOWANIE | MONTAZ OSPRZETU INSTALACJI SSWIN
45/KNRAT 14 |Uktadanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel FTP m
d.3./0102-01 kat5 (analogia)
1
300 m 300.000
RAZEM 300
46|/KNNR 5 Zakonczenie kabli FTP kat5 szt
d.3./1203-08
1
15 szt 15.000
RAZEM 15
47/KNRAT 14 |Uktadanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel YTDY |m
d.3./0102-01 6x0,5 (analogia)
1
300 m 300.000
RAZEM 300
48|/KNNR 5 Zakonczenie kabli YTDY szt
d.3./1203-08
1
1500 szt 1500.000
RAZEM 1500
49|KNR 5-08 Sprawdzenie stanu izolacji szt.
d.3./0811-01
1
100 szt. 100.000
RAZEM 100
50|KNR 5-08 Przedzwonienie przewodéw szt.
d.3./0811-02
1
100 szt. 100.000
RAZEM 100
3.2 MONTAZ URZADZEN SSWiN
51/KNR 5-06 Zainstalowanie centralki alarmowej SSWiN kpl
d.3./1601-11
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1
52|KNR 5-06 Zainstalowanie podcentrali alarmowej SSWiN kpl
d.3./1601-11
2
3 kpl 3.000
RAZEM 3
53|KNR 5-06 Instalowanie modutu rozszezenie wej$¢ 16x (wraz z zasileniem i obudowa) szt.
d.3./1613-04
2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6
54|KNR 5-06 Instalowanie modutu rozszezenie wej$¢ 8x (wraz z zasilaniem i obudowa) szt.
d.3./1613-04
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5
55/KNR 5-06 Instalowanie akumulatora szt.
d.3./1613-04
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8
56|KNR 5-06 Instalowanie interfejsu USB szt.
d.3./1613-04
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1
57|KNR 5-06 Instalowanie modutu wyj$¢ szt.
d.3./1613-04
2
7 Szt. 7.000
RAZEM 7
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58| KNR 5-06 Instalowanie sygnalizartorow akustycznych - wewnetrzny szt
d.3./1613-04
2
4 szt 4.000
RAZEM 4
59|KNR 5-06 Instalowanie sygnalizartorow akustycznych - zewnetrzny szt
d.3.|1613-04
2
2 szt 2.000
RAZEM 2
60|KNR 5-06 Instalowanie czujek PIR szt.
d.3.|1613-04
2
83-45 szt. 38.000
RAZEM 38
61|KNR 5-06 Instalowanie czujek magnetycznych szt.
d.3.|1613-04
2
9 Szt. 9.000
RAZEM 9
62|KNR 5-06 Instalowanie - przycisk napadowy szt.
d.3./1613-04
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3
63 Programowanie kpl
d.3.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU i RCP
4.1 OPRZEWODOWANIE
64/ KNRAT 14 |Ukfadanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel FTP m
d.4./0102-01 kat5 (analogia)
1
400 m 400.000
RAZEM 400
65/ KNNR 5 Zakonczenie kabli FTP kat5 szt
d.4.|1203-08
1
30 szt 30.000
RAZEM 30
66| KNNR 5 Kable OMY 3x1,5 wciggane do rur m
d.4.|0203-01
1
20 m 20.000
RAZEM 20
67/KNNR 5 Zakonczenie kabli OMY 3x1,5 szt
d.4.|1203-08
1
15 szt 15.000
RAZEM 15
4.2 MONTAZ URZADZEN SYSTEMU
68|KNRAL 1 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontrolery (sterowniki) - kontro- | kpl
d.4.|0302-01 ler z czytnikiem kart
2
14 kpl 14.000
RAZEM 14
69|KNRAL 1 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontrolery (sterowniki) - centrala | kpl
d.4.|0302-01 SKD
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1
70|KNRAL 1 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontrolery (sterowniki) - kontlo- | kpl
d.4.|0302-01 ler z czytnikiem kart i obstugg RCP
2
2 kpl 2.000
RAZEM 2
71/KNR AL 1 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - ekspander do windy kpl
d.4.|0301-01
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1
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72|KNRAL 1 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - identyfikacja , czytnik kart + kpl
d.4.|0301-01 komplet 100 kart zblizeniowych (analogia)
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1
73|KNRAL 1 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu (analogia) - RCP MAs- |kpl
d.4./0601-01 ter
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1
74|KNRAL 1 Montaz elektromechanicznych elementow blokujacych - elektrozamek szt
d.4./0304-01
2
14 szt 14.000
RAZEM 14
75|KNRAL 1 Montaz elektromechanicznych elementéw monitorujgcych - kontaktron (analo- |szt
d.4./0304-01 gia)
2
14 szt 14.000
RAZEM 14
76|KNRAL 1 Uruchomienie systemu kontroli dostepu - system kontroli dostepu o ilosci ste- |uru-
d.4./0306-03 rownikéw (kontroleréw magistrali): do 8 chom
2
15 uru- 15.000
chom
RAZEM 15
77|KNRAL 1 Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe elektromecha- | kpl
d.4.|0307-04 nicznych elementéw blokujacych, magistrali i systemu sterownikéw
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1
78|KNRAL 1 Montaz elementéw na jednostce PC - zestaw standardowy, oprogramowanie  |szt
d.4.|0701-01 systemowe + czytnik USB + interfejs komunikacyjny+drukarka
2
1 szt 1.000
RAZEM 1
79 Programowanie kpl
d.4.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 SYSTEM MONITORINGU - TELEWI1ZJI DOZOROWEJ CCTV
5.1 OPRZEWODOWANIE
80/KNRAT 14 |Uktadanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel FTP m
d.5./0102-01 kat5 (analogia)
1
900 m 900.000
RAZEM 900
81/KNNR 5 Zakonczenie kabli FTP kat5 szt
d.5./1203-08 Krotnosé = 2
1
12 szt 12.000
RAZEM 12
82|KNNR 5 Zakonczenie kabli - konwerter VGA/FTP szt
d.5./1203-08 Krotnosé = 2
1
4 szt 4.000
RAZEM 4
83|/KNRAT 14 |Uktadanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel OMY m
d.5.|0102-01 3x1,5 (analogia)
1
240 m 240.000
RAZEM 240
84|/KNNR 5 Zakonczenie kabli OMY 3x1,5 szt
d.5./1203-08 Krotnosé = 2
1
4 szt 4.000
RAZEM 4
5.2 MONTAZ URZADZEN SYSTEMU
85|KNR 5-06 Inteligenttna platforma zapisu sieciowego kpl
d.5./1602-02
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1
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86|KNR 5-06 Monitor LCD 20" szt
d.5./0105-01
2
2 szt 2.000
RAZEM 2
87|KNR 7-08 Kamera wewntryna IP ukl.
d.5./0105-04
2
4 ukl. 4.000
RAZEM 4
88|KNR 7-08 Kamera zewnetrzna IP + obudowa z grzatkg i wysiegnikiem + zasilacz + obiek- |ukl.
d.5./0105-04 tyw
2
8 ukl. 8.000
RAZEM 8
89 KNRAL 1 Uruchomienie systemu CCTV (analogia) uru-
d.5.|0306-03 chom
2
1 uru- 1.000
chom
RAZEM 1
20 Montaz wyposazenia szaf - urzadzenie aktywne szt.
d.5.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1
91 Montaz wyposazenia szaf - UPS szt.
d.5.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1
92|KNRAL 1 Montaz elementéw na jednostce PC - zestaw standardowy, oprogramowanie  |szt
d.5.|0701-01 systemowe
2
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.3 SYSTEM RTV
5.4 OPRZEWODOWANIE
93|KNRAT 14 |Ukiadanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel koncen- |m
d.5.|0102-01 tryczny (analogia)
4
150 m 150.000
RAZEM 150
94|KNNR 5 Zakonczenie kabli koncentrycznego szt
d.5./1203-08 Krotnosé = 2
4
8 szt 8.000
RAZEM 8
5.5 ELEMENTY SYSTEMU RTV
95|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, zabetonowa- |szt
d.5.|0404-01 nie w gotowych otworach, masa do 10 kg
5
1 szt 1.000
RAZEM 1
96|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szcze- |szt
d.5.|0302-01 kowych do przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm,
5 mocowanie: gips - cement, 1 wylot
4 szt 4.000
RAZEM 4
97|KNR 5-06 Instalowanie wzmacniaczy , we wnece w $cianie murowanej - analogia szt
d.5./0204-04
5
1 szt 1.000
RAZEM 1
98|KNR 5-06 Instalowanie odgateznikéw szt
d.5./0406-06
5
1 szt 1.000
RAZEM 1
99|KNR 13-06 |Montaz anteny + maszt (analogia) szt
d.5./0708-03
5
1 szt 1.000
RAZEM 1
6 SYSTEM NAGEOSNIENIA SALI KONFERENCYJNEJ

-8-
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6.1 OPRZEWODOWANIE | MONTAZ OSPRZETU
100|KNRAT 14 |Uktadanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel OMY m
d.6./0102-01 (analogia)
1
50 m 50.000
RAZEM 50
101|KNNR 5 Zakonczenie kabli OMY szt
d.6./1203-08 Krotnosé = 2
1
17 szt 17.000
RAZEM 17
6.2 MONTAZ URZADZEN SYSTEMU NAGELOSNIENIA
102|KNR 5-06 Montaz w szafie pokojowej wzmacniacza "all in one" szt.
d.6.|0304-06
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2
103|KNR 5-06 Montaz w szafie pokojowej wzmacniacza szt.
d.6.|0304-06
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1
104 |KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw bezprzewodowych (analogia) kpl
d.6./0301-01
2
2 kpl 2.000
RAZEM 2
105|KNR 5-06 Montaz gtosnika sufitowego szt.
d.6./0808-12
2
14 Szt. 14.000
RAZEM 14
106 KNR 5-07 Uruchamianie i pomiary kanatéw transmisyjnych systemu elektroakustyki kpl
d.6./1303-02
2
3 kpl 3.000
RAZEM 3
107|KNRAT 14 |Montaz szaf 19". Montaz szafki wiszacej lub punktu posredniego o masie w kg |kpl
d.6./0110-12 do 2
2
3 kpl 3.000
RAZEM 3
7 SYSTEM PROJEKCJI OBRAZU
7.1 MONTAZ OSPRZETU
108|/KNR 5-10 Montaz ekranu projekcji obrazu - opuszczanie elektryczne (analogia) szt
d.7./1005-08
1
1 szt 1.000
RAZEM 1
109|KNRAT 14 |Ukladanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel VGA szt
d.7./0102-01 (analogia)
1
1 szt 1.000
RAZEM 1
110/KNRAL 1 Montaz elementéw systemu - Rzutnik+modut WiFi (analogia) szt
d.7./0501-01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1
111|KNR 5-08 Montaz gniazda VGA (analogia) szt
d.7./0302-01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1
8 ELEMENTY WSPOLNE
8.1 ELEMENTY
112|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, diu-  |otwoér
d.8./1004-08 gos¢ przebicia do 20 cm, rura Fi do 60 mm
1
120 otwor 120.000
RAZEM 120
113|KNRAT 14 |Ukladanie poziomego okablowania - odcinki poziome, dodatki za wcigganie najm
d.8./0102-05 calej dlugosci w peszlu + peszel (analogia)
1
15000 m 15000.000
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RAZEM 15000
114|/KNR 4-03 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 recznie, poditoze: cegta m
d.8./1001-13
1
1500 m 1500.000
RAZEM 1500
115 Montaz wyposazenia serwerowni- Jednostka PC kpl
d.8.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1

-10 -
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