7bibr: Sieniawa wisniowa etap I

Budowa oéwietlenia wulicy Wisniowa w Sieniawie etap I-szy

zuzia (C) DataComp. 1994-2002

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci roboét Ilos¢ Krot.| Jedn.
6.007 KNNR 5/906/3 Montaz zabezpieczenia w liniach napowietrznych NN z przewodow,
odgromnik . 3 szt
6.008 KNNR 5/603/1 Przewody uziemiajace na stupach, luzem, bednarka FeZn25x4mm 8 m
6.009 KNNR 5/1203/6 Podiaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy
do 120-mm2 8 szt
7 Montaz uziemien
7.001 KNR 508/608/7 Uktadanie bednarki FeZn 25x4, w rowach kablowych “ 544 m
7.002 KNR 508/617/1 faczenie przewodéw uziemiajacych przez spawanie, spawanie w
wykopie, uziemienie z bednarki FeZn 25x4-mm2 20 szt
8 Prace uzupelniajace
8.001 KNNR 2/107/1 Wykonanie lawy fundamentowej przy stanowiskach oswietleniowych
1-5 1 L-6 2 m3
8.002 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria
gruntu I-III
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 8 m2
8.003 KNR 201/506/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopdw
wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-III
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 8 m2
9 Pomiary
9.001 KNNR 5/1301/2 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy 1 pomiar
9.002 KNNR 5/1301/1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwédd l-fazowy 3 pomiar
9.003 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy,
pomiar pierwszy 1 pomiar
9.004 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwéd 3-fazowy,
pomiar kazdy nastepny 2 pomiar
9.005 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiajabej, pomiar pierwszy 1 szt
9.006 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiajaced, pomiar kazdy
nastepny 16 szt




