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Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie
wraz z infrastrukturą towarzyszącą - BRANŻA

SŁABOPRĄDOWA

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilość Krot. Jedn.

1 INSTALACJA SŁABOPR ĄDOWA
1.1 SIEĆ STRUKTURALNA LAN
1.1.1 OPRZEWODOWANIE
1.1.1.1 Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad

2 m-Kabel S/FTP (PiMF) 1.2 GHz kat.7+, 4 pary 23AWG, LSZH 6 200 m kabla
1.1.1.2 Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad

2 m-Kabel S/FTP (PiMF) 0.6 GHz kat.7, 4 pary , LSZH 12 300 m kabla
1.1.1.3 Układanie poziomego okablowania strukturalnego - Kabel OM3 uniwersalny 8x50/125/250?m, pasmo 1500/500, 

tłumienie 2.7/0.7dB, luźna tuba, żel, ULSZH 75 m kabla
1.1.1.4 Opaska kablowa, kolor naturalny ( 200x3.6), kpl.1000szt 1,000 szt.
1.1.1.5 Przewody kabelkowe 50 parowe układane w drabinkach i listwach 15 m
1.1.1.6 Zakończenie kabli wieloparowych 50 pary 1 2 szt
1.1.1.7 Przewody kabelkowe 25 parowe układane na drabinkach i listwach 15 m
1.1.1.8 Zakończenie kabli wieloparowych 25 pary 1 2 szt
1.1.2 MONTAŻ URZĄDZEŃ
1.1.2.1 Montaż szaf dystrybucyjnych stojących- Istniejące szafy teleinformatyczne 42U 800x1000 4 kpl.
1.1.2.2 Montaż wyposażenia szaf - cokół do szafy 800x1000x100, 2 maskownice pełne, 1 perforowana, 1 przepust 

szczotkowy 4 kpl.
1.1.2.3 Montaż wyposażenia szaf - Kpl. zaślepiająco-filtracyjny 800/1000 maskownica 520x520 z włókniną, 4 maskownice

pełne, 2 maskownice szczotkowe 4 kpl.
1.1.2.4 Montaż wyposażenia szaf - Zespół wentylatorów 4W/2 (2 wentylatory) do szaf stojących 520x520 4,000 kpl.
1.1.2.5 Montaż wyposażenia szaf - Termostat zamykający 4,000 kpl.
1.1.2.6 Montaż wyposażenia szaf - Listwa zasilająco-filtrująca 9 gniazd bez zabezpieczenia 4,000 kpl.
1.1.2.7 Montaż paneli telefonicznych 50xRJ45 2 szt.
1.1.2.8 Montaż paneli telefonicznych 25xRJ45 2 szt.
1.1.2.9 Montaż paneli światłowodowych w stelażach 19" + kaseta na spawy 3 szt.
1.1.2.10 Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych - dodatki za założenie osłony termicznej spawu 

+ pigtail 2m + adapter simplex (0.5 duplex) 32 spaw
1.1.2.11 Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy LC/LC 50/125um duplex, 1.8mm, 2m 8 szt.
1.1.2.12 Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych,łączówkach i gniezdnikach na 

przełącznicy- Rozszycie kabla S/FTP (PiMF) 1200 MHz kat.7, 4 pary 23AWG, LSZH, 135 0,40 kon.kabl.
1.1.2.13 Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych,łączówkach i gniezdnikach na 

przełącznicy- Rozszycie kabla S/FTP (PiMF) 600 MHz kat.7, 4 pary 23AWG, LSZH, 268 0,40 kon.kabl.
1.1.2.14 Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych,łączówkach i gniezdnikach na 

przełącznicy- Rozszycie kabla FTP dla windy 1 0,40 kon.kabl.
1.1.2.15 Montaż złącza krawędziowego ekranowanego 135 szt.
1.1.2.16 Montaż modułu RJ-45 268 szt.
1.1.2.17 Montaż modułu RJ-45 dla windy 1 szt.
1.1.2.18 Panele krosowe 19" 24xRJ45 ekranowane-Panel krosowy uniwersalny 2GHz  ekranowany 24 port HD, kpl. bez 

wkładek, 2U 6 szt.
1.1.2.19 Panele krosowe 19" 28xRJ45 ekranowane-Panel krosowy uniwersalny 2GHz  ekranowany 8 port HD, kpl. bez 

wkładek, 1U 1 szt.
1.1.2.20 Panele krosowe 19" 24xRJ45 ekranowane-Panel krosowy uniwersalny SL 11 szt.
1.1.2.21 Montaż zaślepki gniazda uniwersalnego 17 szt.
1.1.2.22 Wkładka ekranowana uniwersalna 1xRJ45 kat.6, T568A 135 szt.
1.1.2.23 Montaż -Zestaw zacisków i śrub, 24szt. dla kabla o średnicy 7mm 58 szt.
1.1.2.24 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych

gniazda-Ikony do opisu portów gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA 135 szt.
1.1.2.25 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych

gniazda-Ikony do opisu portów gniazd i paneli, czerwone, 16 x PHONE 270 szt.
1.1.2.26 Montaż wyposażenia szaf - organizator kabla pionowy 14 szt.
1.1.2.27 Montaż wyposażenia szaf - organizator kabla poziomy (wieszak) 14 szt.
1.1.2.28 Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne- 24-Port Gigabit Ethernet Switch (2910G) 2 szt.
1.1.2.29 Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne-48-Port Gigabit Ethernet Switch (2910G) 3 szt.
1.1.2.30 Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne- GBIC LC 1000Base 8 szt.
1.1.2.31 Montaż wyposażenia serwerowni- urządzenie aktywne-Centrala telefoniczna analogowe 90 lini wew / 16 zew 1 kpl
1.1.2.32 Montaż wyposażenia serwerowni - monitoring temperatury 1 szt.
1.1.2.33 Montaż wyposażenia szaf -System monitoringu temteratury w serwerowni. 1 szt.
1.1.2.34 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 

1m 45 szt.
1.1.2.35 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 

1.5m 45 szt.
1.1.2.36 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 

2m 45 szt.
1.1.2.37 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 

5m 4 szt.
1.1.2.38 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1m 45 szt.
1.1.2.39 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1.5m 45 szt.
1.1.2.40 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 2m 45 szt.
1.1.3 MONTAŻ GNIAZD
1.1.3.1 Montaż gniazd abonenckich - M45:Ramka montażowa- płyta czołowa 134 szt.
1.1.3.2 Montaż gniazd abonenckich - M45: Ramka podwójna z uchwytem Mosaic 45 135 szt.
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1.1.3.3 Montaż gniazd abonenckich - M45: Ramka pojedyncza z uchwytem Mosaic 45 1 szt.
1.1.3.4 Montaż gniazd abonenckich - M45: Puszka pdtynkowa 270 szt.
1.1.3.5 Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych,łączówkach i gniezdnikach na 

przełącznicy- Rozszycie kabel S/FTP (PiMF) 1.2 GHz kat.7+, 4 pary 23AWG, LSZH 135 0,40 kon.kabl.
1.1.3.6 Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych,łączówkach i gniezdnikach na 

przełącznicy- Rozszycie kabel S/FTP (PiMF) 600 MHz kat.7, 4 pary, LSZH 268 0,40 kon.kabl.
1.1.3.7 Montaż złącza krawędziowego ekranowanego 135 szt.
1.1.3.8 Montaż złącza modułu RJ45 ekranowanego 268 szt.
1.1.3.9 Montaż gniazd abonenckich natynkowych-Gniazdo uniwersalne ekranowane 2GHz, uchwyt Mosaic 45, RAL9010 135 szt.
1.1.3.10 Montaż gniazd abonenckich - montaż wkładki ekranowanej  uniwersalnej 1xRJ45, kat.6, T568A 135 szt.
1.1.3.11 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych 

gniazda-Ikony do opisu portów gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA 135 szt.
1.1.3.12 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych

gniazda-Ikony do opisu portów gniazd i paneli, czerwone, 16 x PHONE 268 szt.
1.1.3.13 Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim-Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 

3m 135 szt.
1.1.3.14 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia 1,000 pomiar
1.1.3.15 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia 402 pomiar
1.1.3.16 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka kontrolnego z kabla, mierzony 1 

włókno. 1 m
1.1.3.17 j.w. lecz za każdy następny zmierzony światłowód. 15 m
1.1.3.18 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych. Metoda transmisyjna. Pomiar przeprowadzany razem z 

innymi pomiarami. Mierzony 1 światłowód 1 szt
1.1.3.19 j.w. lecz za każdy następny zmierzony światłowód 15 szt
1.1.4 ELEMENTY DODATKOWE
1.1.4.1 Wkładka ekranowana ACO Plus ETH+Tel+TV, 2xRJ45 1xzłącze F, CATV (862 MHz), 75/100 Ohm 10,000 szt.
1.1.4.2 Wkładka ekranowana ACO PLUS 2xRJ45 kat.6, ISDN(TR)/100BaseT (3645/1236) 10 szt.
1.1.4.3 Wkładka ekranowana ACO PLUS 2xRJ45 kat.6, 100BaseT/100BaseT (1236/1236) 10,000 szt.
1.1.4.4 Wkładka ekranowana ACO PLUS 2xRJ45 kat.6, ISDN(TR)/ISDN(TR) (36,45/36,45) 10,000 szt.
1.1.4.5 Wkładka ekranowana ACO PLUS 3xRJ45 kat.6,2xtel/1xETH 10,000 szt.
1.2 SYSTEM SYGNALIZACJI PO ŻARU
1.2.1 OPRZEWODOWANIE I MONTAŻ OSPRZĘTU
1.2.1.1 Układanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel YnTKSYekw (analogia) 1 000 m
1.2.1.2 Zakończenie kabli YnTKSYekw 200 szt
1.2.1.3 Układanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel HDGS 2x1,5 (analogia) 470 m
1.2.1.4 Zakończenie kabli HDGS 2x1,5 8 szt
1.2.1.5 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 4 szt.
1.2.2 MONTAŻ URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ALARMU PO ŻAROWEGO
1.2.2.1 Zainstalowanie centralki sygnalizacji pożaru 1 kpl.
1.2.2.2 Zainstalowanie klawiatury wyniesionej 1 szt
1.2.2.3 Instalowanie dodatkowych wnętrzowych wskaźników zadziałania 107 szt.
1.2.2.4 Instalowanie czujek optyczno temperaturowych 3 szt.
1.2.2.5 Instalowanie czujek optycznych 197 szt.
1.2.2.6 Instalowanie przycisków ROP wewnętrznych 14 szt.
1.2.2.7 Zainstalowanie modułu 8-wejściowyego interfejsu z wyjściem przekaźnikowym 7 szt.
1.2.2.8 Instalowanie sygnalizatora akustycznego wewnętrznego i zewnętrznego 7 szt.
1.2.2.9 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant A (alarm dwustopniowy zwykły) 2 szt
1.2.2.10 Łączenie kabli - zamknięcie istniejącej pętli czujek systemy SAP 2 szt
1.3 SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
1.3.1 OPRZEWODOWANIE I MONTAŻ OSPRZĘTU INSTALACJI SSWiN
1.3.1.1 Układanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel FTP kat5 (analogia) 300 m
1.3.1.2 Zakończenie kabli FTP kat5 15 szt
1.3.1.3 Układanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel YTDY 6x0,5 (analogia) 300 m
1.3.1.4 Zakończenie kabli YTDY 1 500 szt
1.3.1.5 Sprawdzenie stanu izolacji 100 szt.
1.3.1.6 Przedzwonienie przewodów 100 szt.
1.3.2 MONTAŻ URZĄDZEŃ SSWiN
1.3.2.1 Zainstalowanie centralki alarmowej SSWiN 1 kpl
1.3.2.2 Zainstalowanie podcentrali alarmowej SSWiN 3 kpl
1.3.2.3 Instalowanie modułu rozszeżenie wejść 16x (wraz z zasileniem i obudową) 5 szt.
1.3.2.4 Instalowanie modułu rozszeżenie wejść 8x (wraz z zasilaniem i obudową) 5 szt.
1.3.2.5 Instalowanie akumulatora 8 szt.
1.3.2.6 Instalowanie interfejsu USB 1 szt.
1.3.2.7 Instalowanie modułu wyjść 7 szt.
1.3.2.8 Instalowanie sygnalizartorów akustycznych - wewnętrzny 4 szt
1.3.2.9 Instalowanie sygnalizartorów akustycznych - zewnętrzny 2 szt
1.3.2.10 Zainstalowanie klawiatury 2 szt.
1.3.2.11 Instalowanie czujek PIR 83 szt.
1.3.2.12 Instalowanie czujek magnetycznych 9 szt.
1.3.2.13 Instalowanie - przycisk napadowy 3 szt.
1.4 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU i RCP
1.4.1 OPRZEWODOWANIE
1.4.1.1 Układanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel FTP kat5 (analogia) 400 m
1.4.1.2 Zakończenie kabli FTP kat5 30 szt
1.4.1.3 Kable OMY 3x1,5 wciągane do rur 20 m
1.4.1.4 Zakończenie kabli OMY 3x1,5 15 szt
1.4.2 MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU
1.4.2.1 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontrolery (sterowniki) - kontroler z czytnikiem kart 14 kpl
1.4.2.2 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontrolery (sterowniki) - centrala SKD 1 kpl
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1.4.2.3 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontrolery (sterowniki) - kontloler z czytnikiem kart i obsługą RCP 2 kpl
1.4.2.4 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - identyfikacja , czytnik kart + komplet 100 kart zbliżeniowych 

(analogia) 1 kpl
1.4.2.5 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu  (analogia) - RCP MAster 1 kpl
1.4.2.6 Montaż zasilacza 14 kpl
1.4.2.7 Montaż akumulatora 15 kpl
1.4.2.8 Montaż obudowy -metalowej 15 szt
1.4.2.9 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozamek 14 szt
1.4.2.10 Montaż elektromechanicznych elementów monitorujących - kontaktron (analogia) 14 szt
1.4.2.11 Uruchomienie systemu kontroli dostępu - system kontroli dostępu o ilości sterowników (kontrolerów magistrali): 

do 8 15 uruchom
1.4.2.12 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących, 

magistrali i systemu sterowników 1 kpl
1.4.2.13 Montaż elementów na jednostce PC - zestaw standardowy, oprogramowanie systemowe + czytnik USB + 

interfejs komunikacyjny+drukarka 1 szt
1.5 SYSTEM MONITORINGU - TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV
1.5.1 OPRZEWODOWANIE
1.5.1.1 Układanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel FTP kat5 (analogia) 900 m
1.5.1.2 Zakończenie kabli FTP kat5 12 2 szt
1.5.1.3 Zakończenie kabli - konwerter VGA/FTP 4 2 szt
1.5.1.4 Układanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel OMY 3x1,5 (analogia) 240 m
1.5.1.5 Zakończenie kabli OMY 3x1,5 4 2 szt
1.5.2 MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU
1.5.2.1 Inteligenttna platforma zapisu sieciowego 1 kpl
1.5.2.2 Monitor LCD 20" 2 szt
1.5.2.3 Kamera wewntryna IP 4 ukl.
1.5.2.4 Kamera zewnętrzna IP + obudowa z grzałką i wysięgnikiem + zasilacz + obiektyw 8 ukl.
1.5.2.5 Uruchomienie systemu CCTV (analogia) 1 uruchom
1.5.2.6 Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne 1 szt.
1.5.2.7 Montaż wyposażenia szaf - UPS 1 szt.
1.5.2.8 Montaż elementów na jednostce PC - zestaw standardowy, oprogramowanie systemowe 1 szt
1.5.3 SYSTEM RTV
1.5.4 OPRZEWODOWANIE
1.5.4.1 Układanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel koncentryczny (analogia) 150 m
1.5.4.2 Zakończenie kabli koncentrycznego 8 2 szt
1.5.5 ELEMENTY SYSTEMU RTV
1.5.5.1 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 

10·kg 1 szt
1.5.5.2 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 

natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi·do 60·mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot 4 szt
1.5.5.3 Instalowanie wzmacniaczy , we wnęce w ścianie murowanej - analogia 1 szt
1.5.5.4 Instalowanie odgałęźników 1 szt
1.5.5.5 Montaz anteny + maszt (analogia) 2 szt
1.6 SYSTEM NAGŁOŚNIENIA SALI KONFERENCYJNEJ
1.6.1 OPRZEWODOWANIE I MONTAŻ OSPRZĘTU
1.6.1.1 Układanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel OMY (analogia) 50 m
1.6.1.2 Zakończenie kabli OMY 17 2 szt
1.6.2 MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA
1.6.2.1 Montaż w szafie pokojowej wzmacniacza "all in one" 2 szt.
1.6.2.2 Montaż w szafie pokojowej wzmacniacza 1 szt.
1.6.2.3 Instalowanie mikrofonów bezprzewodowych (analogia) 2 kpl
1.6.2.4 Montaż głośnika sufitowego 14 szt.
1.6.2.5 Uruchamianie i pomiary kanałów transmisyjnych systemu elektroakustyki 3 kpl
1.6.2.6 Montaż szaf 19". Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie w kg do 2 3 kpl
1.7 SYSTEM PROJEKCJI OBRAZU
1.7.1 MONTAŻ OSPRZĘTU
1.7.1.1 Montaż ekranu projekcji obrazu - opuszczanie elektryczne (analogia) 1 szt
1.7.1.2 Układanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel VGA (analogia) 50 m
1.7.1.3 Montaż elementów systemu - Rzutnik+moduł WiFi (analogia) 1 szt
1.7.1.4 Montaż gniazda VGA (analogia) 1 szt
1.8 ELEMENTY WSPÓLNE
1.8.1 ELEMENTY
1.8.1.1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 20·cm, rura Fi do 

60·mm 120 otwór
1.8.1.2 Układanie poziomego okablowania  - odcinki poziome, dodatki za wciąganie na całej długości w peszlu + peszel 

(analogia) 20 100 m
1.8.1.3 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 ręcznie, podłoże: cegła 1 500 m
1.8.1.4 Montaż wyposażenia serwerowni- Jednostka PC 1 kpl


