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1 45000000-7 ROBOTY KWALIFIKOWANE
1.1 Strop zewn ętrzny Ŝelbetowy

1.1.
1

A
02.15.0
0

KNR-W 2-
02 0612-03

Wełna mineralna URSA DF 35=0,0035[(W/m·K)] gr.15cm m2

173.3 m2 173.300
RAZEM 173.300

1.1.
2

A
02.15.0
0

KNR AT-09
0201-01

Folia paroizolacyjna m2

173.3 m2 173.300
RAZEM 173.300

1.2 Strop zewn ętrzny Ackermana
1.2.

1
A
02.15.0
0

KNR-W 2-
02 0612-03

Wełna mineralna URSA DF 35=0,0035[(W/m·K)] gr.15cm m2

279.38 m2 279.380
RAZEM 279.380

1.2.
2

A
02.15.0
0

KNR AT-09
0201-01

Folia paroizolacyjna m2

279.38 m2 279.380
RAZEM 279.380

1.3 45443000-4 Ściana zewn ętrzna parteru i pi ętra
1.3.

1
A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-07

MontaŜ listwy cokołowej m

13.73+7.69+9.66+2.4+11.6+33.69+12.92 m 91.690
RAZEM 91.690

1.3.
2

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płyta-
mi styropianowymi metodą lekką mokrą

m2

(1.95+1+1.95)*2*0.15 m2 1.470
(0.3+1.9+0.3)*2*0.15 m2 0.750
(3.05+1.85+3.05)*7*0.15 m2 8.348
(1+0.8+1)*6*0.15 m2 2.520
(2.15+1.15+2.15)*2*0.15 m2 1.635
(2.25+1+2.25)*2*0.15 m2 1.650
(1.5+1.6+1.5)*2*0.15 m2 1.380
(1.5+1.8+1.5)*3*0.15 m2 2.160
(1.5+1.3+1.5)*0.15 m2 0.645
(0.95+1.5+0.95)*0.15 m2 0.510
(1.5+1.5+1.5)*8*0.15 m2 5.400
(1.85+1.85+1.85)*2*0.15 m2 1.665
(1.5+1.5+1.5)*2*0.15 m2 1.350

RAZEM 29.483
1.3.

3
A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-02

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeŜach przy ocieplaniu metodą
lekką mokrą

m2

29.483 m2 29.483
RAZEM 29.483

1.3.
4

A
02.05.0
3

KNR K-08
0105-01

NałoŜenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne
cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie

m2

29.483 m2 29.483
RAZEM 29.483

1.3.
5

A
02.05.0
3

KNR K-08
0105-03

UłoŜenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na ścianach m2

29.483 m2 29.483
RAZEM 29.483

1.3.
6

A
02.05.0
3

KNR K-08
0301-03

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikonową m2

29.483 m2 29.483
RAZEM 29.483

1.3.
7

A
02.05.0
3

KNR K-08
0301-06

Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków m2

29.483 m2 29.483
RAZEM 29.483

1.3.
8

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lek-
ką mokrą - gr 14 cm

m2
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470.94 m2 470.940
RAZEM 470.940

1.3.
9

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-03

Kołkowanie za pomocą łączników mechanicznych do podłoŜa z betonu
płyt styropianowych - 4 szt / m2

szt

1884 szt 1884.000
RAZEM 1884.000

1.3.
10

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płyta-
mi styropianowymi metodą lekką mokrą

m2

470.94 m2 470.940
RAZEM 470.940

1.3.
11

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-09

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - dodatko-
wa warstwa siatki

m2

(13.73+7.69+9.66+2.4+11.6+33.69+12.92)*1.1 m2 100.859
RAZEM 100.859

1.3.
12

A
02.05.0
3

KNR K-08
0105-01

NałoŜenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne
cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie

m2

470.94 m2 470.940
RAZEM 470.940

1.3.
13

A
02.05.0
3

KNR K-08
0105-03

UłoŜenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na ścianach m2

470.94 m2 470.940
RAZEM 470.940

1.3.
14

A
02.05.0
3

KNR K-08
0301-03

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikonową m2

470.94 m2 470.940
RAZEM 470.940

1.3.
15

A
02.05.0
3

KNR K-08
0301-06

Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków m2

470.94 m2 470.940
RAZEM 470.940

1.4 45421000-4 Wentylacja grawitacyjna
1.4.

1
Okna

1.4.
1.1

A
02.11.0
0

KNR-W 2-
02 1018-02

Okna z PCV m2

okna nowe 1.5*1.6*2+1.5*1.8*3+1.5*1.3+1.5*0.95+1.5*1.5*8+0.305 m2 34.580
RAZEM 34.580

1.4.
1.2

A
02.11.0
0

KNR-W 2-
02 0515-03

Parapety zewnętrzne malowane w kolorze stolarki okiennej m2

9.39 m2 9.390
RAZEM 9.390

1.4.
1.3

A
02.11.0
0

KNR AT-31
0707-01

Parapety wewnętrzne z duromarmuru grubości 30mm m

1.5*2+1.5*3+1.5+1.5+1.5*9 m 24.000
RAZEM 24.000

1.4.
2

Drzwi zewn ętrzne

1.4.
2.1

A
02.11.0
0

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi zewnętrzne m2

drzwi nowe 1.15*2.15*2+1*2.25*2+0.005 m2 9.450
RAZEM 9.450

2 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1 45111000-8 Roboty rozbiórkowe

2.1.
1

A
02.05.0
3

KNR-W 4-
01 0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do uŜytku m

6*6.2 m 37.200
RAZEM 37.200

2.1.
2

A
02.05.0
3

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

1.85*7*0.2 m2 2.590
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0.8*6*0.2 m2 0.960
1.5*7*0.2 m2 2.100
1.5*8*0.2 m2 2.400
1.85*2*0.2 m2 0.740
1.5*2*0.2 m2 0.600

RAZEM 9.390
2.1.

3
A
02.05.0
3

KNR-W 4-
03 1139-08

DemontaŜ przewodów odgromowych z pręta mocowanych na wsporni-
kach na ścianie w ciągu pionowym

m

9*6.2 m 55.800
RAZEM 55.800

2.2 Adaptacja pomieszczenia 1.07 na kotłowni ę
2.2.

1
KNR 2-02
0822-05

Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem 15x15 cm m2

(5.33+2.54+5.33+2.54)*2 m2 31.480
-(1*2.1+1.5*1.5) m2 -4.350

RAZEM 27.130
2.2.

2
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania

m2

(5.33+2.54+5.33+2.54)*0.6 m2 9.444
14.35 m2 14.350

RAZEM 23.794
2.2.

3
KNR 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpoŜarowe EI30 m2

1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

2.3 Odbudowa zdemontowanych elementów
2.3.

1
A
02.05.0
3

KNR-W 5-
08 0101-03

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoŜa mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w
podłoŜu z cegły

m

55.8 m 55.800
RAZEM 55.800

2.3.
2

A
02.05.0
3

KNR-W 5-
08 0110-02

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwy-
tach

m

55.8 m 55.800
RAZEM 55.800

2.3.
3

A
02.05.0
3

KNR-W 5-
08 0204-03

Przewody instalacji odgromowej wciągane do rur m

55.8 m 55.800
RAZEM 55.800

2.3.
4

A
02.05.0
3

KNR-W 5-
08 0303-11

MontaŜ skrzynki z tworzywa na złącza kontrolne szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

2.3.
5

A
02.05.0
3

KNR-W 5-
08 0619-06

MontaŜ złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji od-
gromowej

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

2.3.
6

A
02.05.0
3

KNR-W 2-
02 0526-03

Rury spustowe - ponowny montaŜ m

37.2 m 37.200
RAZEM 37.200
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