
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45000000-7 Roboty budowlane
45443000-4 Roboty elewacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Termomodernizacja - Dom Ludowy w Sieniawie
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Wiśniowa 100 38-480 SIENIAWA
INWESTOR   :     Urząd Gminy Rymanów
ADRES INWESTORA   :     38-480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Marian Wrona
DATA OPRACOWANIA   :     lipiec 2012

Stawka roboczogodziny   :     11.50 zł

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 65.00 % R, S
  Zysk [Z] .................................................................. 15.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 5.00 % M
  VAT [V] .................................................................. 23.00 % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     96538 zł
Podatek VAT   :     22204 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     118742 zł

Słownie:  sto osiemna ście tysi ęcy siedemset czterdzie ści dwa zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2012

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Kz RAZEM
1 ROBOTY KWALIFIKOWANE 22988 41909 1264 15770 6006 2097 90035

1.1 Strop zewn ętrzny Ŝelbetowy 719 3698 114 541 206 185 5464
1.2 Strop zewn ętrzny Ackerma-

na
1159 5962 184 873 333 298 8809

1.3 Ściana zewn ętrzna parteru i
piętra

19026 18197 812 12902 4913 911 56761

1.4 Wentylacja grawitacyjna 2084 14052 154 1454 554 703 19001
1.4.1 Okna 1688 9112 116 1173 447 456 12992
1.4.2 Drzwi zewn ętrzne 396 4940 38 281 107 247 6009

2 ROBOTY NIEKWALIFIKO-
WANE

1629 3088 89 1117 425 154 6503

2.1 Roboty rozbiórkowe 210 137 52 0 399
2.2 Adaptacja pomieszczenia

1.07 na kotłowni ę
740 2584 83 535 203 129 4274

2.3 Odbudowa zdemontowa-
nych elementów

679 504 6 445 170 25 1830

RAZEM netto 24617 44997 1353 16887 6431 2251 96538
VAT 22204
Razem brutto 118742

Słownie:   sto osiemna ście tysi ęcy siedemset czterdzie ści dwa zł
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11808



Sieniawa DL - termomodernizacja KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1 45000000-7 ROBOTY KWALIFIKOWANE

1.1 Strop zewn ętrzny Ŝelbetowy
1.1.

1
KNR-W 2-02
0612-03

Wełna mineralna URSA DF 35=0,0035[(W/m·K)]
gr.15cm

m2 173.3 21.87 3790.07

1.1.
2

KNR AT-09
0201-01

Folia paroizolacyjna m2 173.3 9.66 1674.08

1.2 Strop zewn ętrzny Ackermana
1.2.

1
KNR-W 2-02
0612-03

Wełna mineralna URSA DF 35=0,0035[(W/m·K)]
gr.15cm

m2 279.38 21.87 6110.04

1.2.
2

KNR AT-09
0201-01

Folia paroizolacyjna m2 279.38 9.66 2698.81

1.3 45443000-4 Ściana zewn ętrzna parteru i pi ętra
1.3.

1
KNR K-08
0102-07

MontaŜ listwy cokołowej m 13.73+7.69+
9.66+2.4+

11.6+33.69+
12.92 =
91.690

17.00 1558.73

1.3.
2

KNR K-08
0102-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy
ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką
mokrą

m2 29.483 17.70 521.85

1.3.
3

KNR K-08
0102-02

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeŜach przy
ocieplaniu metodą lekką mokrą

m2 29.483 41.75 1230.92

1.3.
4

KNR K-08
0105-01

NałoŜenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekora-
cyjne i ochronne cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie

m2 29.483 3.27 96.41

1.3.
5

KNR K-08
0105-03

UłoŜenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na ścia-
nach

m2 29.483 15.27 450.21

1.3.
6

KNR K-08
0301-03

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę siliko-
nową

m2 29.483 4.63 136.51

1.3.
7

KNR K-08
0301-06

Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków m2 29.483 12.00 353.80

1.3.
8

KNR K-08
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ociep-
laniu metodą lekką mokrą - gr 14 cm

m2 470.94 46.35 21828.07

1.3.
9

KNR K-08
0102-03

Kołkowanie za pomocą łączników mechanicznych do
podłoŜa z betonu płyt styropianowych - 4 szt / m2

szt 1884 2.12 3994.08

1.3.
10

KNR K-08
0102-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy
ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką
mokrą

m2 470.94 17.70 8335.64

1.3.
11

KNR K-08
0102-09

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką
mokrą - dodatkowa warstwa siatki

m2 (13.73+
7.69+9.66+
2.4+11.6+

33.69+
12.92)*1.1 =

100.859

16.77 1691.41

1.3.
12

KNR K-08
0105-01

NałoŜenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekora-
cyjne i ochronne cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie

m2 470.94 3.27 1539.97

1.3.
13

KNR K-08
0105-03

UłoŜenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na ścia-
nach

m2 470.94 15.27 7191.25

1.3.
14

KNR K-08
0301-03

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę siliko-
nową

m2 470.94 4.63 2180.45

1.3.
15

KNR K-08
0301-06

Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków m2 470.94 12.00 5651.28

1.4 45421000-4 Wentylacja grawitacyjna
1.4.

1
Okna

1.4.
1.1

KNR-W 2-02
1018-02

Okna z PCV m2 1.5*1.6*2+
1.5*1.8*3+

1.5*1.3+1.5*
0.95+1.5*

1.5*8+0.305
= 34.580

334.07 11552.14

1.4.
1.2

KNR-W 2-02
0515-03

Parapety zewnętrzne malowane w kolorze stolarki
okiennej

m2 9.39 46.00 431.94

1.4.
1.3

KNR AT-31
0707-01

Parapety wewnętrzne z duromarmuru grubości 30mm m 1.5*2+1.5*
3+1.5+1.5+

1.5*9 =
24.000

42.01 1008.24

1.4.
2

Drzwi zewn ętrzne

1.4.
2.1

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi zewnętrzne m2 1.15*2.15*
2+1*2.25*2+

0.005 =
9.450

635.90 6009.26

Razem dział: ROBOTY KWALIFIKOWANE 90035
2 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE

2.1 45111000-8 Roboty rozbiórkowe
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11808



Sieniawa DL - termomodernizacja KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
2.1.

1
KNR-W 4-01
0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do
uŜytku

m 6*6.2 =
37.200

4.58 170.38

2.1.
2

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2 9.390 6.55 61.50

2.1.
3

KNR-W 4-03
1139-08

DemontaŜ przewodów odgromowych z pręta mocowa-
nych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m 9*6.2 =
55.800

2.99 166.84

2.2 Adaptacja pomieszczenia 1.07 na kotłowni ę
2.2.

1
KNR 2-02 0822-
05

Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem 15x15 cm m2 27.130 106.52 2889.89

2.2.
2

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 23.794 5.57 132.53

2.2.
3

KNR 2-02 1204-
05

Drzwi stalowe przeciwpoŜarowe EI30 m2 1*2.1 =
2.100

596.16 1251.94

2.3 Odbudowa zdemontowanych elementów
2.3.

1
KNR-W 5-08
0101-03

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane poje-
dynczo z przygotowaniem podłoŜa mechanicznie - przy-
kręcenie do kołków plastykowych w podłoŜu z cegły

m 55.8 6.73 375.53

2.3.
2

KNR-W 5-08
0110-02

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na
gotowych uchwytach

m 55.8 4.47 249.43

2.3.
3

KNR-W 5-08
0204-03

Przewody instalacji odgromowej wciągane do rur m 55.8 0.53 29.57

2.3.
4

KNR-W 5-08
0303-11

MontaŜ skrzynki z tworzywa na złącza kontrolne szt. 9 29.54 265.86

2.3.
5

KNR-W 5-08
0619-06

MontaŜ złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskow-
nik w instalacji odgromowej

szt. 9 14.64 131.76

2.3.
6

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe - ponowny montaŜ m 37.2 20.91 777.85

Razem dział: ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE 6503
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 96538
Podatek VAT 22204
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 118742

Słownie:   sto osiemna ście tysi ęcy siedemset czterdzie ści dwa zł
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11808


