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1 45000000-7 ROBOTY KWALIFIKOWANE
1.1 Strop zewn ętrzny Ŝelbetowy

1.1.
1

A
02.15.0
0

KNR-W 2-
02 0612-03

Wełna mineralna URSA DF 35=0,0035[(W/m·K)] gr.17cm m2

173.3 m2 173.300
RAZEM 173.300

1.1.
2

A
02.15.0
0

KNR AT-09
0201-01

Folia paroizolacyjna m2

173.3 m2 173.300
RAZEM 173.300

1.2 Strop zewn ętrzny Ackermana
1.2.

1
A
02.15.0
0

KNR-W 2-
02 0612-03

Wełna mineralna URSA DF 35=0,0035[(W/m·K)] gr.15cm m2

279.38 m2 279.380
RAZEM 279.380

1.2.
2

A
02.15.0
0

KNR AT-09
0201-01

Folia paroizolacyjna m2

279.38 m2 279.380
RAZEM 279.380

1.3 45443000-4 Ściana zewn ętrzna parteru i pi ętra
1.3.

1
A
02.05.0
3

KNR BC-02
0606-01

Przygotowanie podłoŜa pod docieplenie metodą lekką - mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie starego podłoŜa

m2

29.483+470.94 m2 500.423
RAZEM 500.423

1.3.
2

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-07

MontaŜ listwy cokołowej m

13.73+7.69+9.66+2.4+11.6+33.69+12.92 m 91.690
RAZEM 91.690

1.3.
3

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płyta-
mi styropianowymi metodą lekką mokrą

m2

(1.95+1+1.95)*2*0.15 m2 1.470
(0.3+1.9+0.3)*2*0.15 m2 0.750
(3.05+1.85+3.05)*7*0.15 m2 8.348
(1+0.8+1)*6*0.15 m2 2.520
(2.15+1.15+2.15)*2*0.15 m2 1.635
(2.25+1+2.25)*2*0.15 m2 1.650
(1.5+1.6+1.5)*2*0.15 m2 1.380
(1.5+1.8+1.5)*3*0.15 m2 2.160
(1.5+1.3+1.5)*0.15 m2 0.645
(0.95+1.5+0.95)*0.15 m2 0.510
(1.5+1.5+1.5)*8*0.15 m2 5.400
(1.85+1.85+1.85)*2*0.15 m2 1.665
(1.5+1.5+1.5)*2*0.15 m2 1.350

RAZEM 29.483
1.3.

4
A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-02

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeŜach przy ocieplaniu metodą
lekką mokrą

m2

29.483 m2 29.483
RAZEM 29.483

1.3.
5

A
02.05.0
3

KNR K-08
0105-01

NałoŜenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne
cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie

m2

29.483 m2 29.483
RAZEM 29.483

1.3.
6

A
02.05.0
3

KNR K-08
0301-03

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod tynk silikatowy m2

29.483 m2 29.483
RAZEM 29.483

1.3.
7

A
02.05.0
3

KNR K-08
0105-03

UłoŜenie tynku silikatowego na ścianach m2

29.483 m2 29.483
RAZEM 29.483

1.3.
8

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lek-
ką mokrą - gr 14 cm

m2
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470.94 m2 470.940
RAZEM 470.940

1.3.
9

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-03

Kołkowanie za pomocą łączników mechanicznych do podłoŜa z betonu
płyt styropianowych - 4 szt / m2

szt

1884 szt 1884.000
RAZEM 1884.000

1.3.
10

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płyta-
mi styropianowymi metodą lekką mokrą

m2

470.94 m2 470.940
RAZEM 470.940

1.3.
11

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-09

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - dodatko-
wa warstwa siatki

m2

(13.73+7.69+9.66+2.4+11.6+33.69+12.92)*1.1 m2 100.859
RAZEM 100.859

1.3.
12

A
02.05.0
3

KNR K-08
0105-01

NałoŜenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne
cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie

m2

470.94 m2 470.940
RAZEM 470.940

1.3.
13

A
02.05.0
3

KNR K-08
0301-03

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod tynk silikatowy m2

470.94 m2 470.940
RAZEM 470.940

1.3.
14

A
02.05.0
3

KNR K-08
0105-03

UłoŜenie tynku silikatowego na ścianach m2

470.94 m2 470.940
RAZEM 470.940

1.4 45421000-4 Wentylacja grawitacyjna
1.4.

1
Okna

1.4.
1.1

A
02.11.0
0

KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien - okna PCV o współczynniku przenikania ciepła 1,10W/
m2K

m2

1.5*1.8*3 m2 8.100
1.5*0.95 m2 1.425
1.5*1.3 m2 1.950
1.5*1.5*8 m2 18.000
1.5*1.6*2 m2 4.800

RAZEM 34.275
1.4.
1.2

A
02.11.0
0

KNR-W 2-
02 0515-03

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej grubości 0,70mm w
kolorze wg projektu kolorystyki

m2

22.5*0.25 m2 5.625
RAZEM 5.625

1.4.
1.3

A
02.11.0
0

KNR AT-31
0707-01

Parapety wewnętrzne z aglomarmuru grubości 3 cm i szer. 32 cm m

1.5*3+1.5+1.5+1.5*8+1.5*2 m 22.500
RAZEM 22.500

1.4.
2

Drzwi zewn ętrzne

1.4.
2.1

A
02.11.0
0

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach
- podkucie otworu drzwiowego

m2

(1.17+2.3)*0.2 m2 0.694
(1.17+2.3)*0.2 m2 0.694
(1.32+2.2)*2*0.2 m2 1.408
(1.07+2.1)*0.2 m2 0.634

RAZEM 3.430
1.4.
2.2

A
02.11.0
0

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi zewnętrzne PVC m2

1.17*2.3 m2 2.691
1.17*2.3 m2 2.691
1.32*2.2*2 m2 5.808

RAZEM 11.190
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1.4.
2.3

A
02.11.0
0

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi zewnętrzne EI30 m2

1.07*2.1 m2 2.247
RAZEM 2.247

2 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1 45111000-8 Roboty rozbiórkowe

2.1.
1

A
02.05.0
3

KNR-W 4-
01 0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do uŜytku m

6*6.2 m 37.200
RAZEM 37.200

2.1.
2

A
02.05.0
3

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

1.85*7*0.2 m2 2.590
0.8*6*0.2 m2 0.960
1.5*7*0.2 m2 2.100
1.5*8*0.2 m2 2.400
1.85*2*0.2 m2 0.740
1.5*2*0.2 m2 0.600

RAZEM 9.390
2.1.

3
A
02.05.0
3

KNR-W 4-
03 1139-08

DemontaŜ przewodów odgromowych z pręta mocowanych na wsporni-
kach na ścianie w ciągu pionowym

m

9*6.2 m 55.800
RAZEM 55.800

2.2 Adaptacja pomieszczenia 1.07 na kotłowni ę
2.2.

1
KNR 2-02
0822-05

Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem 15x15 cm m2

(5.33+2.54+5.33+2.54)*2 m2 31.480
-(1*2.1+1.5*1.5) m2 -4.350

RAZEM 27.130
2.2.

2
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania

m2

(5.33+2.54+5.33+2.54)*0.6 m2 9.444
14.35 m2 14.350

RAZEM 23.794
2.2.

3
KNR 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpoŜarowe 100x210 EI30 m2

1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

2.3 Odbudowa zdemontowanych elementów
2.3.

1
A
02.05.0
3

KNR-W 5-
08 0101-03

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoŜa mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w
podłoŜu z cegły

m

55.8 m 55.800
RAZEM 55.800

2.3.
2

A
02.05.0
3

KNR-W 5-
08 0110-02

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwy-
tach

m

55.8 m 55.800
RAZEM 55.800

2.3.
3

A
02.05.0
3

KNR-W 5-
08 0204-03

Przewody instalacji odgromowej wciągane do rur m

55.8 m 55.800
RAZEM 55.800

2.3.
4

A
02.05.0
3

KNR-W 5-
08 0303-11

MontaŜ skrzynki z tworzywa na złącza kontrolne szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

2.3.
5

A
02.05.0
3

KNR-W 5-
08 0619-06

MontaŜ złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji od-
gromowej

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

2.3.
6

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
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2.3.
7

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

8 pomiar
.

8.000

RAZEM 8.000
2.3.

8
A
02.05.0
3

KNR-W 2-
02 0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej m

37.2 m 37.200
RAZEM 37.200
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