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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45000000-7 |ROBOTY KWALIFIKOWANE
1.1 Strop zewn etrzny
1.1./A KNR-W 2- |Welna mineralna URSA DF 35=0,0035[(W/m-K)] gr.14cm m2
1/02.15.0 |02 0612-03
0
95.28 m2 95.280
RAZEM 95.280
1.1./A KNR AT-09 |Folia paroizolacyjna m2
2|02.15.0|0201-01
0
95.28 m2 95.280
RAZEM 95.280
1.2 45443000-4 |Sciana zewn etrzna pi etra
1.2.|A KNR BC-02 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra - oczysz- |m?2
1/02.05.0|0606-01 czenie mechaniczne i zmycie starego podtoza
3
3.81+96.65 m2 100.460
RAZEM 100.460
1.2.|A KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian plyta-|\m2
2|02.05.0 |0102-05 mi styropianowymi metodg lekkg mokrag,
3
3.81 m2 3.810
RAZEM 3.810
1.2.|A KNR K-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm na osciezach przy ocieplaniu  |m?2
3/02.05.0 |0102-02 metoda lekkg mokrg
3
3.81 m2 3.810
RAZEM 3.810
1.2.|A KNR K-08 |Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne |m?2
4/02.05.0 |0105-01 cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie
3
3.81 m2 3.810
RAZEM 3.810
1.2.|A KNR K-08 |Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod tynk silikatowy m?2
5/02.05.0 |0301-03
3
3.81 m2 3.810
RAZEM 3.810
1.2.|A KNR K-08 |Utozenie tynku silikatowego na $cianach m?2
6/02.05.0 |0105-03
3
3.81 m2 3.810
RAZEM 3.810
1.2.|A KNR K-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu metoda lek- |m2
7/02.05.0 |0102-01 ka mokra - gr 14 cm
3
96.65 m2 96.650
RAZEM 96.650
1.2.|A KNR K-08 |Kotkowanie za pomoca tacznikbw mechanicznych do podioza z betonu  |szt
8/02.05.0 |0102-03 ptyt styropianowych - 4 szt / m2
3
387 szt 387.000
RAZEM 387.000
1.2.|A KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian plyta-|\m2
9/02.05.0 |0102-05 mi styropianowymi metodg lekkg mokrag,
3
96.65 m2 96.650
RAZEM 96.650
1.2.|A KNR K-08 |Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne |m?2
10/02.05.0 |0105-01 cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie
3
96.65 m2 96.650
RAZEM 96.650
1.2.|A KNR K-08 |Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod tynk silikatowy m?2
11/02.05.0|0301-03
3
96.65 m2 96.650
RAZEM 96.650
1.2.|A KNR K-08 |Utozenie tynku silikatowego na $cianach m?2
12|02.05.0|0105-03
3
96.65 m2 96.650
RAZEM 96.650
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1.3 45443000-4 |Sciana zewn etrzna parteru
1.3.|A KNR BC-02 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg - oczysz- |m2
1/02.05.0|0606-01 czenie mechaniczne i zmycie starego podtoza
3
3.81+77.25 m?2 81.060
RAZEM 81.060
1.3.|A KNR K-08 |Montaz listwy cokotowej m
2/02.05.0|0102-07
3
11.19+10.15+11.19 m 32.530
RAZEM 32.530
1.3.|A KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach przy ociepleniu scian ptyta-\m2
3/02.05.0 |0102-05 mi styropianowymi metoda lekka mokrg
3
3.81 m?2 3.810
RAZEM 3.810
1.3.|A KNR K-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm na osciezach przy ocieplaniu  |m2
4/02.05.0 |0102-02 metoda lekka mokrg
3
3.81 m?2 3.810
RAZEM 3.810
1.3.|A KNR K-08 |Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne |m2
5/02.05.0 |0105-01 cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie
3
3.81 m?2 3.810
RAZEM 3.810
1.3.|A KNR K-08 |Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod tynk silikatowy m2
6/02.05.0|0301-03
3
3.81 m?2 3.810
RAZEM 3.810
1.3.|A KNR K-08 |Utozenie tynku silikatowego na scianach m2
7/02.05.0|0105-03
3
3.81 m?2 3.810
RAZEM 3.810
1.3.|A KNR K-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu metoda lek- | m2
8/02.05.0 |0102-01 ka mokra - gr 14 cm
3
77.25 m?2 77.250
RAZEM 77.250
1.3.|A KNR K-08 |Kotkowanie za pomoca tacznikéw mechanicznych do podioza z betonu  |szt
9/02.05.0 |0102-03 ptyt styropianowych - 4 szt / m2
3
309 szt 309.000
RAZEM 309.000
1.3.|A KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach przy ociepleniu scian ptyta-\m2
10/02.05.0 |0102-05 mi styropianowymi metodg lekka mokrg
3
77.25 m?2 77.250
RAZEM 77.250
1.3.|A KNR K-08 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekka mokra - dodatko- |m2
11|02.05.0|0102-09 wa warstwa siatki
3
32.53*1.1 m?2 35.783
RAZEM 35.783
1.3.|A KNR K-08 |Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne |m2
12/02.05.0 |0105-01 cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie
3
77.25 m?2 77.250
RAZEM 77.250
1.3.|A KNR K-08 |Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod tynk silikatowy m2
13|02.05.0|0301-03
3
77.25 m?2 77.250
RAZEM 77.250
1.3.|A KNR K-08 |Utozenie tynku silikatowego na scianach m2
14/02.05.0|0105-03
3
77.25 m?2 77.250
RAZEM 77.250
2 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1 45111000-8 |Roboty rozbiérkowe
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2.1.|A KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
1/02.05.0 |01 0545-05
3
3*6.2 m 18.600
RAZEM 18.600
2.1.|A KNR-W 4- |Demontaz przewodéw odgromowych z preta mocowanych na wsporni- m
2|02.05.0 |03 1139-08 |kach na $cianie w ciagu pionowym
3
4*6.2 m 24.800
RAZEM 24.800
2.2 Odbudowa zdemontowanych elementéw
2.2.|A KNR-W 5- |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
1/02.05.0 |08 0101-03 |waniem poditoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w
3 podiozu z cegly
24.8 m 24.800
RAZEM 24.800
2.2.|A KNR-W 5-  |Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwy- |m
2|02.05.0|08 0110-02 |tach
3
24.8 m 24.800
RAZEM 24.800
2.2.|A KNR-W 5-  |Przewody instalacji odgromowej wciggane do rur m
3/02.05.0 |08 0204-03
3
24.8 m 24.800
RAZEM 24.800
2.2.|A KNR-W 5-  |Montaz skrzynki z tworzywa na ztacza kontrolne szt.
4/02.05.0 |08 0303-11
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.2.|A KNR-W 5- |Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji od- |szt.
5/02.05.0 |08 0619-06 |gromowej
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.2. KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
6 1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
2.2. KNR 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
7 1205-04 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
2.2.|A KNR-W 2-  |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy powlekanej m
8|02.05.0 |02 0526-04
3
18.6 m 18.600
RAZEM 18.600
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