
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45443000-4 Roboty elewacyjne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja - Remiza OSP w Sieniawie
ADRES INWESTYCJI : ul. Wiśniowa 100 38-480 SIENIAWA
INWESTOR : Urząd Gminy Rymanów
ADRES INWESTORA : 38-480 Rymanów ul. Miłkowskiego 14A

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2013

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45000000-7	ROBOTY KWALIFIKOWANE			
1.1			Strop zewnętrzny			
1.1.1	A 02.15.0 0	KNR-W 2-02 0612-03	Wełna mineralna URSA DF 35=0,0035[(W/m·K)] gr.14cm	m ²		
			95.28	m ²	95.280	
					RAZEM	95.280
1.1.2	A 02.15.0 0	KNR AT-09 0201-01	Folia paroizolacyjna	m ²		
			95.28	m ²	95.280	
					RAZEM	95.280
1.2		45443000-4	Ściana zewnętrzna piętra			
1.2.1	A 02.05.0 3	KNR BC-02 0606-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża	m ²		
			3.81+96.65	m ²	100.460	
					RAZEM	100.460
1.2.2	A 02.05.0 3	KNR K-08 0102-05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą	m ²		
			3.81	m ²	3.810	
					RAZEM	3.810
1.2.3	A 02.05.0 3	KNR K-08 0102-02	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą	m ²		
			3.81	m ²	3.810	
					RAZEM	3.810
1.2.4	A 02.05.0 3	KNR K-08 0105-01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie	m ²		
			3.81	m ²	3.810	
					RAZEM	3.810
1.2.5	A 02.05.0 3	KNR K-08 0301-03	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod tynk silikatowy	m ²		
			3.81	m ²	3.810	
					RAZEM	3.810
1.2.6	A 02.05.0 3	KNR K-08 0105-03	Ułożenie tynku silikatowego na ścianach	m ²		
			3.81	m ²	3.810	
					RAZEM	3.810
1.2.7	A 02.05.0 3	KNR K-08 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - gr 14 cm	m ²		
			96.65	m ²	96.650	
					RAZEM	96.650
1.2.8	A 02.05.0 3	KNR K-08 0102-03	Kołkowanie za pomocą łączników mechanicznych do podłoża z betonu płyt styropianowych - 4 szt / m2	szt		
			387	szt	387.000	
					RAZEM	387.000
1.2.9	A 02.05.0 3	KNR K-08 0102-05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą	m ²		
			96.65	m ²	96.650	
					RAZEM	96.650
1.2.10	A 02.05.0 3	KNR K-08 0105-01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie	m ²		
			96.65	m ²	96.650	
					RAZEM	96.650
1.2.11	A 02.05.0 3	KNR K-08 0301-03	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod tynk silikatowy	m ²		
			96.65	m ²	96.650	
					RAZEM	96.650
1.2.12	A 02.05.0 3	KNR K-08 0105-03	Ułożenie tynku silikatowego na ścianach	m ²		
			96.65	m ²	96.650	
					RAZEM	96.650

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3		45443000-4	Ściana zewnętrzna parteru			
1.3.	A 1 02.05.0 3	KNR BC-02 0606-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża	m ²		
			3.81+77.25	m ²	81.060	
					RAZEM	81.060
1.3.	A 2 02.05.0 3	KNR K-08 0102-07	Montaż listwy cokołowej	m		
			11.19+10.15+11.19	m	32.530	
					RAZEM	32.530
1.3.	A 3 02.05.0 3	KNR K-08 0102-05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą	m ²		
			3.81	m ²	3.810	
					RAZEM	3.810
1.3.	A 4 02.05.0 3	KNR K-08 0102-02	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą	m ²		
			3.81	m ²	3.810	
					RAZEM	3.810
1.3.	A 5 02.05.0 3	KNR K-08 0105-01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie	m ²		
			3.81	m ²	3.810	
					RAZEM	3.810
1.3.	A 6 02.05.0 3	KNR K-08 0301-03	Grunтовanie powierzchni zewnętrznych pod tynk silikatowy	m ²		
			3.81	m ²	3.810	
					RAZEM	3.810
1.3.	A 7 02.05.0 3	KNR K-08 0105-03	Ułożenie tynku silikatowego na ścianach	m ²		
			3.81	m ²	3.810	
					RAZEM	3.810
1.3.	A 8 02.05.0 3	KNR K-08 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - gr 14 cm	m ²		
			77.25	m ²	77.250	
					RAZEM	77.250
1.3.	A 9 02.05.0 3	KNR K-08 0102-03	Kołkowanie za pomocą łączników mechanicznych do podłoża z betonu płyt styropianowych - 4 szt / m2	szt		
			309	szt	309.000	
					RAZEM	309.000
1.3.	A 10 02.05.0 3	KNR K-08 0102-05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą	m ²		
			77.25	m ²	77.250	
					RAZEM	77.250
1.3.	A 11 02.05.0 3	KNR K-08 0102-09	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - dodatkowa warstwa siatki	m ²		
			32.53*1.1	m ²	35.783	
					RAZEM	35.783
1.3.	A 12 02.05.0 3	KNR K-08 0105-01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie	m ²		
			77.25	m ²	77.250	
					RAZEM	77.250
1.3.	A 13 02.05.0 3	KNR K-08 0301-03	Grunтовanie powierzchni zewnętrznych pod tynk silikatowy	m ²		
			77.25	m ²	77.250	
					RAZEM	77.250
1.3.	A 14 02.05.0 3	KNR K-08 0105-03	Ułożenie tynku silikatowego na ścianach	m ²		
			77.25	m ²	77.250	
					RAZEM	77.250
2			ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE			
2.1		45111000-8	Roboty rozbiórkowe			

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.1.1	A 02.05.03	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku 3*6.2	m m	 18.600	
					RAZEM	18.600
2.1.2	A 02.05.03	KNR-W 4-03 1139-08	Demontaż przewodów odgromowych z pręta mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 4*6.2	m m	 24.800	
					RAZEM	24.800
2.2			Odbudowa zdemontowanych elementów			
2.2.1	A 02.05.03	KNR-W 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 24.8	m m	 24.800	
					RAZEM	24.800
2.2.2	A 02.05.03	KNR-W 5-08 0110-02	Rury winidurkowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 24.8	m m	 24.800	
					RAZEM	24.800
2.2.3	A 02.05.03	KNR-W 5-08 0204-03	Przewody instalacji odgromowej wciągane do rur 24.8	m m	 24.800	
					RAZEM	24.800
2.2.4	A 02.05.03	KNR-W 5-08 0303-11	Montaż skrzynki z tworzywa na złącza kontrolne 3	szt. szt.	 3.000	
					RAZEM	3.000
2.2.5	A 02.05.03	KNR-W 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej 3	szt. szt.	 3.000	
					RAZEM	3.000
2.2.6		KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	miar miar .	 1.000	
					RAZEM	1.000
2.2.7		KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 2	miar miar .	 2.000	
					RAZEM	2.000
2.2.8	A 02.05.03	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej 18.6	m m	 18.600	
					RAZEM	18.600