
KOSZTORYS IWESTORSKI

Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr poz.

cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 

miary
Ilość jedn.

1 2 3 4 5 6 7

I
CPV 

 45221111-3

CPV 

45100000-8
DM 00.00.00 OBJAZDY I PRZEJAZDY I ROBOTY PORZĄDKOWE

DM 00.00.00

1 DM 00.00.00 2

Zaprojektowanie i uzgodnienie objazdów, przejazdów   

oraz opracowanie projektu tymczasowej organizacji 

ruchu na czas budowy wraz z niezbędnynmi 

uzgodnieniami i pozwoleniami . 

kpl 1,00

2 DM 00.00.00 4 Wykonanie oznakowania objazdów, przejazdów kpl 1,00

3 DM 00.00.00 5

Utrzymanie objazdów, przejazdów,  oznakowania 

tymczasowego,  tymczasowego przejścia dla pieszych  - 

do czasu zakończenia robót

kpl 1,00

4 DM 00.00.00 6
Likwidacja objazdów, przejazdów i rozbiórka 

oznakowania tymczasowego.
kpl 1,00

CPV 

45100000-8
D 01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

D 01.02.04

5 D 01.02.04 7

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - 

bitumicznych  gr. ~10 cm z wywiezieniem poza teren 

budowy i utylizacją 

m2 45,00

a X

Rozebranie nawierzchni z betonu  asf. grub. ~10 cm (na 

dojazdach)    

F =4,5*5*2 = 45,0 m2

m2 45,00

b X

Wywiezienie materiału z rozbiórki z terenu budowy przy 

mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym na plac składowy                           

V =4,50 m3

m3 4,50

6 D 01.02.04 8
Rozebranie podbudowy  z  kruszywa  stab.  mech. gr. ~85 

cm  z  transportem
m2 45,00

a X

Rozebranie podbudowy  z  kruszywa  stab.  mech. grub. ~85 

cm (na dojazdach)                                                     

 F = 45,0*0,85=38,25 m2

m2 45,00

b X

Wywiezienie materiału z rozbiórki z terenu budowy przy 

mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym na plac składowy Wykonawcy-"Materiał 

Zamawiającego" do wykorzystania na nasyp  w obrębie 

skrzydeł mostu                                                                        

V = 45,0*0,85=38,25 m3

m3 38,25

7 D 01.02.04 15 Rozbiórki poręczy stalowych na obiekcie mostowym MG 0,80

a 16 X
Rozebranie poręczy stalowych o masie 8 kG/m 

 G =10*2*40/1000 = 0,16 MG
MG 0,80

8 D 01.02.04 15 Rozbiórki barier ochronnych stalowych MG 0,30

a 16 X
Rozebraniebarier ochronnych stalowych o masie 25 kG/m 

G=12*25/1000 = 0,16 MG
MG 0,30

D 01.02.03

9 D 01.02.03 15
Rozbiórki elementów kubaturowych żelbetowych  wraz  z  

transportem  na  Składowisko Wykonawcy
m3 25,00

a X

Mechaniczna rozbiórka elementów żelbetowych podpór - 

rozebranie korpusów przyczółków i skrzydeł i płyty 

pomostu wraz ze skuciem skorodowanego betonu z 

powierzchni podpór

 V =25 m3

m3 25,00

PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA  ZADANIA : „REMONT MOSTU NA RZECE TABOR 

W M. POSADA GÓRNA W CIĄGU DROGI GMINNEJ 130512R”

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu 

Rozbiórki nawierzchni drogowych

Rozbiórki obiektów kubaturowych betonowych
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b X

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym na plac składowy Wykonawcy.  

Pozyskanie miejsca składowania, koszty składowania i 

likwidacja składowiska oraz ewentualne koszty utylizacji w 

przypadku niewykorzystania materiałów do celów budowy 

ponosi  Wykonawca.                                                                 

G= 25 m3 x 2500 kg/m3 = 62,5 t

t 62,50

II
CPV                 

45221111-3

CPV 

45111200-0
D 02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

D 02.01.01.

10 D 02.01.01. 16
Wykonywanie wykopów w gruncie nieskalistym z 

transportem urobku na odkład poza teren budowy 
m3 166,00

a X

Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. nieskalistym   z 

transp.urobku na odkład poza teren budowy (miejsce 

składowania zapewni Wykonawca) sam.samowyład.  po 

drogach o nawierzchni utwardzonej. 

Usuniecie gruntu za skrzydełkami    - V - 106 m3

Wykop przy podporach od str rzeki  - V -  60 m3

                                           Razem V = 166 m3

m3 166,00

CPV                 

45223500-1
M 22.00.00 KORPUSY  PODPÓR I USTRÓJ NOŚNY

M 22.01.01

11
M 22.01.01

22

Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków i ustroju 

nośnego oraz skrzydeł i płyt przejściowych ze stali kl. A-

IIIN 

t 4,88

a X

Przygotowanie i montaż zbrojenia - przyczółki, ustrój nośny, 

skrzydła i płyty przejściowe - pręty o śr. 12-25 mm - wg 

zestawienia na rys. 

Podpory           -  579 kg

skrzydła           -  994 kg

Płyta pomostu  - 3309 kg

Razem G=4882,0 kg

kg 4 882,00

12
M 22.01.01

23
Wykonanie korpusów podpór wraz z ustrojem nośnym, 

skrzydłami z betonu klasy C30/37  
m3 37,60

a X

Wykonanie i rozebranie deskowania płytami ze sklejki 

bakelizowanej-korpusy  przyczółków .  Ilości  wg  rys. 

Razem F=158,0 m2

m2 158,00

b X

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie korpusów  

przyczółków wraz z ustrojem nośnym, skrzydełkami 

przejściowymi betonem kl. C30/37

Podpory           -  6,0 m3

skrzydła           -  8,6 m3

Płyta pomostu  - 23,0 m3

Razem: V=58 m3

m3 37,60

13 M 23.30.05. 32 Osadzenie kotew zamocowań barier szt. 52,00

a X

 Montaż kotew do mocowania barier w skrzydełkach 

przyczółka - kotwy należy dostosować do typu barier na 

obiekcie

szt. 52,0

14
M 22.01.01

37

Wykonanie warstwy ochronnej przyczółków  pomiędzy 

podporami a umocnieniem z gabionów  z betonu kl. 

C20/25

m3 4,80

a X X

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie warstwy 

ochronnej przyczółków  pomiędzy podporami a 

umocnieniem z gabionów  z betonu kl. C12/15  - beton kl. 

m3 4,80

BUDOWA  MOSTU  STAŁEGO

Wykonanie wykopów  w gruntach nieskalistych

Podpora i ustrój nośny żelbetowy
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M 23.05.01

15 M 23.05.01 26

Wytworzenie konstrukcji stalowej z  kształtowników 

I400 - z wykorzystaniem istn 4 szt dźwigarów wraz z 

dostarczeniem  do miejsca w budowania dołożenie 2 szt 

dźwigarów stalowych  L=13,10 

Mg 9,51

a X

Wytworzenie i transport elementów konstrukcji stalowej 

przęseł dźwigar I400+ stężenia z ceowników I240p oraz  wg  

rys.  z wykorzystaniem istniejących dźwigarów stalowych  

INP400

Ciężar istn konstrukcji do wykorzystania 

G  =4*13,48*92,6 = 4993 kG

Ciężar nowej konstrukcji 

G=2*13,48*155,0 =4178,8 kG

G1=5*0,90*4*32,9=592,20 kG 

-------------------------------------

   Ogółem G=4852+4061+592,2= 9505,2

Mg 9 505,20

16 M 23.05.01 27

Montaż konstrukcji stalowej wykonanej z 

kształtowników I550  i rozpiętości przęsła  do 16 m  - nad 

wodą

Mg 8,50

a X

Scalanie i montaż  konstrukcji stalowej  wykonanych z 

kształtowników  I520  i rozpiętości przęsła do 16m  - nad 

wodą wg.rys. 

G=9505,2 kg 

dodatek na spoiny - 380 kg

Razem : G=9505,2+380=9885,2 kg

Mg 9 885,20

17 M 23.05.01 29

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 

poprzez malowanie farbami poliuretanowo-

epoksydowymi

Mg 9,89

a X

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez 

malowanie farbami poliuretanowo-epoksydowymi

G=9885,2 kG

Mg 9 885,20

CPV 

445223500-1
M 24.00.00 ŁOŻYSKA

M 24.04.01

18 M 24.03.01 38 Koszt wykonania łożysk stalowych z szyny kolejowej szt. 2,0

a X
Koszt wykonania łożysk stalowego z szyny kolejowej S60

szt. 2,0

19 M 24.03.01 39 Montaż łożysk stalowych z szyny kolejowej szt. 2,0

a X
Montaż łożysk stalowych  z szyny kolejowej S60

szt. 2,0

CPV 

45320000-6
M 27.00.00 HYDROIZOLACJA

M 27.01.01

20 M 27.01.01. 40
Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej 

"na zimno" - powierzchnie pionowe
m2 180,00

a X

Przygotowanie pionowych powierzchni elementów mostów i 

kanalizacji desczowej pod izolacje - ręczne oczyszczenie 

powierzchni.                                                           

F = 180 m2

m2 180,00

b X

Izolacje przeciwwilg. powłokowe bitum.-wyk.na zimno - 

pionowe z Abizolu R - pierwsza warstwa - pow.w 

jed.miejscu do 100 m2 - izolacja przyczółków.                                     

F = 140 m2

m2 180,00

c X

Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - 

pionowe z Abizolu P dwukrotnie - każda nast. warstwa - 

pow.w jed.miejscu do 100 m2 - izolacja przyczółków

m2 180,00

Ustrój nośny stalowy do zespolenia z żelbetową płytą pomostu

Łożyska stalowe

Powłokowa izolacja bitumiczna  - "NA ZIMNO"
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miary
Ilość jedn.
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M 27.03.01.

21 M 27.03.01. 51
Wykonanie izolacji powłokowej płyty pomostu i płyt 

przejściowych 
m2 75,00

a X X

Koszty zakupu i transportu materiału izolacyjnego  na bazie 

żywic syntetycznych z przeznanczeniem do izolacji płyt 

obiektów mostowych

F =75,0 m2

m2 75,00

b X X

Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni 

elementów mostów pod izolacje - ręczne skucie nierówności 

betonu

m2 75,00

c X X

Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni 

elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie 

powierzchni

m2 75,00

d X X
Ułożenie 2 warstw izolacji na płycie pomostu  metodą 

natrysku lub za pomnocą wałków
m2 75,00

CPV  

45221111-3
M 28.00.00 WYPOSAŻENIE  POMOSTU

M 28.03.02

22 M 28.03.02 42
Montaż bariery ochronnej jednostronnej o rozstawie 

słupków - 1,0 m   
m 52,0

a X

Koszty zakupu i  transporu  barieroporęczy wraz z kotwami;

Bariery  zabezpieczone  antykorozyjnie  poprzez  

metalizację (Zn).                                                                          

Barieroporęcz sztywna typ III N1/W1.                                                                                 

L=52m

m 52,0

b X
Montaż barieroporęczy sztywnej                              

L = 52 m
m 52,00

CPV 

45221000-2
M 29.00.00 ROBOTY  PRZYOBIEKTOWE

M 29.03.01

23 M 29.03.01 45

Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za 

ścianami przyczółka i skrzydłami oraz nasyp stożków 

gruntem niespoistym 

m3 180,00

a X

Ukop gruntu piaszczystego średnioziarnistego kat. II na 

dokopie koparką z transportem na budowę samochodami 

samowyładowczymi. Grunt pozyskuje Wykonawca własnym 

staraniem i na własny koszt .                                                                                           

V = 180 m3

m3 180,00

b X

Zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółków oraz nasyp 

stożków przyczółków gruntem niespoistym  warstwami  gr. 

20 cm wraz  z  zagęszczeniem  ubijakami  spalinowymi 

(grunt  kat. I-II - wsp. zagęszczenia  Is=>1.0)

m3 180,00

M 29.54.05 Odtworzenia umocnienie koryta w obrębie przyczółków

24 M 29.54.05 24
Wykonanie umocnienia skarp w obrębie podpór obiektu 

mostowego  kamieniem łamanym w siatkach
m3 40,00

a
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach związanych z 

umocnieniem
km 0,02

b

Odtworzenie umocnień  z koszy siatkowo-kamiennych gr 

50cm wraz z palami kotwicznymi f8-15cm, L=2m co 2.5m 

(jeden kosz):

Razem V=40,0 m3

m3 40,00

CPV 

45233200-1
M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

D 05.03.05

25 D 05.03.05.b 50

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

modyfikowanego - w-wa ochronna (wiążąca) grub. 5 cm, 

o uziarnieniu 0/16 

m2 60,00

a X

Wykonanie  nawierzchni z bet.  asf.  o grubości 5 cm 

(warstwa ochronna) o uziernieniu 0/16  wraz  z  transportem  

masy  z  wytwórni  do  miejsca  wbudowania   na  płycie  

pomostu .

F =60 m2

m2 60,00

Izolacje powłokowe na bazie żywic syntetycznych 

Bariery ochronne stalowe - o ograniczonej podatności

Zasypka  przyczółka i skrzydeł 

Nawierzchnia  jezdni  mostowej  z  bet.  asf. - modyfikowanego
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26 D 05.03.05.a 51

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

modyfikowanego - w-wa ścieralna grub. 4 cm o 

uziarnieniu 0/12.8

m2 60,00

a X

Wykonanie  na  obiekcie  warstwy  ścieralnej  nawierzchni z 

betonu asfaltowego modyfikowanego o grubości 4 cm  o 

uziernieniu 0/12,8  , wraz  z  transportem  masy z  wytwórni  

do  miejsca  wbudowania na  płycie  pomostu.

F =60 m2

m2 60,00

b X Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną m
2 60,00

c X
Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, 

szybkorozpadową 
m

2 60,00

27 D 05.03.05.a 52 Wykonanie  uszczelnienia  "taśmą" m 24,00

a X

Przyklejenie  do  betonu płyty  taśmy  bitumiczno-

kauczukowej  wulkanizowanej  w  warstwie  ścieralnej  

nawierzchn na styku z gzymsem.                                          

L = 52 m

m 52,00

M 30.05.02.

28 M 30.05.02. 53
Wykonanie nawierzchni na gzymsach z żywic 

syntetycznych  gr. 6 mm
m2 30,60

a X

Wykonanie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej  na   

gzymsach gr. 6 mm 

wg. rys.                      

F =0,6*51=30,6 m2

m2 30,60

M 30.20.00

29 M 30.20.05 54

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 

betonowych powłoką o grubości 2 x 0,2 mm - 

dyspersjami polimerowymi

m2 130,00

a X X

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonu  

płyty pomostu

- boczna powierzchnia  płyty pomostu, gzyms i skrzydełka 

Razem A=130 m2

m2 130,00

b X X

Nakładanie dwukrotne natryskiem powłoki na bazie 

cementu modyfikowanego polimerami o grubości jednej 

warstwy 0.2 mm powierzchni betonu pomostu oraz podpór.

A=130 m2

m2 130,00

III
CPV   

45233120-6

CPV 

45111200-0
D 01.00.00 ROBOTY   PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.01

30 D 01.01.01 55
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 

podgórskim                                      
km 0,100

a X
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 

trasa dróg w terenie podgórskim.
km 0,100

D 01.02.02

31 D 01.02.02 56

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 

warstwy do 15 cm wraz z załadunkiem i transportem na 

odkład  przyobiektowy

m2 40,00

a X X

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość w-

wy 15 cm 

P=40 m2 

m2 40,00

b X X

Załadunek i transport ziemi urodzajnej na odkład (miejsce 

składowania zapewni Wykonawca Robót)

V = 0,15x40= 6,0 m3

m3 6,00

CPV 

45233000-9
D 04.00.00 PODBUDOWY

D 04.04.01

32 D 04.04.01 63

Wykonanie podbudowy (w-wa odsączająca) z kruszywa 

naturalnego 0/63, w-wa dolna, gr. w-wy po zagęszczeniu 

śr. 30cm 

m
2 150,00

a X

Wykonanie podbudowy (w-wa odsączająca) z 

kruszywa naturalnego 0/63 mm , śr. gr. w-wy 30 cm - 

wg. rys. 

P=150 m2 

m
2 150,00

Nawierzchnia  z  żywic  syntetycznych na grymsach

Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych

DOJAZDY  DO  MOSTU  STAŁEGO

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie podgórskim                                   

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
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D 04.04.02

33 D 04.04.02 65
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie,  gr. 15 cm
m

2 150,00

a X X

Wykonanie podbudowy pomocniczej konstrukcji 

nawierzchni drogi z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. warstwy po 

zagęszczeniu 15cm - wg. rys.( na dojazdach)

P= 150,00 m2 

m
2 150,00

CPV 

45233220-7
D 05.00.00 NAWIERZCHNIE

 D 05.03.05 

34 D 05.03.05b 66

Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu 

asfaltowego 0/12.8, warstwa wyrównawcza,  gr. w-wy 

średnio 3 cm

T 18,75

a X

Warstwa wyrównawcza konstrukcji nawierzchni  z 

betonu asfaltowego 0/16, gr. warstwy po zagęszczeniu 

średnio 5 cm  

P= 150 m2 

T 18,75

b X
Skropienie podłoża emulsją asfaltowa w ilosci 0,60 

kg/m2 przed układaniem warstwy wiążącej 
m

2 150,00

35 D 05.03.05b 67
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o 

uziarnieniu 0/16, warstwa wiążąca,  gr. w-wy 7 cm
m

2 150,00

a X

Warstwa wiążąca konstrukcji nawierzchni  z betonu 

asfaltowego 0/16, gr. warstwy po zagęszczeniu 7 cm  

wg. rys.

P= 150m2

m
2 150,00

b X
Skropienie podłoża emulsją asfaltowa w ilosci 0,60 

kg/m2 przed układaniem warstwy wiążącej 
m

2 150,00

36 D 05.03.05.a 51

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

modyfikowanego - w-wa ścieralna grub. 5 cm o 

uziarnieniu 0/12.8

m2 150,00

a X

Wykonanie  na  obiekcie  warstwy  ścieralnej  nawierzchni z 

betonu asfaltowego modyfikowanego o grubości 4 cm  o 

uziernieniu 0/12,8  , wraz  z  transportem  masy z  wytwórni  

do  miejsca  wbudowania na  płycie  pomostu.

F =150 m2

m2 150,00

37 D 05.03.05a 68
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o 

uziamieniu 0/16 warstwa ścieralna,  gr. w-wy 4 cm
m

2 150,00

a X

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o 

uziamieniu 0/12.8 warstwa ścieralna,  gr. w-wy 4 cm 

na drodze wewnętrznej- wg. rys. 

P=150 m2

m
2 150,00

b X Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną m
2 150,0

c
X

Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, 

szybkorozpadową m
2 150,0

CPV 

45112310-1
D 06.00.00 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

D 06.01.01

38 D 06.01.01 68
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 

10 cm
m2 60,0

b X
Humusowanie skarp  wraz z obsianiem mieszankami traw 

przy grub. humusu do 10 cm.-  dojazdy do mostu
m2 60,0

D 06.03.01

39 D 06.03.01 70
Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym grubości  

10 cm
m

2 36,0

a X X

Wzmocnienie poboczy kruszywem kamiennym 0/63 

mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 

Szerokość umocnienia 0,5 m. 

F=36,0m2

m2 36,00

Uwaga:

Sporządził:

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Podane podstawy wyceny stanowią jedynie wskazówkę i oferent może zastosować inne podstawy

lub normy zakladowe, jeżeli są one bardziej odpowiednie do przewidzanej technologii wykonania

mgr inż. Henryk Kalisz

ul. Dworska 23/3,  38-480 Rymanów
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