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OPIS  TECHNICZNY   

 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA  
 

    Projekt wykonawczy został opracowany w oparciu o następujące dane:  
 - umowa zawarta pomiędzy Gminą Rymanów i TERMEX Piotr Kozubal,  
 - warunki techniczne przyłączenia i wykonania sieci, 
 - protokół z narady koordynacyjnej,  
 - uzgodnień z Inwestorem,    
 - pomiary w terenie. 
  
2.  WARUNKI GRUNTOWE I WODNE 
 

2.1. Położenie, morfologia i hydrografia.                                                                                                          
 

       Teren objęty badaniami wykazuje spadek w kierunku północnym (Zał. 1.). Rzędne    
omawianego terenu wahają się między 367,8 m n.p.m. w części południowo – wschodniej,                          
a 355,2 m n.p.m. w części północno – zachodniej – przy czym dno cieku wodnego (rzeka 
Tabor) obniża się do głębokości od 365,2 do 352,3 m n.p.m. (Zał. 2.). 
       Omawiany teren administracyjnie znajduje się na terenie gminy Rymanów, pow. 
krośnieński, woj. podkarpackie, zaś geograficznie na terenie Karpat Zachodnich, a wg J. 
Kondrackiego (1978) na obszarze Beskidu Niskiego który ciągnie się po obu stronach 
europejskiego działu wodnego i granicy polsko - słowackiej od Przełęczy Tylickiej na 
zachodzie po Przełęcz Łupkowską na wschodzie. Dokładnie obszar badań usytuowany jest                    
w pasie Wzgórz Rymanowskich. 
        Sieć hydrograficzną w rejonie badań tworzy rzeka Tabor wraz z jej prawobrzeżnym 
dopływem pot. Czarnym. Obszar objęty badaniami usytuowany jest wzdłuż terasy rzeki 
Tabor. 
 
2.2. Warunki geologiczne. 

 

       Omawiany teren badań pod względem geologicznym położony jest  
w Karpatach zewnętrznych (fliszowych) w obrębie jednostki tektonicznej zwanej 
płaszczowiną śląską. W budowie geologicznej tego terenu wyróżnia się utwory 
trzeciorzędowe i czwartorzędowe.  
       Utwory trzeciorzędowe na omawianym terenie wykształcone są w postaci utworów 
piaskowcowo - łupkowych zaliczonych do warstw krośnieńskich oraz warstw ciężkowickich             
i hieroglifowych. Na utworach trzeciorzędowych zalegają utwory czwartorzędowe wy-
kształcone w postaci glin, glin piaszczystych, pyłów piaszczystych, piasków gliniastych oraz 
żwirów gliniastych. Miąższość utworów czwartorzędowych na omawianym terenie wynosi 
ponad 4,0 m. Przypowierzchniową warstwę stanowi gleba i nasypy. 
 
2.3. Warunki hydrogeologiczne. 

 

   W rejonie prowadzonych badań występuje jeden poziom wodonośny związany z utworami 
czwartorzędowymi charakteryzujący się zwierciadłem swobodnym  występuje on głównie w 
warstwie żwirowej posiadającej bezpośredni kontakt hydrauliczny z przepływającymi w tym 
rejonie ciekami wodnymi lub w warstwie rumoszu skalnego na pograniczu warstw 
trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Głębokość występowania tego poziomu wodonośnego 
jest zróżnicowana i waha się od 2 do 4m ppt. 

Na obszarze objętym badaniami nie stwierdzono występowania poziomu wodonośnego. 
Na terenie inwestycji przeważają grunty 3 i 4 kategorii, od węzła W6 do W12 występuje 
grunt kategorii VI już od poziomu 0,5÷0,8m p.p.t.. Nie stwierdzono gruntów organicznych i 
występowania charakterystycznych zjawisk osuwiskowych. Badania potwierdzają, że warunki 
gruntowe można określić jako proste. Dokładna informacja zawarta jest w „Opinii 
geotechnicznej” z VI.2017r. 
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3.  PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 
 

        Opracowanie obejmuje budowę  sieci wodociągowej rozdzielczej zgodnie  z warunkami 
technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej w obrębie  ul. Dębowej w Rymanowie 
Zdroju pismo, znak: TE/32/17 z dnia 04.04.2017r wydane przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Rymanowie.  Odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej zostanie wykonany                 
z rur PE. Uzbrojenie sieci stanowić będą zasuwy odcinające i hydrant podziemny.  
 

3.1. Zestawienie długości projektowanych sieci 
 

 
 

4.  WARUNKI  REALIZACJI  INWESTYCJI 
 

4.1. Lokalizacja inwestycji i warunki zasilania 
 
      Projektowany wodociąg zostanie włączony do istniejącego wodociągu przy drodze 
gminnej  /ul. Dębowa / na działce nr 361 w punkcie „W0”. Od miejsca włączenia  wodociąg 
będzie przebiegał w kierunku południowym przez drogę gminną, teren rekreacyjny, plac 
parkingowy, następnie park uzdrowiskowy. Na terenie parku na początkowym odcinku 
rurociąg będzie przebiegał wzdłuż ul Zdrojowej, a następnie będzie przebiegał  wzdłuż rzeki 
Tabor, aż do budynku kościoła parafialnego /działka nr 418, punkt „B”/.  W dalszej kolejności 
wodociąg, prowadzony korytem dwudzielnym rzeki Tabor, przekroczy działkę drogową 
/działka nr 442/ pod mostem oraz rzekę Tabor /działka nr 362/1/. Po przekroczeniu rzeki 
Tabor rurociąg prowadzony będzie wzdłuż rzeki Tabor. Za wyjątkiem trzech działek, 
pozostałe działki są własnością Gminy Rymanów. Trasa przebiegu sieci pokazana jest na 
mapie sytuacyjnej. Przy wyborze trasy wodociągu brano pod uwagę :         
- perspektywę rozbudowy w rejonie objętym projektem,  
- przeszkody terenowe,  
- istniejące i projektowane uzbrojenie podziemne. 
 

4.2. Opis rozwiązań technicznych  
 
     Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej – punkt „W0” wykonać poprzez                      
trójnik żeliwny kołnierzowy DN80/80mm i  zasuwę kołnierzową DN80 zachowując 
dotychczasową funkcję hydrantu ppoż.. Wszystkie zasuwy kołnierzowe zaprojektowano jako 
miękkouszczelnione, klinowe z gładkim i wolnym przelotem, PN16 w zakresie średnic 
DN80÷50, z  obudową teleskopową do zasuwy nr 9011 i skrzynką uliczną do zasuwy wg 
normy PN-M-74081 nr 9501W-GG z płytą podkładową z betonu B20. Na sieci wodociągowej 
rozdzielczej zaprojektowano węzły hydrantowe DN80 nadziemne z kontrolowanym miejscem 
łamania – rys. nr 8 spełniające funkcję eksploatacyjną.  Zasuwy wodociągowe powinny być 
oznaczone tabliczkami zgodnie z  PN-86/B-09700.  Sieć wodociągową należy wykonać z rur 
PE-HD  SDR-11,  PE100, PN16 jako trójwarstwowe, łączone metodą zgrzewania 
doczołowego dla średnicy PE-110x10,0mm, która umożliwia wykonanie przewiertów bez 
konieczności stosowania rury ochronnej  i układania jej bez podsypki obsypki. Zaleca się 
stosowanie materiałów producentów posiadających certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002. Rury 
używane do montażu powinny być oznakowane  zgodnie z normami.  
    Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane materiały, które spełniają wymogi 
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i posiadają aprobatę właściwego Państwowego 
Inspektora Sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu 
Higieny.  
 

L.p. Rodzaj sieci / średnica - materiał Jednostka Ilość 

1 2 3 5 

1. Sieć wodociągowa z rur  PE HD-100,  SDR-11 /PN16/ 110x10mm  
/trójwarstwowa/  

mb.  1148,00  

  
R  a  z  e  m  : 

 
mb. 

 
1148,0 
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Ze względu na specyfikę terenu i istniejącego uzbrojenia wodociąg zostanie wykonany                       
w trzech technologiach polegających na:   
- wykopach otwartych na odcinkach od węzła „W0” do punktu „A” oraz od węzła W4 do  
  węzła „W7” o długości 424,0m,  
- wykorzystanie istniejącego rurociągu stalowego o średnicy Dn-400mm jako rury osłonowej  
  /woD400c – oznaczenie na mapie sytuacyjnej/ do wciągnięcia projektowanego wodociągu    
  od punktu „A”  do punktu „B” o długości 570,0m,                 
- wykonaniu przewiertu sterowanego przez rzekę Tabor  i odcinka przez działki w terenie  
  koryta dwudzielnego, odcinek od węzła „W4” do punktu „B” o długości ~154,0m,   
      Wodociąg w wykopach otwartych zostanie ułożony w wykopach o głębokości 1,6m licząc 
od powierzchni terenu do dna rurociągu. Wszystkie wykopy wykonywane będą jako 
wąskoprzestrzenne z umocnieniem ażurowym ich ścian – rys.9. Przewiduje się wykonywanie 
wykopów mechaniczne  w terenach niezabudowanych, natomiast w rejonach z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym, w rejonie istniejących drzew sposobem ręcznym. Rury będą 
układane  bez podsypki i obsypki z piasku ze względu na rodzaj zastosowanej rury 
wodociągowej. Rura zostanie oznakowana taśma ostrzegawczą z wkładka metalową. Wykop 
zostanie zasypany gruntem rodzimym  z zagęszczeniem do uzyskania 85% zmodyfikowanej 
wartości Proctora w terenach zielonych i 97% w terenach utwardzonych.   
     Na odcinku przez park zdrojowy zostanie wykorzystana istniejąca rura stalowa o średnicy                         
Dn-400mm, jako rura osłonowa. Do przeciągnięcia rury wodociągowej zostaną wykonane 
otwory montażowe o wymiarach 1,5x1,8x2,0m, aby wykonać złącza rur metodą zgrzewania 
doczołowego lub z wykorzystaniem złączek elektrooporowych. Pozwoli to na ochronę 
terenów uzdrowiskowych. Budowa odcinków sieci wodociągowej przypadku metody wykopu 
otwartego i przeciągania rurociągu z wykorzystaniem rury osłonowej będzie obejmowała 
następujące roboty: 
- geodezyjne wytyczenie trasy wodociągu  z lokalizacją  uzbrojenia podziemnego, 
- wykonaniu wykopów liniowych i punktowych pod przyszły wodociąg, 
- ułożenie rur w wykopie, 
- przeciąganie rur  przez rurę osłonową, 
- zasypywanie wykopów gruntem rodzimym warstwami z zagęszczeniem, 
- oznakowanie trasy wodociągu taśma polietylenową z wkładka metalową, 
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 
       Projektowany wodociąg na swojej trasie będzie przekraczał rzekę Tabor. Przekroczenie 
rzeki będzie wykonane metodą kierunkowego przewiertu horyzontalnego bez ingerencji                           
w koryto znajdujące się w obrębie działki nr ewid. 362/1. Rurociąg zostanie  posadowiony na 
głębokości min.  h=2,0m licząc od powierzchni dna rzeki do jego górnej ścianki na całej 
szerokości koryta.  W  pasie działki nr ewid. 362/1 umieszczone zostanie  urządzenie tj.  rura  
przewodowa PE o średnicy zewnętrznej Ø110mm o długości l=24,0mb o powierzchni 
p=2,64m2 (24,0 x 0,11m). Koryto /tzw. dwudzielne/ rzeki Tabor wykracza po za obrys działki 
362/1 i na odcinku od komory „K2”  do komory „K4” przewiertu przebiega działkami nr 16, 
442  i 418. Na odcinku od komory „K2” do punktu „B” rurociąg również zostanie wykonany 
metodą przewiertu sterowanego. Przewiert zostanie wykonany rurami PE100 RC 
trójwarstwowych SDR11, PN16 o średnicy PE11x10mm, które umożliwiają wykonanie 
przewiertów bez konieczności stosowania rury ochronnej. Jedyne wykopy to komora 
przewiertowa wlotu „K3” o wymiarach 1,5x1,8x1,8m   i komory kontrolno-montażowe „K2” 
o wymiarach 1,5x1,8x1,8 oraz „K4” o wymiarach 1,5x1,8x2,0m. Na tym odcinku nie 
przewiduje się montażu jakiejkolwiek armatury. Po zakończeniu robót wykopy zostaną 
zasypane gruntem rodzimym z zagęszczeniem do uzyskania 85% zmodyfikowanej wartości 
Proctora. Pozytywna opinia została przedstawiona w uzgodnieniu PZMiUW w Rzeszowie. 
Wykonanie  przewiertów „korytem dwudzielnym” spowoduje zminimalizowanie ingerencji               
w roślinność nadbrzeżną, ograniczenia jego rozkopania.  Przekroczenie wodociągiem pod 
korytem rzeki Tabor i prowadzenie robót budowlanych w obrębie koryta dwudzielnego rzeki 
Tabor będzie obejmowało następujące roboty: 
- geodezyjne wytyczenie trasy wodociągu  z lokalizacją  uzbrojenia podziemnego, 
- wykonaniu wykopów punktowych pod komory przewiertowo-montażowe, 
- ustawienie maszyny przewiertowej, 
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- wykonanie przewiertów, 
- zasypywanie wykopów gruntem rodzimym warstwami z zagęszczeniem, 
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 
     Z opinii geotechnicznej wynika,, że przy przewiercie pod dnem rzeki Tabor i na odcinku 
od kładki spacerowej do komory K4 wystąpi grunt zaliczony do skał  kategorii 6 /łatwo 
urabialnych/ jak i kategorii 7 /trudno urabialnych/. Ponadto dopuszcza się wykonanie 
przewiertu na odcinku od węzła „W0” do „A” po uprzednim odkryciu uzbrojenia 
podziemnego.    
     Na czas wykonywania robót budowlanych wystąpi konieczność składowania materiałów 
budowlanych w tym: grunt z wykopów, rury, kształtki. W obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią okres roboty winny być zakończone w przeciągu trzech dni roboczych. W rejonie 
tym  ilość składowanych materiałów będzie znikoma. Zaleceniem będzie, aby roboty te były 
wykonywane w porze suchej.  W przypadku pojawienia się wody gruntowej jej pompowanie 
przerwać dopiero po zasypaniu rurociągu. 
      Łączenie rurociągów PE wykonać metodą zgrzewania doczołowego i elektooporowego. 
Dla uzyskania złącza odpowiedniej jakości należy przestrzegać absolutnej czystości 
powierzchni łączonych elementów. Prace związane z łączeniem rur PE muszą być 
wykonywane przez osoby posiadające zaświadczenie o   ukończeniu  kursu  specjalistycznego  
metod  łączenia   rur  PE.   Przewody  wodociągowe montować przy temperaturze otoczenia 

5÷30°C. Ułożony przewód powinien na całej długości przylegać do podłoża. 
            Po wykonaniu wodociągu należy wykonać próbę szczelności zgodnie z normą                 
PN-EN 805-2002 na ciśnienie p=1,0MPa przy udziale przedstawiciela Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Rymanowie. Do próby rury PE winny być częściowo przysypane z wyjątkiem 
połączeń. Po pozytywnym odbiorze próby ciśnieniowej, zlecić inwentaryzację wodociągu 
uprawnionemu geodecie.  Przed wcinką  i zasypaniem wykopów należy zgłosić do odbioru 
branżowego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.  

            Zasypywanie prowadzić warstwami z zagęszczeniem gruntu. Obsypkę w strefie ochronnej 
do wysokości min. 20cm należy wykonywać piaskiem w węzłach i w przypadku pojawienia 
się gruntu kat. VI  /skały/, następnie ziemia z wykopów pozbawiona kamieni                                        
i zanieczyszczeń. Strukturę wypełnienia wykopu stanowiące wsparcie rury pokazano na rys. 
nr 9. Zasyp przeprowadza się w trzech etapach: 

      - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,                                       
-     po próbie szczelności wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 

      -     zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką    
            obudowy wykopu, 

W czasie wykonywania zasypki oznaczyć przebieg rurociągu  taśmą znakującą z wkładką 
metalową i napisem „uwaga wodociąg” celem lokalizacji jego trasy, ułożoną na głębokości 

0,7÷0,8m od powierzchni terenu. Stopień zagęszczenia zasypki nie powinien być mniejszy 
niż 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora.     
       Po zakończeniu wszystkich robót montażowych rurociągi poddać płukaniu                             
z prędkością 1m/s, używając do tego celu wody sieciowej. Wszystkie zasuwy na płukanym 
odcinku powinny być otwarte a kołnierze zaślepione. Proces dezynfekcji powinien być 
przeprowadzony przy użyciu roztworów wodnych np. wapna chlorowanego lub podchlorynu 
sodu przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Zastosowany do dezynfekcji  środek 
bakteriobójczy musi posiadać świadectwo dopuszczające do kontaktu z wodą pitną. Jednym                       
z warunków dopuszczenia sieci wodociągowej do eksploatacji są wyniki badań wody 
przedstawione przez Wykonawcę na podstawie, których Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny dopuści wodociąg do eksploatacji. Po zakończeniu prac związanych                                  
z budową wodociągu teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.  

 
3.3. Skrzyżowanie  wodociągu  z przeszkodami  terenowymi 
 

     Istniejące uzbrojenie terenu w rejonie projektowanego wodociągu pokazano na planie 
sytuacyjnym w skali 1:500. Należy je na czas prowadzenia robót, przed układaniem 
przewodu, odkryć i zabezpieczyć.    
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3.3.1 Skrzyżowanie z kanalizacją sanitarną, deszczową i wodociągiem  
   

     W obrębie skrzyżowania projektowanego wodociągu z kanalizacją sanitarną i lokalnym 
wodociągiem roboty ziemne prowadzić ręcznie. Należy pamiętać  o dokładnym zagęszczeniu  
ziemi w  miejscu skrzyżowania. Prace przy skrzyżowaniach i odbiór skrzyżowań należy 
prowadzić przy udziale właściciela tych urządzeń. 
 
3.3.2. Skrzyżowanie z siecią gazową     
  
     Przy skrzyżowaniu wodociągu  z siecią gazową należy zachować minimalną odległość             
w pionie od krzyżujących się przewodów 0,30m. Należy zachować normatywne odległości 
projektowanego wodociągu od gazociągu. Skrzyżowania projektowanego wodociągu z siecią 
gazową podlegają przed zasypaniem odbiorowi  przez Przedstawiciela Gazowni Krosno – 
Placówka Rymanów.  
 
3.3.3.  Skrzyżowanie z kablami energetycznymi  
 
     W pobliżu kabli energetycznych NN i SN prace ziemne prowadzić ręcznie. Na kablach 
energetycznych NN należy zamontować rury ochronne dwudzielne, AROT A110PS                             
o dług. l=2,0m. Na kablu SN (15kv Besko-Rymanów-istn. transformator Rymanów Zdrój 2) 
należy założyć rurę ochronną AROT A160PS (k. czerwony) o długości 3,0m.  Rury ochronne 
należy wypuścić  po za  obrys   wykopu  po  0,5m  z  każdej strony. Przed zasypaniem należy 
szczególnie dokładnie zagęścić grunt w pobliżu przewodów. Roboty wykonywać przy 
urządzeniach energetycznych wyłączonych w porozumieniu  i pod nadzorem pracownika  RE 
Sanok. Dokładne zalecenia zawarte są w protokole z narady koordynacyjnej /załącznik/. 
      
3.3.4.  Skrzyżowanie z kablami teletechnicznymi  
 
     W pobliżu kabli teletechnicznych prace ziemne prowadzić ręcznie w porozumieniu  i pod 
nadzorem pracownika OPL. Na kablach teletechnicznych należy zamontować rury ochronne 
dwudzielne, AROT A110PS o długości l=2,0m.  Przed zasypaniem należy szczególnie 
dokładnie zagęścić grunt w pobliżu przewodów. Prace należy zgłosić na min. 14 dni przed ich 
rozpoczęciem. Dokładne zalecenia zawarte są w protokole z narady koordynacyjnej 
/załącznik/. 
 
3.3.5.  Skrzyżowanie z urządzeniami technicznymi „Uzdrowisko Rymanów S.A.” 
 
     W miejscach skrzyżowań projektowanego wodociągu z istniejącymi sieciami 
wodociągowymi, kanalizacyjnymi lub ciepłowniczymi prace  ziemne należy prowadzić 
sposobem ręcznym z zachowaniem szczególnej ostrożności. Skrzyżowania należy wykonać 
stosując zabezpieczenia jak wyżej. Należy pamiętać  o dokładnym zagęszczeniu ziemi w  
miejscu skrzyżowania. 
     W przypadku pojawienia sie ewentualnych wycieków w wykopach pomiędzy komorami 
K4, K3, K2 zlokalizowanych w obrębie działki nr 16 należy na bieżąco informować 
Uzdrowiskowy Zakład Górniczy w Rymanowie Zdroju o ich wystąpieniu. 
 

3.3.6. Przekroczenie dróg  gminnych  
 
       Przekroczenie drogi gminnej – ul. Dębowa, dojazdowej do posesji wykonać metodą 
przekopu o ścianach pionowych z zabezpieczeniem ażurowym. W miejscach  prowadzenia  
rurociągów  drogą  gminną  należy wykonać podsypkę  o grubości 15cm i obsypkę piaskiem 
w strefie ochronnej do wysokości min. 30cm  Przy wykonywaniu zasypki    gruntem   
rodzimym    należy    zagęszczać   grunt  wibratorem   mechanicznym. Stopień zagęszczenia 

Is powinien być w przedziale 0,97÷1,00 w zależności od warstwy.                     
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       Ze względu na możliwość pojawienia się wody gruntowej jej pompowanie przerwać 
dopiero po zasypaniu rurociągu.  Podbudowę pod nawierzchnię asfaltową wykonać z  tłucznia 
/25cm/ i klińca /10cm/. Pod nawierzchnię asfaltową ułożyć dodatkowo warstwę chudego 
betonu /B10/  o grubości 15cm.  
 

 5. ODBIORY TECHNICZNE                                                                     
 

     Odbiory techniczne robót związanych z montażem przewodów wodociągowych     
przeprowadzić w oparciu o ustalenia normy PN-81/B-10725: Wodociągi. Przewody 
zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
       Zależnie od przyjętej technologii i organizacji robót procesie realizacji budowy 
dokonywać należy odbiorów częściowych i odbiór końcowy. Długość odcinka do odbioru 
technicznego częściowego nie powinien przekraczać 300m /dopuszcza się odbiory odcinków 
pomiędzy węzłami/. Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonywane komisyjnie 
przy udziale przedstawicieli  Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy i Użytkownika, oraz 
potwierdzone  odpowiednimi protokołami i wpisem do dziennika budowy. 
 

 6. OCHRONA  ŚRODOWISKA  
 

     Planowane przedsięwzięcie nie wymagało przeprowadzenia postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W czasie realizacji inwestycji wpływ na 
środowisko będą miały następujące czynniki: 
- eksploatacja maszyn budowlanych, drogowych i środków transportu na wzrost 

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, 

-    zwiększenie poziomu hałasu podczas prac maszyn i urządzeń technicznych, 

-    powstanie odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne. 

Będą to uciążliwości krótkotrwałe i ustąpią z chwilą zakończenia realizacji inwestycji.                        
    W związku z powyższym prace budowlane winne być prowadzone sprzętem sprawnym 
technicznie i posiadającym ważne dokumenty dopuszczające do  pracy i ruchu. W czasie 
realizacji inwestycji należy maksymalnie ograniczać czas pracy „jałowej” maszyn, urządzeń                         
i środków transportowych spalinowych. Przy wszelkich pracach należy przestrzegać 
właściwych przepisów bhp przy. Prace należy tak organizować, aby uciążliwość pod 
względem emisji hałasu, wibracji urządzeń była jak najmniejsza i nie była uciążliwa dla 
mieszkańców i otoczenia. Dlatego wszelkie prace budowlane należy wykonywać w porze 
dziennej.  
    Po zakończeniu inwestycji  czasie likwidacji m.in. zaplecza budowy należy 
zminimalizować chwilowe uciążliwości związane z hałasem i nadmiernym zapyleniem.    Po 
odbiorze końcowym na etapie eksploatacji należy wykonywać stały monitoring urządzeń                      
i sieci wodociągowej w zakresie przeciwdziałania awariom i niekontrolowanym wyciekom 
wody do gruntu. Użytkownik winien na bieżąco posiadać niezbędne decyzje, pozwolenia i 
inne dokumenty wynikające z przepisów prawnych oraz zapewnić eksploatację obiektu, która 
nie powinna powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza terenem, dom 
którego Inwestor posiada tytuł prawny. 
 
7. POSTĘPOWANIE W OKOLICZNOŚCIACH NIEPRZEWIDYWALNYCH     
 
     W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli  osuwisk, odkrycia  
wykopalisk archeologicznych, natrafienia na niewypały itp. należy: 
- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska, 
- zabezpieczyć obszar zagrożony przed dostępem ludzi i zwierząt, 
- zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, 
- zawiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta jeżeli zachodzi taka konieczność. 
 

8.  UWAGI  KOŃCOWE 
 

      Całość robót wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi normami i Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.  Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy  
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wytyczyć w terenie projektowaną trasę  rurociągów wodociągowych przez uprawnionego 
geodetę.  
     Zakres  robót  montażowych  należy  powierzyć  uprawnionym  wykonawcom i wykonać 
je zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.   
     W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącymi urządzeniami 
uzbrojenia podziemnego, prace ziemne prowadzić bez używania sprzętu mechanicznego,                     
z odpowiednią ostrożnością i pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek 
branżowych, powiadomionych pisemnie o terminie rozpoczęcia robót.  
       W terenie objętym opracowaniem nie występują urządzenia melioracji wodnych.                             
W przypadku ich pojawienia się i uszkodzenia należy ją naprawić. 
      Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z informacją załączoną                                
w projekcie. 
      Przy organizacji zaplecza budowy należy wyznaczyć miejsca na gromadzenie odpadów 
typu komunalnego i odpadów powstających w czasie budowy min. gruz, złom, tworzywa 
sztuczne, tektura, itp., które należy składować w sposób selektywny w miejscach 
oznaczonych. Nie przewiduje się powstanie odpadów niebezpiecznych. 
      W trakcie realizacji robót wykonawcę oraz inwestora obowiązują ustalenia i wymagania 
szczegółowe, zawarte w dokumentach formalno-prawnych i uzgodnieniach oraz                               
w pozwoleniu na budowę. 
      Włączenie nowego odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej do istniejącej sieci należy 
wykonać pod nadzorem pracownika ZGK Rymanów.        
      Po zakończeniu prac montażowych i ziemnych zgłosić do odbioru końcowego do Urzędu 
Gminy w Rymanowie. 
     Materiały i urządzenia użyte do budowy projektowanego wodociągu winny posiadać 
krajową deklarację  właściwości użytkowych.  
                                   
 
 
                                                               Sprawdzający:                           Projektant: 
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