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Numer pisma: TODDKKU/67715/BC/2016
Temat: Warunki techniczne przebudowe istniejgcej sieci teletechniczngj kolidujacej z planowanag rozbudowa

istniejacego budynku Gminnego Osrodka Kultury w Rymanowie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace okreslenia warunkow technicznych przebudowy istniejacej sieci
telekomunikacyjnej OPL kolidujgcej z planowang rozbudowa budynku Gminnego Osrodka Kultury w Rymanowie
przy ul. Grunwaldzkiej uprzejmie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg siecia
teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykona¢ przebudowe istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizji z projektowana inwestycja, zwracajgc szczegodlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowaé poza obreb kolizji istniejacy odcinek kanalizacji telekomunikacyjnej 6-otw. wraz kablami
miedzianymi i $wiattowodowymi OPL i OA.

2. W przedmiotowej kanalizaciji znajduja si¢ kable innych Operatorow tj. EXPRO oraz COMP-SERWIS. Sposob
przebudowy tych kabli nalezy uzgodni¢ z ich wiascicielami.

3. W obszarze kolizji utozone sa linie optotelekomunikacyjne, ktorych zabezpieczenie lub przebudowe mozna
wykonaé¢ tylko i wylacznie na podstawie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
uzgodnionej w Orange Polska Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie, ul.
Dauna 66. W dokumentacji projektowej nalezy postugiwac sie nazwami wezléw uzywajac oznaczen
stownika M1400. Do Projektéw Wykonawczych dolgczy¢ schematy: optyczne, rozplywu widkien i trasowe
linii $wiattowodowych. W zwigzku z planowana przez Orange Polska rozbudowa sieci optycznej, moze ulec
zmianie zakres jej przebudowy. Inwestor/wykonawca ma obowiazek przed przystgpieniem do prac
potwierdzic w Orange Polska aktualno$é¢ przyjetych rozwigzarn w zakresie przebudowy sieci
Swiatlowodowej. W przypadku zmian nalezy wykona¢ i zatwierdzi¢ w Orange Polska projekt wykonawczy
zamienny. Prace na liniach optotelekomunikacyjnych mozna wykonaé po wezesniejszym przekazaniu placu
budowy w zakresie kabli $wiatlowodowych. Do odbioru przebudowanych linii optycznych nalezy
przedstawié jako osobne opracowania dla poszczegolnych kabli, dokumentacje paszportyzacyjna i pomiary
zgodnie z instrukcja T-01
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Przetozy¢ i przebudowac istniejace odcinku linii telefonicznej napowietrznej kolidujace z planowana
rozbudowa oraz pozostate elementoéw sieci tj. przylacza i skrzynki.

Prace w rejonie kolizji wykonaé pod nadzorem pracownika upowaznionego przez OPL.
Prawidlowos¢ wykonanych prac potwierdzi¢ protokotem odbioru spisanym przed zakorczeniem prac.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami);

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢é do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
zagospodarowania terenu.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktorego wzdr stanowi zalgcznik do niniejszych
Warunkow Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostana udzielone w Dziale Ewidencii
i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze w Rzeszowie ul. Pilsudskiego 35 (sprawe prowadzi Bogustaw
Ciotkosz tel. 17 878293). Dodatkowe informacje w zakresie kabli swiattowodowych udzieli P. Wojciech
slede tel. 124256080. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska "ELTEL" Networks S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktora,
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wilasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac

telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.o.(ul. Bartfomieja 2 02 - 683 Warszawa,
tel. 22549 01 11), ktdéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jakosé prac oraz duze dos$wiadczenie w prowadzeniu prac

telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z o0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), ktéra prowadzi
zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowa lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory
w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykenanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A.. lub z ktorym w tym okresie
ORANGE POLSKA S.A.. rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy,
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegblnodei w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami, a takze

innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosc roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzor wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie
www.oranae.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczgcia prac na sieci miedzianej (Cu)
i zasobow wspélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 4-Rzeszow
ul. Moniuszki 1

35-017 Rzeszdw

e-mail: DiISU.WUUIIRzeszow@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomié¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dzial Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66

30-629 Krakow

Tel. 12623 41 10

email: PSiPU.DZSwarunkitechniczneKRAKOW®@orange.com

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spefnic
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawlerajacg dane Inwestora i kontakl,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numar zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie;
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zalgcznik do

Warunkéw Technicznych;

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komorkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowiazany jest przekaza¢ komplet dokumentacii powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na
5 dni roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 9.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o ich
prolongate badZz wystawienie nowych.

Integralna cze$é Warunkéw Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej Warunki
Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wnicsekonadzor.
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Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywana siec¢ nalezy projektowac na terenie do ktorego Inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takie] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sdb trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewnic zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjne] oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji | utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest rowniez do pokrycia Kkosztow tych zgod oraz zapewnienia dostgpu do przebudowanych
urzagdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obciazaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istnicjace) infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane)
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane
niwelety; (odpowiednio wybrac) -

Opracowany projekt powinien zawierad szczegolowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjne)
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegolnienie
logci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym., przekazywane do wilasciciell |
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pozn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, O
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawcCzego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalne],
wystepowania w kanalizaci telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bgdacych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowane] dokumentacii;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokoiu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odpiatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania cdplatnego
odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualne] dokumentacji powykonawczej. Szezegoty
dotyczgce prowadzenia nadzorow i odbioréw korcowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na siec OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosc
OPL i bedzie zglaszane organom scigania !

Zgioszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac¢ m.in.:

informacje 0 wykonawcy robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesl wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktuainy wpis do 1zby Inzyniercw,

harmonogram rondt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komorki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktorym wniosex zostal
zarejestrowany.

Oplaty za swiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naiiczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokot  Odbioru  Koncowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy — dokument — pedpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania  dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru  Koncowego/Nadzoru
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Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odplatnego
nadzoru,

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigce] wiasnog¢ OPL nalezy spetnic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyna zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielow! inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

0. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwe] komorki uzupelniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgioszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawceg prac,

- Imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komaorkowego do kierownika robaot,

- numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostal zargjestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.. na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjne] nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwiazane z infrastrukiurg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL,;

W zwiazku z tym, ze zajetosé kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy,

. Przelozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z

norma ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami zakladowymi Iub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w lacznosci — kable miedziane zrownoleglic na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w
tacznosci.



Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwiazanie kolizji
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Oéwiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
o nastepujacej tresci

Przedmiotem oswiadczenia jest wskazanie warunkow realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
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1. Realizacja robot, o ktorych mowa w Oswiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami technicznymi ZNaK.......oovevierm ktérych kopia stanowi
zatacznik 2 do ninigjszego Oswiadczenia

§2

Inwestor oswiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wiasnym staranierm |
na wilasny koszt, pod nadzorem siuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzysta¢ z pomocy 0sob
trzecich — Wykonawacy.

§3

Koordynatorem W zakresie realizacii obowigzkow Inwestor wyznacza

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nic stanowia jej
ulepszenia w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od osob prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie cbowigzujacych wymogow technologicznych.

§5



1. Za szkody powstale w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwiazanych z
przebudowa infrastrukiury telekomunikacyjnej na zasadach ogolnych odpowiada Inwestor.

2. Za dzialania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialno$c jak za wiasne dzialania i
zaniechania.

§6

Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robot  zwigzanych z  przebudowa  infrastruktury
telekomunikacyjne] OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7

1. Inwestor po zakonczeniu robot zwroci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.

2. Inwestor najpozniej] w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje powykonawcza

wraz z inwentaryzacja geodezyjna a takze kopia pozwolenia na budowe.

Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokot odbioru technicznego,

4. Protokdl odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

o

§8

1. Niniejsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowiazan finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec OPL

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Oswiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.
- OPL -2 egz.
§10

1. Integralng czesc¢ niniejszego o$wiadczenia stanowia nastgpujgce zalaczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

" Niepotrzebne skreslic



