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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania BUDOWA KOMPLEKSU ORLIK
LEKKOATLETYCZNY W RYMANOWIE

Zakres prac obejmuje:

a. Roboty ziemne , drenarskie

b. Wykopy pod fundamenty pitkochwytow

c. Osadzenie kraweznikow wyznaczajacych granice boiska

d. Wykonanie warstw boiska i biezni LA wraz z o§wietleniem
e. Montaz stupow pitkochwytow

f. Ulozenie trawy syntetycznej

g. Wysiew trawy

h. Utozenie nawierzchni poliuretanowej

i. Montaz sprzgtu sportowego



1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

Wymagania Ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01 B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze

SST-02 B.02.00.00 — Roboty ziemne — CPV 45100000-8

SST-03 B.03.00.00 — Podbudowa pod nawierzchni¢ —

CPV 45236210-5 SST-05 B.05.00.00 — urzadzenia sportowe — CPV 45340000-2
— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cz¢s¢ Specyfikacji Technicznych czytane

w potaczeniu z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sig, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomi si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robét objetych ST
Zakres Robot obejmuje wykonanie szkolnego placu zabaw o nawierzchni syntetycznej wraz z
wyposazeniem.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieg:
— Budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;
— Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:

lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje

przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych si¢ na catos¢ uzytkows.



Obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudoweg,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwaciji;

Urzadzenia budowlane - urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy —tytut prawny wynikajacy z prawa
wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektoéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi



Teren zamkniety — teren, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

— Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad gorniczego;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z p6zn. zm.)

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane =z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po
ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow
1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do



spetlienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow przeprowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materialy uzyte do
wykonania robdt powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe, za wyjatkiem materiatow uzywanych do
odtworzenia czgéci chodnikow, kraweznikow, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach
kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
lub adaptacji projektu typowego.

Przedmiar roboét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedlug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajagcy pozytywng oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).



Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Skala — jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru —
wysadzenia lub zastosowania klindéw metalowych i mlotow dwurgcznych, lub zastosowania
wiercen pneumatycznych w celu ich usunigcia, ktorych to materiatlow nie mozna wydoby¢ poprzez
zrywanie ciggnikiem o0 mocy uzytecznej rownej co najmniej 150 KM z pojedyncza,
wysokowydajna zrywarka zamontowana z tytu.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje 1 wspélrzgdne punktow gltoéwnych obiektu oraz reperéOw oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone bgda prace. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratorow terenow, wiascicieli urzadzen, inne
jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wtascicieli terendw lub urzadzen, wynikajace z warunkoéw, na jakich
zostaly wydane pozwolenia na budoweg oraz na jakich uzgodniono dokumentacje projektowa
nalezy poda¢ w formie jednostkowej .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cz¢s¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

— Dostarczong przez Zamawiajacego;

— Sporzadzong przez Wykonawce; W sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zalgczona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu zawartego w
dokumentacji przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje
powykonawcza cato$ci wykonanych robot. Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé
wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.



1.5.3.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Szczegélowymi Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane Roboty nie bgdg w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznoscei i innych a w szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsa 1 nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem 0sob nieupowaznionych, W SZCZGOLNOSCI DZIECI.

b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robdét wykonczeniowych Wykonawca bedzie
utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowac si¢ Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie



unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikaja cych
ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdow od wiasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat



Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdbw 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28.03.1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidorkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 )

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpoczgciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,, Planem BOIZ ” na podstawie, ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ” sporzadzong przez projektanta.

,» Plan BIOZ ” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzgl¢dniajac réwniez
wymagania okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych( Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.



1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

W szczegolnosci Wykonawca zastosuje sie do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
407).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;j.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto
powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz
certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialow dostarczy atesty wytworcy lub
Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.1.Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Szczegélowych
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot. Pozostale materialy budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialdbw z jakichkolwiek Zrdédel miejscowych wigczajac w to zrodlta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty
Zwiazane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu Przy
ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy be¢da wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore =zostaty
wyszczegolnione w umowie.

Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzatl inspekcje wytworni bedg zachowane

nastepujace warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg Si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci do
Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.



2.6.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
nickorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych Materiatdéw oraz stan
droég. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezagco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy



5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowsg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows ,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdéw i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

5.2 NAWIERZCHNIA Z TRAWY HYBRYDOWEJ

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

- Darn hybrydowa — z wypelieniem wykonanym zgodnie z normg DIN 18035-4, lub wg
wytycznych USGA (wysokos$¢ catkowita 45 — 50 mm),

—warstwa wegetacyjna — warstwa nosna: wykonana zgodnie z normg DIN 18035-4, lub wg
wytycznych USGA przy zachowaniu minimalnej przesigkliwosci na poziomie nie mniejszym niz
100-120 mm/h, grubo$¢ po zageszczeniu 10 - 11 cm.

—warstwa odsgczajgca: z piasku ptukanego, grubos¢ zgodnie z projektem (piasek ptukany 0-2mm)
—drenaz w obsypce ze zwiru frakcji 2-8 mm,

—zaggeszczony do warto$ci 0,97 grunt rodzimy

Minimalne , wymagane parametry maty wzmacniajacej

PARAMETR

WYMAGANIE

Wysokos¢ widkna

45-50 mm

Rodzaj widkna runa

Polietylen, Monofilament 100%

Rodzaj widkna podktadu

Polietylen/Polipropylen

Grubos$¢ widkna runa min. 300 pym
Kolor wtdkna runa Zielony

Gestos¢ peczkdw runa min. 7 500/m?
Gestoé¢ fi lamentow min. 45 000/m?
Masa catkowita Min. 800 g/m?
Masa podktadu Min. 250 g/m?
Metoda produkdcji TKANIE

Trwatos¢ produktu

Produkt nie podlega biodegradacji




- mata tkana (tkanie to metoda produkcji polegajgca na jednoczesnym przeplataniu watku,
osnowy oraz zdzbet runa w tym samym czasie. na tej samej maszynie). Nie dopuszcza sie
stosowania maty tuftingowej.

- mata wykonana w catosci z wtokien nie podlegajacych biodegradacji, zapewniajaca
wieloletnig stabilno§¢ wzmacnianej nawierzchni

—nie dopuszcza sie maty podklejanej lateksem butadienowo-styrenowym

Wykonawca winien posiadaé dolaczy¢ do oferty :

- autoryzacje¢ producenta maty, z okre$leniem przeznaczenia (nazwa inwestycji) w oryginale, -
karte techniczng maty wzmacniajacej,

- raport z badan niezaleznego laboratorium potwierdzajacy metod¢ produkcji i parametry maty
wzmacniajacej

- probke oferowanego produktu,

- atest PZH

- protokdt z badan potwierdzajacych mozliwos¢ recyclingu oferowanej nawierzchni (atest
ekologiczny )

Trawe nalezy ukladac SciSle z wytycznymi producenta !

5.3 BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA

Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia sportowa typu pelny poliuretan ,,Full Pur” bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa,
grubo$¢ min 13,9 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami,
wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. W
kazdej warstwie nawierzchnia posiada jednolita barwe w potaczeniu z granulatem EPDM. Stuzy
do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji
technicznych zawodoéw lekkoatletycznych na obiektach , na ktoérych odbywaja si¢ zawody
najwyzsze] Swiatowej rangi. Nawierzchnia powinna spelnia¢ wymogi [AAF. Poszczegodlne
warstwy muszg posiada¢ barwe pochodzaca od koloru zastosowanego granulatu EPDM i
kompatybilnego z nim kolorem systemu PUR. Nie dopuszcza si¢ stosowania komponentow z
recyklingu w zadnej warstwie nawierzchni. Nie dopuszcza si¢ zastosowania granulatu SBR z
produkciji pierwotnej ani z recyklingu lub barwionych w masie i powlekanych
powierzchniowo oraz EPDM z recyklingu.

Nawierzchnia zainstalowana zgodnie z zaleceniami dzigki swojej strukturze jest odpowiednio
przyspojona do podbudowy, nie odrywa si¢ od niej a jej wierzchnia warstwa uzytkowa jest odporna
na kolce lekkoatletyczne 1 zapewnia przez wiele lat mozliwo$¢ uzytkowania obiektu bez potrzeby
renowacji czy wymiany.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla srodowiska oraz uzytkownikow i spetnia¢ okreslone
wymagania w zakresie zawartosci metali cigzkich oraz w zakresie zawartosci Wielopier§cieniowych
Weglowodorow Aromatycznych (WWA), zwigzki zawarte w uzytkowej warstwie produktu powinny
spelnia¢ dopuszczalne limity wartosci WWA wedtug obowiazujacych ogdlnoeuropejskich wymagan
REACH .

Nawierzchnia typu peten poliuretan z powodzeniem instalowana byta na kilkuset obiektach
w Polsce stuzagcych zarowno do rekreacji (szkoty, regionalne kluby etc.) jak i sportu wyczynowego
(Stadiony Lekkoatletyczne, OSIR, COS etc.). System poliuretanowy typu pelny poliuretan
otrzymat najwigcej Certyfikatow IAAF First Class sposroéd wszystkich nawierzchni
lekkoatletycznych instalowanych metoda In-situ na $wiecie i w Polsce. Rowniez Polski Zwigzek
Lekkiej Atletyki (PZLA) docenit jako$¢ nawierzchni poprzez pozytywne zweryfikowanie
stadiono6w wykonanych w tej technologii w Europie.

Nawierzchnia nie moze posiada¢ w swoim skladzie komponentow z recyklingu oraz
materialow prefabrykowanych. Nie dopuszcza sie zastosowania granulatu SBR z produkcji




pierwotnej ani z recyklingu lub barwionych w masie i powlekanych powierzchniowo oraz

EPDM z recyklingu ani zadnych innych materialow pochodzacych z recyklingu.

a.) Nawierzchnia powinna mie¢ parametry mieszczace si¢ w przedzialach okreslonych

ponizej:

1. Grubos$¢ nawierzchni min 13,9 [mm]
2. Wytrzymato$¢ na rozciaganie: od 0.70 do 0.75 [MPa]
3. Wydluzenie w chwili zerwania: od 62 do 68 [%]
4. Odporno$¢ na $cieranie: od 3.00 do 4.00 [g]
5. Redukcja sity w temp 23 °C: od 38 do 40 [%]
6. Tarcie/Poslizg:
- nawierzchnia sucha (min. - max.): 83 -85
- nawierzchnia mokra (min. — max.): 55-60
8. Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C: od 1.7 do 1.9 [mm]

9. Odporno$¢ nawierzchni na dziatanie butow z kolcami:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie: od 0.70 do 0.75 [MPa]
- wydhuzenie w chwili zerwania: od 62 do 65 [%]

10. Odporno$¢ po sztucznym starzeniu:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: od 0.60 do 0.66 [MPa]

-wydtuzenie w chwili zerwania: od 55 do 59 [%]
-redukcja sity w temp 23 °C: od 35do 40 [%]
11. Zmiana barwy po sztucznym starzeniu: 4-5

b) Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a
zawarto$¢ zwiazkow chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana w tabeli ponizej:

parametr wartosci w [mg/l]
DOC - po 24 godzinach < 37

otow (Pb) <0,001

kadm (Cd) <0,0002

chrom (Cr) <0,001

chrom VI (CrVI) <0,008

rte¢ (Hg) <0,001

cynk (Zn) <10

cyna (Sn) <0,02

Dodatkowo Zamawiajacy stawia warunek aby oferowana nawierzchnia do zastosowania na
przedmiotowym obiekcie byta zainstalowana na co najmniej dwoch stadionach w Europie,
posiadajacych certyfikat IAAF Class 1. Oferent winien na t¢ okolicznos$¢ ztozy¢ oswiadczenie i
dotaczy¢ je do oferty.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni nalezy zlozy¢ razem z oferta

a. Aktualny Atest Higieniczny lub dokument rownowazny.

b. Kompletne raporty z badan potwierdzajagce wymagane parametry i rodzaj zastosowanych
komponentow okreslone w pkt a), wydane przez niezalezne laboratoria posiadajace
akredytacje.



c. Kompletny raport z badan potwierdzajacy bezpieczenstwo ekologiczne oraz zawarto$¢
pierwiastkow chemicznych okreslonych w pkt b), wydane przez niezalezne laboratorium
posiadajace akredytacje.

d. Kompletny raport z badan zawartoéci WWA, wykonany przez niezalezne akredytowane
laboratorium.

e. Karta techniczna oraz potwierdzajaca jej technologie wykonania.

f. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i
dotyczaca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji

g. Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na bieznig.

h. Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

Nawierzchnie poliuretanowa nalezy uklada¢ $cisle z wytycznymi producenta !
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot;
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

* bhp;

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne;

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robat;

- system (sposéb i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakosciag wykonywanych Robdt;

- Wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, kruszyw itp.;

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

- sposob 1 procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6élnych elementow Robot;

* sposob postepowania z materialami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom; W
przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt Programu



Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpdzniej
razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy poda¢ w cenie
umowne;j.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby o0siagna¢
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosé
sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne,
ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



Przed przystapieniem do pomiarow lub badan , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania niezbednych
pomiarow i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej, ktorej dotyczy, jak
przedstawiono w p. 9.2. Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

6.5.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatlow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacja Projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostana przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b) Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST;

C) Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. ( DZ.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnosé z
warunkami podanymi w SST.



Produkty przemystowe bedag posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bg¢dg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Ksiagzka Obmiarow

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot lub w SST i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty
materialdow, orzeczenia o jakosci materialdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowia

zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robot;
- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robdt;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru Robét



Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej [ kosztorysowej



7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot. Obmiar
Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bgdg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdélowych Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czgsciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( konhcowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot.

Odbioru Roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.



8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych cze$ci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny Robot (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbior ostateczny Robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W 0becnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania Robot uzupetiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robodt jest protokoétr odbioru
ostatecznego Robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawcza,

- Szczegblowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

- Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Programem
Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);



- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 1 SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawieraé;
- Zakres i lokalizacje wykonywanych Robot;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;

- Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot;
- Datg rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbior ostateczny Robot



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest warto$é (kwota) skalkulowana
I podana przez Wykonawcge i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej.
Wynagrodzenie Robot bgdzie obejmowac:
- Robocizne bezposrednia wraz z narzutami;
- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na Teren Budowy;

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy;
baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa droég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT,
Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwosé¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robodt objetych realizacja
przedmiotu Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert),
o0 ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktoére obowigzuja W zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogltebnie zaznajomit sig z trescia i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.

676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).



2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 48 doz. 401).



