OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DOCIEPLENIA
BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W POSADZIE DOLNEJ
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt docieplenia budynku Domu Ludowego zlokalizowanego w m. Posada Dolna na dziatce
nr 1259 opracowano na podstawie:

e Zlecenia — umowy wystawionej przez Gmine Rymandw

Audytu energetycznego wykonanego Firme Projektowo — Ustugowg ,,INWEST-PROJEKT”
Wojciech Wojton

Konsultacji i ustalen z Inwestorem

Obowigzujgcych norm, Prawa Budowlanego i przepiséw zwigzanych

Instrukcji ITB nr 334/96 ,Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg”

1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.1 Charakterystyka budynku
Budynek Domu Ludowego zlokalizowanego w m. Posada Dolna jest budynkiem
dwukondygnacyjnym w czesci podpiwniczony. Wykonany jest w konstrukgji tradycyjnej

murowanej.

1.2 Dane techniczne budynku

Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna

Kubatura budynku 3779,10 m?
Powierzchnia uzytkowa 578,30 m?
Powierzchnia zabudowy budynku 484,50 m?

1.3 Ocena stanu technicznego elementéw budynku

Sciany zewnetrzne - gr. 51cm wykonane sg z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Wspétczynnik przenikania ciepta tych écian wynosi Uc=1,23 W/m?K co powoduje
duze straty ciepta. Stan techniczny tych Scian jest dobry.

Sciany gr. 38cm —wykonane sa z bloczkdw pianobetonowych. Wspdtczynnik przenikania ciepta
tych écian wynosi Uc=1,15 W/m?K co powoduje duze straty ciepta. Stan techniczny tych écian
jest dobry.

Strop miedzy kondygnacyjny — wykonany jest jako prefabrykowany z pustakéw stropowych
typu ,Akerman” Na stropie wykonana jest warstwa izolacyjna z ptyt styropianowych gr. 3,0cm,
wylewka cementowa oraz warstwa wierzchnia terakota/ parkiet. Stan techniczny stropu jest
dobry, nie stwierdzono na nim zadnych nadmiernych ugie¢ ani innych niebezpiecznych zjawisk.

.§ciany wewnetrzne — wykonane sg z cegly petnej i kratdwki. Na $cianach wykonany jest tynk



cementowo — wapienny.
Stolarka —w budynku okna zostaty wymienione na PCV. Ich stan techniczny jest dobry. Okna

drewniane sg zniszczone i nieszczelne.

2 OPIS PROJEKTOWANEJ TECHNOLOGII OCIEPLENIA PRZEGROD BUDYNKU

2.1 Sciany zewnetrzne
Na $cianach zewnetrznych gr. 51cm oraz 38cm projektuje sie wykonanie ocieplenia metodg lekkg
mokrg systemem np. ,Ceresit” Ceretherm z uzyciem styropianu samogasngcego EPS 70 fasada o
wspdtczynniku przewodnoéci cieplnej A < 0,36 Wm?K. Grubo$¢ warstwy ocieplenia 12cm.
Po ustawieniu rusztowan nalezy sprawdzi¢ stan tynkdw zewnetrznych poprzez obstukanie
mitotkiem. Wszystkie tynki odparzone nalezy skué. Miejsca skucia nalezy uzupetni¢ tynkiem
cementowo — wapiennym. Sku¢ takze nalezy tynk na szpaletach oraz ptytki na cokole elewacji
wejsciowej. Nalezy zdemontowac rowniez wszystkie obrdébki blacharskie zamocowane zbyt blisko
powierzchni Sciany. Po uprzednim sprawdzeniu tynkéw i ewentualnym uzupetnieniu brakujgcych,
$ciany nalezy zmy¢ wodg pod cisnieniem z uzyciem detergentéw. Nastepnie $ciany nalezy
zagruntowac gruntem gteboko penetrujgcym np. Ceresit CT 17.
Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt do Sciany nalezy zamocowac listwe startowg na wysokosci
gornej krawedzi cokotu budynku. Plyty styropianowe przyklejac¢ do Scian zaprawg klejowq
np. Ceresit CT 83. Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci
3 - 4 cm kilkoma plackami o Srednicy ok. 8 cm. Bezzwitocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisngé
uderzeniami dtugiej pacy. Natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, powinna pokry¢ minimum 40%
jej powierzchni. Plyty styropianowe nalezy mocowac Scisle jedna przy drugiej, w jednej
ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykdw pionowych.
Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowac papierem Sciernym i przystgpi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. Ilo$¢ tgcznikdéw powinna
wynosi¢ minimum 6 szt./m>.
Na wysokosci dolnej kondygnacji nalezy natozy¢ podwojng warstwe siatki i wzmocni¢ wszystkie
naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilos¢ tacznikdw nalezy
zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m?. Po montazu facznikéw przystapi¢ do wykonywania warstwy
zbrojonej. Warstwe zbrojong wykonywac naktadajgc zaprawe klejowg np. Ceresit CT 85 na
przeszlifowane i odpylone ptyty styropianowe i wtapiac siatke z wtdkna szklanego
np. Ceresit CT 325 o gestoéci min. 145 g/m?
Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku nalezy wzmocni¢ aluminiowymi katownikami z
siatka. Na istniejgcych dylatacjach budynkdéw zastosowac listwe dylatacyjng
Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki w przecietnych warunkach temperatury i

wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po 24 h.



Po wyschnieciu drugiej warstwy zaprawy klejowej natozonej na zatopiong siatke nalezy przystgpic¢
do wykonania wyprawy elewacyjnej.

Projektuje sie tynk cienkowarstwowy silikonowy np. Ceresit CT 74 o fakturze ,.kamyczkowej”
(baranek), grubos¢ ziarna 1,5mm. Tynki silikonowe sg produkowane na bazie zywic silikonowych

z wypetniaczami mineralnymi w postaci pasty gotowej do uzycia. Gtéwng zaletg tynku silikonowego
jest bardzo dobra przepuszczalno$¢ pary wodnej i bardzo wysoka hydrofobowo$¢ (bardzo niska
absorpcja wody). Tynki silikonowe zapewniajg duzg zywotnos$¢ barwy i tatwos¢ utrzymania elewacii
w czystosci. Po zmoczeniu tynku wystepuje efekt perlenia wody na jego powierzchni. Efekt ten
zapewnia skuteczne zabezpieczenie podtoza oraz redukuje przywieranie zanieczyszczen
atmosferycznych do powierzchni elewacji. Dzieki pakietowi dodatkéw biocydowych tynki silikonowe
skutecznie i trwale zabezpieczajg elewacje budynku przed mikroorganizmami (formuta
BioProtect).Prace prowadzi¢ nalezy z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie
zakotwionych do $cian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku,
powstate podczas robo6t oraz demontazu rusztowan.Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od
+5°C do +30°C.

Ocieplenie cokotu zaprojektowano ze styropianu EPS 100 gr. 10 cm. Ocieplenie to zaprojektowano
érednio 50cm ponizej poziomu terenu. Sciany nalezy odkopa¢ odczyéci¢ mechanicznie oraz
osuszyc. Izolacje pionowg $cian do wysokosci 15cm powyzej poziomu terenu zaprojektowano przy
uzyciu produktéow np. firmy ICOPAL tj. Siplast Primer szybki grunt SBS oraz Siplast Fundament
szybka Izolacja SBS.

Mase nalezy nanosi¢ za pomocg szczotki lub pedzla na wstepnie zagruntowane podtoze
modyfikowanym roztworem asfaltowym Siplast Primer szybki Grunt SBS. Prace nalezy wykonywac
na suchym podtozu, optymalna temperatura stosowania od +5°C do +25°C. Nie stosowa¢ w
czasie opadow atmosferycznych czy tez mgty. Przed uzyciem zawartosS¢ opakowania nalezy
dokfadnie wymiesza¢, nie rozcieficzac za pomocg rozpuszczalnikéw organicznych. Po otwarciu
catos¢ opakowania nalezy zuzy¢ z uwagi na szybkie odparowanie rozpuszczalnika i mozliwo$¢
zgestnienia zawartosci. Produkt nalezy nanosi¢ cienkimi warstwami. Kazdg nastepng warstwe
mozna nanosi¢ na poprzednig po jej catkowitym wyschnieciu, ale nie wczesniej niz po 24h — czyli
okresie po odparowaniu rozpuszczalnika. Wyschnieta powtoka wykazuje powierzchniowg kleistos¢
ale nie jest brudzgca. Nanoszone warstwy nie mogg by¢ zbyt grube. Naniesienie zbyt grubych
warstw Siplast Fundament szybka izolacja SBS moze skutkowac $ciekaniem masy po pionowych
powierzchniach, a w czasie silnego nastonecznienia powierzchni mogg tworzyc sie pecherze.
Nalezy nanies¢ 2 warstwy. Po wyschnieciu ostatniej warstwy Sciany nalezy dociepli¢ styropianem
EPS 100 gr. 4cm. Na wysokosci izolowanej Sciany ponizej terenu styropian nalezy klei¢ do $ciany
klejem np. Siplast Klej Szybki Styk SBS. Po stwardnieniu kleju styropian nalezy obtozy¢ folig PCV
kubetkowa. Folie nalezy zakonczyc listwa koncowa. Nastepnie mozna przystapi¢ do zasypywania



wykopdw. Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami o gr. okoto 30cm i zageszcza¢ mechanicznie.
Powyzej poziomu terenu styropian nalezy klei¢ zaprawg klejowg np. Ceresit CT 83 analogicznie jak
$ciany zewnetrzne. Jako wykonczenie cokotu budynku projektuje sie tynk mozaikowy.

Dach swietlicy OSP — Projektuje sie ocieplenie dachu $wietlicy Osp oraz wykonanie
podwieszanego stropu z ptyt G-K na ruszcie metalowym. Grubo$¢ warstwy ocieplenie z wetny
mineralnej 17cm. Ptyty nalez poszpachlowac i pomalowac farbg emulsyjna.

Stolarka —drewniane okna nalezy wymieni¢ na PCV o wspdtczynnik przenikania ciepta niw
wigkszym od 1,3 1,15 W/m’K.

3 Roboty dodatkowe i towarzyszace

W ramach inwestycji od spodu okapu projektuje sie wykonanie podbitki dachu z deski podbiciowe;j.
Podbitke nalezy pomalowaé preparatem ochronnym np. drewnochron, sadolin itp.

W zwigzku z ociepleniem $cian zewnetrznych budynkoéw istniej konieczno$é wymiany obrébek
blacharskich dachu, rur spustowych oraz parapetéw okiennych. Obrébki te nalezy wykonac z
blachy stalowej powlekanej. Rury spustowe wymienié nalezy na PCV.

Istniejgce barierki metalowe na schodach wejsciowych nalezy zdemontowaé i zamontowac nowe
ze stali nierdzewnej. Nad drzwiami wejSciowymi projektuje sie daszki gotowe np. ROBELIT.

Na schodach wejsciowych projektuje sie ptytki gresowe antyposlizgowe.

Istniejgce schody prowadzg ce do piwnicy nalez y sku¢ i wykona¢ na nowo.

Istniejgcy cokot kamienny budynku nalezy odczysci¢ mechanicznie poprzez piaskowanie lub mycie
pod wysokim ci$nieniem. Ze spoin wyku¢ odparzong spoine i wykonac nowg. Cokét po

odczyszczeniu nalezy zaimpregnowac przeciwwilgociowo preparatem np. Sarsil.

Wokét budynkdéw nalezy wykonaé ptytke odbojowg z kostki brukowej o szer. 80cm na podsypce

piaskowo- cementowe;j.

Opracowat:



