OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DOCIEPLENIA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RYMANOWIE ZDROJU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt docieplenia budynku Przedszkola zlokalizowanego w m. Rymandw Zdroju na dziatce
nr 370 opracowano na podstawie:

e Zlecenia — umowy wystawionej przez Gmine Rymandw

Audytu energetycznego wykonanego Firme Projektowo — Ustugowg ,,INWEST-PROJEKT”
Wojciech Wojton

Konsultacji i ustalen z Inwestorem

Obowigzujgcych norm, Prawa Budowlanego i przepiséw zwigzanych

Instrukcji ITB nr 334/96 ,Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg”

1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.1 Charakterystyka budynku
Budynek Przedszkola zlokalizowanego w m. Rymandw Zdroju jest budynkiem
Trzykondygnacyjnym w czesci podpiwniczony. Wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej
murowanej.

1.2 Dane techniczne budynku

Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna

Kubatura budynku 3779,10 m?
Powierzchnia uzytkowa 578,30 m?
Powierzchnia zabudowy budynku 484,50 m?

1.3 Ocena stanu technicznego elementéw budynku

Sciany zewnetrzne - gr. 57cm wykonane sg z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Wspétczynnik przenikania ciepta tych écian wynosi Uc=1,23 W/m?K co powoduje
duze straty ciepta. Stan techniczny tych Scian jest dobry.

Strop miedzy kondygnacyjny — wykonany jest jako prefabrykowany z pustakéw stropowych
typu ,Akerman” Na stropie wykonana jest warstwa izolacyjna z ptyt styropianowych gr. 3,0cm,
wylewka cementowa oraz warstwa wierzchnia terakota/ parkiet. Stan techniczny stropu jest
dobry, nie stwierdzono na nim zadnych nadmiernych ugie¢ ani innych niebezpiecznych zjawisk.
.§ciany wewnetrzne — wykonane sg z cegly petnej i kratdwki. Na $cianach wykonany jest tynk
cementowo — wapienny.

Stolarka —w budynku okna zostaty wymienione na PCV. Ich stan techniczny jest dobry.



2 OPIS PROJEKTOWANEJ TECHNOLOGII OCIEPLENIA PRZEGROD BUDYNKU

2.1 Sciany zewnetrzne
Na $cianach zewnetrznych gr. 57cm projektuje sie wykonanie ocieplenia metodg lekkg mokra
systemem np. ,Ceresit” Ceretherm z uzyciem styropianu samogasngcego EPS 70 fasada o
wspdtczynniku przewodnoéci cieplnej A < 0,36 Wm?K. Grubo$¢ warstwy ocieplenia 12cm.
Po ustawieniu rusztowan nalezy sprawdzi¢ stan tynkdw zewnetrznych poprzez obstukanie
mitotkiem. Wszystkie tynki odparzone nalezy skué. Miejsca skucia nalezy uzupetni¢ tynkiem
cementowo — wapiennym. Sku¢ takze nalezy tynk na szpaletach oraz ptytki na cokole elewacji
wejsciowej. Nalezy zdemontowac rowniez wszystkie obrdébki blacharskie zamocowane zbyt blisko
powierzchni Sciany. Po uprzednim sprawdzeniu tynkéw i ewentualnym uzupetnieniu brakujgcych,
$ciany nalezy zmy¢ wodg pod cisnieniem z uzyciem detergentéw. Nastepnie $ciany nalezy
zagruntowac gruntem gteboko penetrujgcym np. Ceresit CT 17.
Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt do Sciany nalezy zamocowac listwe startowg na wysokosci
gornej krawedzi cokotu budynku. Piyty styropianowe przyklejac¢ do Scian zaprawg klejowq
np. Ceresit CT 83. Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci
3 - 4 cm kilkoma plackami o Srednicy ok. 8 cm. Bezzwitocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisngé
uderzeniami dtugiej pacy. Natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, powinna pokry¢ minimum 40%
jej powierzchni. Plyty styropianowe nalezy mocowac Scisle jedna przy drugiej, w jednej
ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykdw pionowych.
Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowac papierem $ciernym i przystgpi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. Ilo$¢ tgcznikdéw powinna
wynosi¢ minimum 6 szt./m>.
Na wysokosci dolnej kondygnacji nalezy natozy¢ podwojng warstwe siatki i wzmocni¢ wszystkie
naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tgcznikdw nalezy
zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m?. Po montazu facznikéw przystapi¢ do wykonywania warstwy
zbrojonej. Warstwe zbrojong wykonywac naktadajgc zaprawe klejowg np. Ceresit CT 85 na
przeszlifowane i odpylone ptyty styropianowe i wtapiac siatke z wtdkna szklanego
np. Ceresit CT 325 o gestoéci min. 145 g/m?
Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku nalezy wzmocnié¢ aluminiowymi katownikami z
siatka. Na istniejgcych dylatacjach budynkdéw zastosowac listwe dylatacyjng
Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki w przecietnych warunkach temperatury i
wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po 24 h.
Po wyschnieciu drugiej warstwy zaprawy klejowej natozonej na zatopiong siatke nalezy przystgpic¢
do wykonania wyprawy elewacyjnej.
Projektuje sie tynk cienkowarstwowy silikonowy np. Ceresit CT 74 o fakturze ,.kamyczkowej”
(baranek), grubos¢ ziarna 1,5mm. Tynki silikonowe sg produkowane na bazie zywic silikonowych



z wypetniaczami mineralnymi w postaci pasty gotowej do uzycia. Gtéwng zaletg tynku silikonowego
jest bardzo dobra przepuszczalno$¢ pary wodnej i bardzo wysoka hydrofobowo$¢ (bardzo niska
absorpcja wody). Tynki silikonowe zapewniajg duzg zywotnos$¢ barwy i tatwos¢ utrzymania elewaciji
w czystosci. Po zmoczeniu tynku wystepuje efekt perlenia wody na jego powierzchni. Efekt ten
zapewnia skuteczne zabezpieczenie podtoza oraz redukuje przywieranie zanieczyszczen
atmosferycznych do powierzchni elewacji. Dzieki pakietowi dodatkéw biocydowych tynki silikonowe
skutecznie i trwale zabezpieczajg elewacje budynku przed mikroorganizmami (formuta
BioProtect).Prace prowadzi¢ nalezy z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie
zakotwionych do $cian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku,
powstate podczas robo6t oraz demontazu rusztowan.Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od
+5°C do +30°C.

Ocieplenie cokotu zaprojektowano ze styropianu EPS 100 gr. 10 cm. Ocieplenie to zaprojektowano
érednio 50cm ponizej poziomu terenu. Sciany nalezy odkopa¢ odczyéci¢ mechanicznie oraz
osuszyC. Izolacje pionowg $cian do wysokosci 15cm powyzej poziomu terenu zaprojektowano przy
uzyciu produktéow np. firmy ICOPAL tj. Siplast Primer szybki grunt SBS oraz Siplast Fundament
szybka Izolacja SBS.

Mase nalezy nanosi¢ za pomocg szczotki lub pedzla na wstepnie zagruntowane podtoze
modyfikowanym roztworem asfaltowym Siplast Primer szybki Grunt SBS. Prace nalezy wykonywac
na suchym podtozu, optymalna temperatura stosowania od +5°C do +25°C. Nie stosowa¢ w
czasie opadow atmosferycznych czy tez mgty. Przed uzyciem zawartosS¢ opakowania nalezy
dokfadnie wymiesza¢, nie rozciefczac za pomocg rozpuszczalnikéw organicznych. Po otwarciu
catos¢ opakowania nalezy zuzy¢ z uwagi na szybkie odparowanie rozpuszczalnika i mozliwo$¢
zgestnienia zawartosci. Produkt nalezy nanosi¢ cienkimi warstwami. Kazdg nastepng warstwe
mozna nanosi¢ na poprzednig po jej catkowitym wyschnieciu, ale nie wczesniej niz po 24h — czyli
okresie po odparowaniu rozpuszczalnika. Wyschnieta powtoka wykazuje powierzchniowg kleistos¢
ale nie jest brudzgca. Nanoszone warstwy nie mogg by¢ zbyt grube. Naniesienie zbyt grubych
warstw Siplast Fundament szybka izolacja SBS moze skutkowac $ciekaniem masy po pionowych
powierzchniach, a w czasie silnego nastonecznienia powierzchni mogg tworzyc sie pecherze.
Nalezy nanies¢ 2 warstwy. Po wyschnieciu ostatniej warstwy Sciany nalezy dociepli¢ styropianem
EPS 100 gr. 4cm. Na wysokosci izolowanej Sciany ponizej terenu styropian nalezy klei¢ do Sciany
klejem np. Siplast Klej Szybki Styk SBS. Po stwardnieniu kleju styropian nalezy obtozy¢ folig PCV
kubetkowa. Folie nalezy zakonczyc listwg koncowa. Nastepnie mozna przystapi¢ do zasypywania
wykopdw. Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami o gr. okoto 30cm i zageszcza¢ mechanicznie.
Powyzej poziomu terenu styropian nalezy klei¢ zaprawg klejowg np. Ceresit CT 83 analogicznie jak
$ciany zewnetrzne. Jako wykonczenie cokotu budynku projektuje sie tynk mozaikowy.



3 Roboty dodatkowe i towarzyszace

Inwestycja przewiduje rowniez montaz na stropodachu budynku ptaskich kolektoréw stonecznych z
wymiennikiem ptytkowym do przygotowywania cieptej wody. Zalecana powierzchnia czynna
kolektoréow 9,2m2 (4szt. po 2,3m2).

W ramach prac projektuje sie rowniez likwidacje okna w piwnicy (pod chodami zewnetrznymi) oraz
likwidacje murka betonowego kanatu okien piwnicznych na fragmencie do schodéw zewnetrznych.
Istniejgcy murek nalezy rozebraé. Przy dwdch oknach piwnicznych projektuje sie montaz
prefabrykowanych doswietlaczy okien piwnicznych o wym. 80x60x40cm. Na krawedzi schodéw
zewnetrznych projektuj sie éciane oporowa z betonu. Sciane te nalezy zaizolowaé. Powstatg
przestrzen nalezy zasypac.

Na Scianie potnocnej projektuj sie rowniez drabine stalowg ocynkowang wej$ciowg na dach

z kabtgkami i koszem. Dolna czes$¢ drabiny powinna byc¢ recznie podnoszona aby zabezpieczyé
przed dzie¢mi.

W zwigzku z ociepleniem $cian zewnetrznych budynkoéw istniej konieczno$é wymiany obrébek
blacharskich dachu, rur spustowych oraz parapetéw okiennych. Obrébki te nalezy wykonac z
blachy stalowej powlekanej. Rury spustowe wymienié nalezy na PCV.

Istniejgce barierki metalowe na schodach wejsciowych nalezy zdemontowaé i zamontowac nowe
ze stali nierdzewne;.

Istniejgce schody terenowe zlokalizowane od strony pétnocnej nalez wyremontowac. Projektuje sie
wykonanie napraw betonu w technologii systemowej np. DITRMAN. W pierwszej kolejnosci nalezy
skuc wszystkie odparzone fragmenty betonu, a nastepnie wykonac czyszczenie wodne
wysokoci$nieniowe. Nastepnie nalezy wykonac warstwe szczepng i uzupetni¢ wszystkie braki i
ubytki betonu zaprawg cementowo — polimerowa. Kolejnym krokiem nalezy wykonac podlewke
grubosci 10mm na stopniach schodéw zaprawg mineralng mrozoodporng. Po wyschnieciu
wszystkich sktadnikoéw naprawy nalezy wykonac¢ malowanie schodéw farbg do betonu
antyposlizgowa.

Istniejgce murki przy schodach od strony elewacji wschodniej nalezy odnowic. Istniejgcy odparzony
tynk nalezy skuc i wykonac nowy. Po wyschnieciu wykona¢ nalezy hydrofobiacje tynkéw oraz
wykona¢ nowg obrdbke z blachy powlekane;j.

Wokét budynkdéw nalezy wykonaé ptytke odbojowg z kostki brukowej o szer. 80cm na podsypce

piaskowo- cementowe;j.

Opracowat:



