
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DOCIEPLENIA  
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt docieplenia budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanego  w m. Głębokie na działce 

nr 347/1 opracowano na podstawie:  

• Zlecenia – umowy wystawionej przez Gminę Rymanów  

• Audytu energetycznego wykonanego Firmę Projektowo – Usługową „INWEST-PROJEKT” 

Wojciech Wojtoń 

• Konsultacji i ustaleń z Inwestorem 

• Obowiązujących norm,  Prawa Budowlanego i przepisów związanych 

• Instrukcji ITB nr 334/96 „Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką” 

 

 1  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 1.1  Charakterystyka budynku 

Budynek Szkoły Podstawowej zlokalizowanego  w m. Głębokie jest budynkiem czteropiętrowym 

z nieużytkowym strychem. Wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej murowanej 

 1.2  Dane techniczne budynku 

Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna 

Kubatura budynku 2 432,40 m3 

Powierzchnia użytkowa  590,36 m2 

Powierzchnia zabudowy budynku 245,70 m2 

 

 1.3  Ocena stanu technicznego elementów budynku 

Ściany zewnętrzne  - gr. 46cm wykonane są z cegły pełnej na zaprawie cementowo- 

wapiennej. Współczynnik przenikania ciepła tych ścian wynosi  Uc=1,25 W/m2K co powoduje 

duże straty ciepła. Stan techniczny tych ścian jest dobry. 

Strop między kondygnacyjny  –  wykonany jest jako prefabrykowany z pustaków stropowych 

typu „Akerman” Na stropie wykonana jest warstwa izolacyjna z płyt styropianowych gr. 3,0cm, 

wylewka cementowa oraz warstwa wierzchnia terakota/ parkiet. Stan techniczny stropu jest 

dobry, nie stwierdzono na nim żadnych nadmiernych ugięć ani innych niebezpiecznych zjawisk. 

Ściany wewnętrzne – wykonane są z cegły pełnej.  Na ścianach wykonany jest tynk 

cementowo – wapienny. 

Stolarka – w budynku okna zostały wymienione na PCV. Ich stan techniczny jest dobry.  Drzwi 

drewniane wejściowe na parterze od strony południowo - zachodniej są zniszczone i powodują 

straty ciepła. Również w złym stanie technicznym są drewniane i metalowe okna metalowe w 

poziomi niskiego parteru. 



 2  OPIS PROJEKTOWANEJ TECHNOLOGII OCIEPLENIA PRZEGRÓD BUDYNKU  

 2.1  Ściany zewnętrzne 

Na ścianach zewnętrznych gr. 46cm projektuje się wykonanie ocieplenia metodą lekką mokrą 

systemem np. „Ceresit” Ceretherm z użyciem styropianu samogasnącego EPS 70 fasada o 

współczynniku przewodności cieplnej λ ≤ 0,36 Wm2K. Grubość warstwy ocieplenia 12cm.  

Po ustawieniu rusztowań należy sprawdzić stan tynków zewnętrznych poprzez obstukanie 

młotkiem. Wszystkie tynki odparzone należy skuć. Miejsca skucia należy uzupełnić tynkiem 

cementowo – wapiennym. Skuć także należy tynk na szpaletach, oraz gzyms dachowy w 

przypadku potrzeby. Należy zdemontować również  wszystkie obróbki blacharskie zamocowane 

zbyt blisko powierzchni ściany.  Po uprzednim sprawdzeniu tynków i ewentualnym uzupełnieniu 

brakujących, ściany należy zmyć wodą pod ciśnieniem z użyciem detergentów. Następnie ściany 

należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym np. Ceresit CT 17.  

Przed rozpoczęciem przyklejania płyt do ściany należy zamocować listwę startową na wysokości 

górnej krawędzi cokołu budynku. Płyty styropianowe  przyklejać do ścian zaprawą klejową   

np. Ceresit CT 83. Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 

3 - 4 cm kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć 

uderzeniami długiej pacy. Nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, powinna pokryć minimum 40% 

jej powierzchni.  Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej 

płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. 

Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić do 

koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna 

wynosić minimum 6 szt./m2.  

Na wysokości dolnej kondygnacji należy nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmocnić wszystkie 

naroża otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy 

zwiększyć do minimum 8 szt./m2. Po montażu łączników przystąpić do wykonywania warstwy 

zbrojonej.  Warstwę zbrojoną wykonywać nakładając zaprawę klejową np. Ceresit CT 85 na 

przeszlifowane i odpylone płyty styropianowe i wtapiać siatkę z włókna szklanego  

np. Ceresit CT 325 o gęstości min. 145 g/m2 

Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku należy wzmocnić aluminiowymi  kątownikami z 

siatką. Na istniejących dylatacjach budynków zastosować listwę dylatacyjną  

Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki w przeciętnych warunkach temperatury i 

wilgotności powietrza powinno odbywać się po  24 h. 

Po wyschnięciu drugiej warstwy zaprawy klejowej nałożonej na zatopioną siatkę należy przystąpić 

do wykonania wyprawy elewacyjnej.  

Projektuje się tynk cienkowarstwowy silikonowy np. Ceresit CT 74 o fakturze „kamyczkowej” 

(baranek), grubość ziarna 1,5mm. Tynki silikonowe są produkowane na bazie żywic silikonowych 



z wypełniaczami mineralnymi w postaci pasty gotowej do użycia. Główną zaletą tynku silikonowego 

jest bardzo dobra przepuszczalność pary wodnej i bardzo wysoka hydrofobowość (bardzo niska 

absorpcja wody). Tynki silikonowe zapewniają dużą żywotność barwy i łatwość utrzymania elewacji 

w czystości. Po zmoczeniu tynku występuje efekt perlenia wody na jego powierzchni. Efekt ten 

zapewnia skuteczne zabezpieczenie podłoża oraz redukuje przywieranie zanieczyszczeń 

atmosferycznych do powierzchni elewacji. Dzięki pakietowi dodatków biocydowych tynki silikonowe 

skutecznie i trwale zabezpieczają elewację budynku przed mikroorganizmami (formuła 

BioProtect). 

Jako wykończenie cokołu budynku projektuje się tynk mozaikowy.  

Prace prowadzić należy z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do 

ścian budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas 

robót oraz demontażu rusztowań. 

Prace prowadzić w zakresie temperatur od +5oC do +30oC. 

Ocieplenie ścian cokołu i piwnic zaprojektowano ze styropianu EPS 100 gr. 10 cm. Ocieplenie to 

zaprojektowano na całej wysokości ścian piwnic oraz średnio 50cm poniżej poziomu terenu w 

części niepodpiwniczonej. Ściany należy odkopać odczyścić mechanicznie oraz osuszyć. Izolację 

pionową ścian do wysokości 15cm powyżej poziomu terenu zaprojektowano przy użyciu 

produktów  np. firmy ICOPAL tj.  Siplast Primer szybki grunt SBS oraz Siplast Fundament szybka 

Izolacja SBS. 

Masę  należy nanosić za pomocą szczotki lub pędzla na wstępnie zagruntowane podłoże 

modyfikowanym roztworem asfaltowym Siplast Primer szybki Grunt SBS. Prace należy wykonywać 

na suchym podłożu, optymalna temperatura stosowania od +5°C do +25°C. Nie stosować w 

czasie opadów atmosferycznych czy też mgły. Przed użyciem zawartość opakowania należy 

dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać za pomocą rozpuszczalników organicznych. Po otwarciu 

całość opakowania należy zużyć z uwagi na szybkie odparowanie rozpuszczalnika i możliwość 

zgęstnienia zawartości. Produkt należy nanosić cienkimi warstwami. Każdą następną warstwę 

można nanosić na poprzednią po jej całkowitym wyschnięciu, ale nie wcześniej niż po 24h – czyli 

okresie po odparowaniu rozpuszczalnika. Wyschnięta powłoka wykazuje powierzchniową kleistość 

ale nie jest brudząca. Nanoszone warstwy nie mogą być  zbyt grube. Naniesienie zbyt grubych 

warstw Siplast Fundament szybka izolacja SBS może skutkować ściekaniem masy po pionowych 

powierzchniach, a w czasie silnego nasłonecznienia powierzchni mogą tworzyć się pęcherze. 

Należy nanieść 2 warstwy.  Po wyschnięciu ostatniej warstwy ściany należy docieplić styropianem 

EPS 100 gr.  4cm. Na wysokości izolowanej ściany poniżej terenu styropian należy kleić do ściany 

klejem np. Siplast Klej Szybki Styk SBS. Po stwardnieniu kleju styropian należy obłożyć folią PCV 

kubełkową. Folię należy zakończyć listwą końcową. Następnie można przystąpić do zasypywania 

wykopów. Zasypywanie należy prowadzić warstwami o gr. około 30cm i zagęszczać mechanicznie.    



Powyżej poziomu terenu styropian należy kleić zaprawą klejową  Ceresit CT 83 analogicznie jak 

ściany zewnętrzne. W ramach robót projektuje się rozbiórkę betonowego kanału naświetli okien 

piwnic i montaż  gotowych naświetli  piwnicznych. W poziomie piwnic projektuj się również drenaż 

z rur perforowanych PCV 100. Rury drenażu podłączyć należy do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej.     

 2.2  Stolarka 

W budynku znajdują się okna drewniane oraz PCV.  Okna z PCV są w dobrym stanie techniczny. Są 

one szczelne oraz posiadają współczynnik przenikania ciepła zgodny z WT.  Projektuj się wymianę 

drewnianych drzwi wejściowych oraz okien metalowych i drewnianych w pomieszczeniach niskiego 

parteru.   

 

 3  Roboty dodatkowe i towarzyszące 

 3.1 Przedłużenie dachu.  

W ramach inwestycji od spodu okapu projektuje się wykonanie podbitki dachu z deski 

podbiciowej. Podbitkę należy pomalować preparatem ochronnym np. drewnochron, sadolin itp.  

 3.2 Obróbki blacharskie 

W związku  z ociepleniem ścian zewnętrznych budynków istniej konieczność wymiany obróbek 

blacharskich dachu, rur spustowych oraz parapetów okiennych. Obróbki te należy wykonać z 

blachy stalowej powlekanej. Rury spustowe wymienić należy na PCV.  

 3.3  Płytka odbojowa 

Wokół budynków należy wykonać płytkę odbojową z kostki brukowej o szer. 80cm na podsypce 

piaskowo- cementowej. 

 

Opracował: 


