OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DOCIEPLENIA
BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt docieplenia budynku Remizy Strazackiej zlokalizowanej w m. Batucianka na dziatce
nr 174/3 opracowano na podstawie:
e Zlecenia — umowy wystawionej przez Gmine Rymandw
¢ Audytu energetycznego wykonanego Firme Projektowo — Ustugowg ,INWEST-PROJEKT”
Wojciech Wojton
o Konsultacji i ustalen z Inwestorem
e Obowigzujgcych norm, Prawa Budowlanego i przepiséw zwigzanych
e Instrukcji ITB nr 334/96 ,Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg”
1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
1.1 Charakterystyka budynku
Budynek Remizy Strazackiej zlokalizowanej w m. Batucianka jest budynkiem czteropietrowym w
czesci podpiwniczony z czeSciowo uzytkowym poddaszem. Wykonany jest w konstrukcji
tradycyjnej murowanej
1.2 Dane techniczne budynku

Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna

Kubatura budynku 1722,35 m?
Powierzchnia uzytkowa 327,20 m?
Powierzchnia zabudowy budynku 181,30 m?

1.3 Ocena stanu technicznego elementéw budynku

Sciany zewnetrzne - gr. 46cm wykonane sg z pustakow zuzlobetonowych na zaprawie
cementowo- wapiennej. Wspotczynnik przenikania ciepta tych écian wynosi Uc=1,23 W/m’K co
powoduje duze straty ciepta. Stan techniczny tych Scian jest dobry.

Strop miedzy kondygnacyjny — wykonany jest jako ptytowy zelbetowy. Stan techniczny
stropu jest dobry, nie stwierdzono na nim zadnych nadmiernych ugie¢ ani innych niebezpiecznych
zjawisk.

Strop poddasza — strop pomieszczen $wietlic, magazynek oraz komunikacji wykonany jest jako
drewniany z deski ocieplonej matami z wtdkna szklanego gr. 8cm. Wspdtczynnik przenikania
ciepta tych écian wynosi Uc=0,43 W/m?K. Powoduje to straty ciepta. Stan techniczny elementéw
drewnianych stropu jest dobry.
Sciany wewnetrzne — piwnic i parteru wykonane sa z pustaka zuzlobetonowego i cegty petne;j.
Na $cianach wykonany jest tynk cementowo — wapienny.

Sciany na poddaszu oddzielajgce pomieszczenia $wietlic od strychu wykonane s3 z deski gr. 3,2cm



mat z widkna szklanego i ptyt azbestowo-cementowych. Wspdtczynnik przenikania ciepta tych
cian wynosi Uc=0,55 W/m?K. Powoduje to straty ciepta.

Stolarka —budynek wyposazony jest drewniane okna i drzwi. Stan techniczny drzwi
drewnianych jest dobry. Stan techniczny okien jest zty. Sg one zniszczone i nieszczelne. Powodujg

duze straty ciepta.

2 OPIS PROJEKTOWANEJ TECHNOLOGII OCIEPLENIA PRZEGROD BUDYNKU

2.1 Sciany zewnetrzne
Na $cianach zewnetrznych gr. 46cm projektuje sie wykonanie ocieplenia metodg lekkg mokra
systemem np. ,Ceresit” Ceretherm z uzyciem styropianu samogasngcego EPS 70 fasada o
wspdtczynniku przewodnoéci cieplnej A < 0,36 Wm?K. Grubo$¢ warstwy ocieplenia 12cm.
Po ustawieniu rusztowan nalezy sprawdzi¢ stan tynkdw zewnetrznych poprzez obstukanie
mitotkiem. Wszystkie tynki odparzone nalezy skué. Miejsca skucia nalezy uzupetni¢ tynkiem
cementowo — wapiennym. Skuc¢ takze nalezy tynk na szpaletach. Nalezy zdemontowac rowniez
wszystkie obrébki blacharskie zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany. Po uprzednim
sprawdzeniu tynkdw i ewentualnym uzupetnieniu brakujgcych, Sciany nalezy zmy¢ wodg pod
ci$nieniem z uzyciem detergentdw. Nastepnie Sciany nalezy zagruntowac gruntem gteboko
penetrujgcym np. Ceresit CT 17.
Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt do Sciany nalezy zamocowac listwe startowg na wysokosci
gornej krawedzi cokotu budynku. Ptyty styropianowe przyklejac¢ do Scian zaprawg klejowq
np. Ceresit CT 83. Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci
3 - 4 cm kilkoma plackami o Srednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisngé
uderzeniami dtugiej pacy. Natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, powinna pokry¢ minimum 40%
jej powierzchni. Plyty styropianowe nalezy mocowac Scisle jedna przy drugiej, w jednej
ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykdw pionowych.
Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowac papierem $ciernym i przystgpi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. Ilo$¢ tgcznikdéw powinna
wynosi¢ minimum 6 szt./m>.
Na wysokosci dolnej kondygnacji nalezy natozy¢ podwojng warstwe siatki i wzmocni¢ wszystkie
naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tgcznikdw nalezy
zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m?. Po montazu facznikéw przystapi¢ do wykonywania warstwy
zbrojonej. Warstwe zbrojong wykonywac naktadajgc zaprawe klejowg np. Ceresit CT 85 na
przeszlifowane i odpylone ptyty styropianowe i wtapiac siatke z wtdkna szklanego
np. Ceresit CT 325 o gestoéci min. 145 g/m?
Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku nalezy wzmocnié¢ aluminiowymi katownikami z

siatka. Na istniejgcych dylatacjach budynkdéw zastosowac listwe dylatacyjng



Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki w przecietnych warunkach temperatury i
wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po 24 h.

Po wyschnieciu drugiej warstwy zaprawy klejowej natozonej na zatopiong siatke nalezy przystgpic¢
do wykonania wyprawy elewacyjnej.

Projektuje sie tynk cienkowarstwowy silikonowy np. Ceresit CT 74 o fakturze ,.kamyczkowej”
(baranek), grubos¢ ziarna 1,5mm. Tynki silikonowe sg produkowane na bazie zywic silikonowych

z wypetniaczami mineralnymi w postaci pasty gotowej do uzycia. Gtéwng zaletg tynku silikonowego
jest bardzo dobra przepuszczalno$¢ pary wodnej i bardzo wysoka hydrofobowo$¢ (bardzo niska
absorpcja wody). Tynki silikonowe zapewniajg duzg zywotnos$¢ barwy i tatwos¢ utrzymania elewacii
w czystosci. Po zmoczeniu tynku wystepuje efekt perlenia wody na jego powierzchni. Efekt ten
zapewnia skuteczne zabezpieczenie podtoza oraz redukuje przywieranie zanieczyszczen
atmosferycznych do powierzchni elewacji. Dzieki pakietowi dodatkéw biocydowych tynki silikonowe
skutecznie i trwale zabezpieczajg elewacje budynku przed mikroorganizmami (formuta

BioProtect). Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5°C do +30°C.

Ocieplenie Scian cokotu i piwnic zaprojektowano ze styropianu EPS 100 gr. 10 cm. Ocieplenie to
zaprojektowano érednio 50cm ponizej poziomu terenu. Sciany nalezy odkopa¢ odczysci¢
mechanicznie oraz osuszyc. Izolacje pionowg $cian do wysokosci 15cm powyzej poziomu terenu
zaprojektowano przy uzyciu produktéw np. firmy ICOPAL tj. Siplast Primer szybki grunt SBS oraz
Siplast Fundament szybka Izolacja SBS.

Mase nalezy nanosi¢ za pomocg szczotki lub pedzla na wstepnie zagruntowane podtoze
modyfikowanym roztworem asfaltowym Siplast Primer szybki Grunt SBS. Prace nalezy wykonywac
na suchym podtozu, optymalna temperatura stosowania od +5°C do +25°C. Nie stosowa¢ w
czasie opadow atmosferycznych czy tez mgty. Przed uzyciem zawartosS¢ opakowania nalezy
dokfadnie wymiesza¢, nie rozciefczac za pomocg rozpuszczalnikéw organicznych. Po otwarciu
catos¢ opakowania nalezy zuzyé z uwagi na szybkie odparowanie rozpuszczalnika i mozliwo$¢
zgestnienia zawartosci. Produkt nalezy nanosi¢ cienkimi warstwami. Kazdg nastepng warstwe
mozna nanosi¢ na poprzednig po jej catkowitym wyschnieciu, ale nie wczesniej niz po 24h — czyli
okresie po odparowaniu rozpuszczalnika. Wyschnieta powtoka wykazuje powierzchniowg kleistos¢
ale nie jest brudzgca. Nanoszone warstwy nie mogg by¢ zbyt grube. Naniesienie zbyt grubych
warstw Siplast Fundament szybka izolacja SBS moze skutkowac $ciekaniem masy po pionowych
powierzchniach, a w czasie silnego nastonecznienia powierzchni mogg tworzyc sie pecherze.
Nalezy nanies¢ 2 warstwy. Po wyschnieciu ostatniej warstwy Sciany nalezy dociepli¢ styropianem
EPS 100 gr. 4cm. Na wysokosci izolowanej Sciany ponizej terenu styropian nalezy klei¢ do $ciany
klejem np. Siplast Klej Szybki Styk SBS. Po stwardnieniu kleju styropian nalezy obtozy¢ folig PCV
kubetkowa. Folie nalezy zakonczy¢ listwg koncowa. Nastepnie mozna przystgpi¢ do zasypywania
wykopow. Jako wykonczenie cokotu budynku projektuje sie tynk mozaikowy.



Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami o gr. okoto 30cm i zageszcza¢ mechanicznie.

Powyzej poziomu terenu styropian nalezy klei¢ zaprawg klejowg Ceresit CT 83 analogicznie jak
$ciany zewnetrzne. W ramach robdt projektuje sie rozbidrke betonowego kanatu naswietli okien
piwnic i montaz gotowych naswietli piwnicznych. W poziomie piwnic projektuj sie rowniez drenaz
z rur perforowanych PCV 100. Rury drenazu podtgczy¢ nalezy do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej.

2.2 Sciany poddasza

Ocieplenie $cian poddasza oddzielajgcych pomieszczenia $wietlic od stychu zaprojektowano z
wetny mineralnej gr. 10cm. Z istniejgcych Scian zdementowac nalezy ptyty azbestowo- cementowe.
Demontaz ptyt dokona¢ moze firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia do demontazu i
utylizacji azbestu. Nastepnie wykonac nalezy ruszt stalowy analogicznie jak do $cianek gipsowo —
kartonowych z profil stalowych gr.100mm przylegajgcy do istniejgcego deskowania Sciany.
Pomiedzy profilami zamocowac¢ nalezy ptyty z wetny mineralnej gr. 10cm i wykonczyé
jednostronnie od strony strychu ptytami OSB gr. 19mm.

2.3 Strop poddasza

W pomieszczeniach $wietlic na poddaszu projektuje sie docieplenie istniejgcego stropu poprzez
wykonanie podwieszonego stropu z ptyt G-K na ruszcie metalowym. Grubosc¢ ocieplenia z wetny
mineralne 10cm.

2.4 Stolarka

W budynku znajduja sie okna drewniane oraz PCV. Okna z PCV sg w dobrym stanie techniczny. Sg
one szczelne oraz posiadajg wspdtczynnik przenikania ciepta zgodny z WT. Projektuj sie wymiane
drewnianych drzwi wejsciowych oraz okien metalowych i drewnianych w pomieszczeniach niskiego
parteru.

3 Roboty dodatkowe i towarzyszace

3.1 Podbitka dachowa.

W ramach inwestycji nalezy odnowi¢ istniejgcg podbitke okapu dachu poprzez mechaniczne
odczyszczenie i pomalowanie preparatem ochronnym wodoodpornym.

3.2 Barierki metalowe

Istniejgce barierki metalowe nalezy odczyscic i zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng podktadows i
nawierzchniowa.

3.3 Obrobki blacharskie

W zwigzku z ociepleniem $cian zewnetrznych budynkoéw istniej konieczno$é wymiany obrébek
blacharskich dachu, rur spustowych oraz parapetéw okiennych. Obrébki te nalezy wykonac z

blachy stalowej powlekanej. Rury spustowe wymienié nalezy na PCV.



3.4 Plytka odbojowa
Wokét budynkdéw nalezy wykonaé ptytke odbojowg z kostki brukowej o szer. 80cm na podsypce

piaskowo- cementowe;j.

Opracowat:



