
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty budowlane w zakresie budynków 

kategoria wg. CVP 45210000-2 
B.03.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE 
Kategoria robót 45320000-6 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z izolacją przeciwwilgociową i termiczną wykonywanych przy przebudowie i zmianie sposobu 
użytkowania części pomieszczeń przyziemia budynku ZSP w Rymanowie, na żłobek. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót: 

 wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej ścian istniejących oparta na kremie 
iniekcyjnym, 

 wykonanie izolacji poziomej, przeciwwilgociowej posadzki, 

 wykonanie izolacji termicznej posadzki na gruncie. 

1.4. Określenia podstawowe: 

 podłoże – element budynku, w którym wykonana ma być izolacja wtórna; 

 izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk 
(układów); 

 izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się 
z gruntem przed wilgocią; 

 przepona (izolacja pozioma) – wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed 
kapilarnym podciąganiem wilgoci, umożliwiająca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru 
nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności; 

 kompozycja iniekcyjna (iniekt) – gotowy lub przygotowany przed rozpoczęciem prac 
iniekcyjnych preparat, który penetrując przestrzeń w przekroju poprzecznym muru tworzy 
chemiczną blokadę przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie; 

 końcówka iniekcyjna – urządzenie pozwalające na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod 
ciśnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze; 

 wilgotność masowa materiału [%] – stosunek masy wody zawartej w materiale do masy 
materiału suchego wyrażony w %; 

 sorpcja – wymiana pary wodnej pomiędzy powietrzem z otoczenia a materiałem porowatym, 
aż do osiągnięcia punktu równowagi; 

 wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia 
przy stanie równowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy 
materiału suchego, wyrażony w %; 

 izolacja termiczna zapobiega niekorzystnej wymianie ciepła z otoczeniem. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie 
z poleceniami Inwestora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-. "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY. 

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny 
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. 
Materiały do wykonania hydroizolacji muszą posiadać atesty do zastosowań w budynkach 
użyteczności publicznej. 

2.1. Wszystkie materiały do wykonania iniekcji przegród budynków powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1.Materiały do iniekcji. 
Odtwarzanie izolacji metodą iniekcji może być wykonywane z jedno- lub dwuskładnikowych 



wyrobów o konsystencji: 

 płynnej, w tym kremów, wytwarzanych na bazie żywic, silikonów itp., gotowych do stosowania 
preparatów w formie dostarczonej przez producenta bądź po ich rozcieńczeniu lub zmieszaniu 
składników, 

 sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodą lub innym składnikiem płynnym preparatów na 
bazie cementu. 

2.2.2. Woda. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda 
pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa 
do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 

2.2. Bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanów do iniekcji w murach przeciw wilgoci 
podciąganej kapilarnie np. KIESOL C: 

Wodny, bezrozpuszczalnikowy krem iniekcyjny o zawartości substancji czynnej wynoszącej 80%. 

2.3. Zaprawa szybkowiążaca np. DICHTSPACHTEL: 
Wodoszczelna naprawa wyłomów, zagłębień, wadliwych miejsc, otworów i jam skurczowych na 
podłożach mineralnych. 
Dane techniczne: 
Wytrzymałość na ściskanie: po 28 dniach ok. 20N/mm² 
Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej: µ < 200 
Nasiąkliwość powierzchniowa: w24: < 0,1 kg/m²xh0,5 

2.4. Preparat wzmacniający, krzemionkujący np. KIESOL. 

2.5. Emulsja bitumiczno-polimerowa wypełniana styropianem np. BIT K2. 
Elastyczna, rozciągliwa, mostkująca rysy (mostkowanie rys ≥2mm), nie zawierająca 
rozpuszczalnika, dwuskładnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna powłoka 
grubowarstwowa z wypełniaczem styropianowym. 

2.6. Płyty styropianowe twarde posadzkowe EPS100 gr. 15cm. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

 do przygotowania podłoża: narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki 
druciane, myjka wysokociśnieniowa.  

 do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka 
z pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym 
mieszadłem, pojemniki na zaprawę,  

 do nakładania preparatów gruntujących: niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, 
pędzel,  

 do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających): 
szczotka do nakładania szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać maszynowo agregatami do 
tynków drobnoziarnistych. 

 do wykonywania robót iniekcyjnych Wykonawca jest zobowiązany do używania takich 
narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów 
i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad 
roboczych wykonujących iniekcję. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić 
wymagania producenta systemu, w szczególności w zakresie rodzaju i typu urządzenia 
oraz pakerów do ciśnieniowego podawania preparatów w otwory. 
Do wykonywania robót iniekcyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia: 
a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna 

wyposażona w wiertła; przy większych grubościach murów wiertarka powinna być 
wyposażona w prowadnicę pozwalającą na zachowanie stałego kąta pochylenia otworów, 

b) do odpylenia odwiertów – odkurzacz przemysłowy, pompka, sprężarka, 
c) do podawania preparatu w otwory – iniektor (urządzenie tłokowe do iniekcji 

niskociśnieniowej) lub pompa iniekcyjna z końcówkami iniekcyjnymi i wężem iniekcyjnym, 
sprężarka, 

d) pomocnicze – waga do odważania preparatów, metrówka, latarka, lejek do grawitacyjnego 
wlewania preparatu iniekcyjnego, lanca do wypełniania otworów wyprawą, termometr, 
wilgotnościomierz, naczynie i wiertarka z mieszadłem wolnoobrotowym do przygotowania 
zapraw. 



4. TRANSPORT. 

Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi 
środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed 
zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a także wodorozcieńczalne grunty 
należy chronić przed mrozem.  
Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać termin ważności 
produktu.  
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić 
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach 
technicznych oraz normach i normatywach dla robót iniekcyjnych, izolacyjnych. 

5.1. Izolacja iniekcyjna ścian istniejących. 
Po odkryciu ścian powierzchnie oczyścić ze starych powłok oraz innych elementów 
zmniejszających przyczepność. Tak przygotowane ściany poddać zabiegom iniekcyjnym. 
Technologia izolacji poziomej oparta jest na kremie iniekcyjnym. Na odpowiednio zaplanowanym 
poziomie nawiercić (na ok. 15cm wyżej od poziomu podłoża) rząd otworów w odstępie co 10 do 
12cm o średnica otworów fi 13 do 14mm. Nawiercanie należy zakończyć ok. 3cm przed drugą 
stroną muru. Wywiercone otwory napełnić kremem iniekcyjnym KIESOL-C (aplikować przy użyciu 
lancy lub innego urządzenia świeże porcje kremu iniekcyjnego). 
Następnie wypełnić otwory zaprawą szybkowiążacą DICHTSPACHTEL. 

5.2. Izolacja pozioma posadzkowa. 
Po skuciu istniejącej posadzki betonowej nakładamy kolejno: 

 na styku krawędzi fasetę z zaprawy wodoszczelnej DICHTSPACHTEL, 

 po 24 godzinach metodą natryskową preparat do gruntowania KIESOL rozcieńczonym z wodą 
w stosunku 1:1, 

 po ok. 10 min na świeże gruntowanie nakładamy pierwsza powłokę izolacji BIT- K2, 

 po 24 nakładamy druga warstwę izolacji BIT- K2, 

 po 24 godzinach po położeniu drugiej warstwy folia PCV+izolacja termiczna+wylewka 
betonowa. 

5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Preparat gruntujący jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu 
krzemowego zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. 
Działa drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy: 

 chronić przed dziećmi, 

 unikać zanieczyszczenia skóry i oczu, 

 zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, 

 nosić okulary lub ochronę twarzy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonać zgodnie z projektem, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązujących norm polskich 
i unijnych, normatywów i dokumentacji zgodności oraz wiedzy budowlanej. System uszczelniania 
i renowacji w przyjętej projektem technologii krzemionkowo-szlamowej wymaga utrzymania 
odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu 
technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów ale równieżodpowiednich 
odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest 
od panującej temperatury, wilgotności i sposobu wentylacji itp. Wykonawca zobowiązany jest do 
ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spełnienie następujących 
warunków: 

 posiadać odpowiednio przeszkolony personel, 

 posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni i nakładania poszczególnych warstw 



przewidzianych systemem, 

 posiadać zestaw przyrządów do kontroli temperatur i grubości poszczególnych warstw 
układanych na ścianie (również tynków), 

 dostarczana partia materiałów winna posiadać deklarację zgodności, 

 przeprowadzane kontrole jakości wykonanych warstw i etapów winny odpowiadać normom 
i być wpisane w dziennik budowy, 

 należy prowadzić bieżący zapis wykonywanych prac i ich jakości, również przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą jakości tynków renowacyjnych i ich wymaganymi 
parametrami. 

6.2. Badania laboratoryjne. 
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub 
zgodności z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt 
przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu 
budowy. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów 
i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Dla prac związanych z przygotowaniem podłoża, gruntowaniem, wyrównaniem, wykonaniem 
powłoki hydroizolacyjnej obmiar robót prowadzi się w [m2] pokrytej powierzchni. Każdorazowo 
należy wyliczyć warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia materiałów. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

9. PŁATNOŚĆ. 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy. 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po 
dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, 
a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia 
oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN – EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów  
PN – EN 1015-2/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.2  
PN – EN 1015-3/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.3  
PN – EN 1008/2004 Woda do betonów  
PN – C – 81906/2003 Impregnat gruntujący  
PN – EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska  
Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008  
Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009  
Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
Aprobaty techniczne 
Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 


