
Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 

poz.

cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 

miary
Ilość jedn. Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I
CPV 

 45221111-3

CPV 

45100000-8
DM 00.00.00 OBJAZDY I PRZEJAZDY I ROBOTY PORZĄDKOWE

DM 00.00.00

1 D 01.01.01 3
Roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzacja 

powykonawcza itp.
szt 1,00

2 DM 00.00.00 3

Wykonanie tymczasowego przejścia dla pieszych powyżej 

lub poniżej istn. obiektu mostowego  (dopuszcza się 

wykonanie kładki tymczasowej z elementów 

pochodzących z rozbiórki istniejącego mostu po 

określeniu ich przydatności do powtórnego wbudowania) 

wraz  z dojściami tymczasowymi do drogi gminnej wraz z 

zaprojektowaniem i niezbędnymi uzgodnieniami z 

zarzadcą cieku. 

szt 1,00

3 DM 00.00.00 4 Wykonanie oznakowania objazdów, przejazdów kpl 1,00

4 DM 00.00.00 5

Utrzymanie objazdów, przejazdów,  oznakowania 

tymczasowego,  tymczasowego przejścia dla pieszych  - 

do czasu zakończenia robót

kpl 1,00

5 DM 00.00.00 6

Likwidacja objazdów, przejazdów i rozbiórka 

oznakowania tymczasowego. kpl 1,00

CPV 

45100000-8
D 01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

D 01.02.04

6 D 01.02.04 08

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - 

bitumicznych  gr. 6-8 cm z wywiezieniem poza teren 

budowy i utylizacją 

m2 120,00

7 D 01.02.04 09
Rozebranie podbudowy  z  kruszywa  stab.  mech. gr. ~35 

cm  z  transportem
m2 48,00

D 01.02.03

8 D 01.02.03 15
Rozbiórki elementów kubaturowych żelbetowych  wraz  z  

transportem  na  Składowisko Wykonawcy
m3 68,00

II
CPV                 

45221111-3

CPV 

45111200-0
D 02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

D 02.01.01.

9 D 02.01.01. 16
Wykonywanie wykopów w gruncie nieskalistym z 

transportem urobku na odkład poza teren budowy 
m3 36,00

CPV                 

45223500-1
M 21.00.00 FUNDAMENTY

M 21.03.01 

10 M 21.03.01 17 Wykonanie zbrojenia  pali  o  średnicy  d=600 mm  t 2,37

11 M 21.03.01 18
Wykonanie pali o średnicy d=600 mm                                      

o długości 6 m na lądzie, beton klasy C30/37  
m 36,00

12 M 11.04.01 10
Wykonanie  zabezpieczeń podpór ściankami  z grodzic 

stalowych w obrysie istn. fundamentów  
m2 224,00

RAZEM FUNDAMENTY

CPV                 

45223500-1
M 22.00.00   PODPORY

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

 Pale  formowane  w  gruncie

Rozbiórki nawierzchni drogowych

Rozbiórki obiektów kubaturowych betonowych

RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE

OGÓŁEM CZ. I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

BUDOWA  MOSTU  STAŁEGO

Wykonanie wykopów  w gruntach nieskalistych

KOSZTORYS OFERTOWY
 „Remont mostu w ciągu drogi ul. Spacerowa nr dz. ewid. 708/8, 708/34 (obręb Deszno)

 w miejscowości Rymanów Zdrój w km 0+085"

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu , roboty pomiarowe

Razem objazdy, przejazdy i roboty porządkowe
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M 22.01.01

13 M 22.01.01 22
Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków ze stali 

BSt500S  wraz ze skrzydełkami przyczółka
t 3,91

14 M 22.01.01 23
Wykonanie korpusów przyczółków z betonu klasy C30/37  

wraz z opczepem i skrzydełkami 
m3 36,00

15 M 22.01.01 24
Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15 pod 

płyty przejściowe gr 10 cm oraz nad płytami gr 5-35 cm
m3 9,90

16 M 22.01.01 25
Wykonanie podsypki z piaski pod beton wyrównawczy 

płyt przejściowych gr 5 cm
m2 49,50

17 M 22.01.01 22
Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych ze  stali 

BSt500S
t 1,40

18 M 22.01.01 23 Wykonanie płyt przejściowych  z betonu klasy C30/37 m3 14,00

CPV                 

45223500-1
M 23.00.00 USTROJE NOŚNE

M 23.10.01

19 M 23.04.02 11

Zakup belek mostowych sprężonych typu KUJAN dł 15 

m - Koszt belek  wraz z dostarczeniem  do miejsca w 

budowania

szt. 6,00

20 M 23.04.02 11

Montaż belek konstrukcji mostowej wykonanych z belek 

typu KUJAN dł 15  rozpiętości przęsła do 20m  - nad 

wodą

t 59,40

21 M 22.01.01 22
Wykonanie zbrojenia płyty pomostu ze 

stali klasyBSt500S
t 6,84

22 M 23.30.05. 32 Osadzenie kotew zamocowań barier szt. 32,00

23 M 22.01.01 23
Wykonanie żelbetowej  płyty pomostu z betonu klasy 

C30/37 - nad wodą 
m3 63,50

CPV 

445223500-1
M 24.00.00 ŁOŻYSKA

M 24.04.01

24 M 24.04.01 38 Koszt zakupu łożysk elastomerowych 400KN szt. 6,0

25 M 24.04.01 39 Montaż łożysk elastomerowych szt. 6,0

CPV 

45320000-6
M 27.00.00 HYDROIZOLACJA

M 27.01.01

26 M 27.01.01. 40
Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej 

"na zimno" - powierzchnie pionowe
m2 140,00

M 15.02.00.

27 M 15.02.00. 10
Wykonanie izolacji powłokowej płyty pomostu i płyt 

przejściowych 
m2 151,96

CPV  

45221111-3
M 28.00.00 WYPOSAŻENIE  POMOSTU

M 28.03.02

M 28.03.05

28 M 28.03.02 51
Koszt bariero-poręczy N1/W1/B ochronnej jednostronnej 

o rozstawie słupków - 1,0 m   
kg 2 540,0

29 M 28.03.02 51
Montaż bariero-poręczy N1/W1/B ochronnej 

jednostronnej o rozstawie słupków - 1,0 m   
m 40,0

30 D 07.05.01 73 Koszt bariery ochronnej jednostronnej N2/W2/B kg 1 216,8

31 D 07.05.01 73 Montaż bariery ochronnej jednostronnej  N2/W2/B m 36,0

Bariero-poręcze

RAZEM WYPOSAŻENIE POMOSTU

Łożyska elastomerowe

RAZEM ŁOŻYSKA

Powłokowa izolacja bitumiczna  - "NA ZIMNO"

Izolacje powłokowe na bazie żywic syntetycznych 

RAZEM HYDROIZOLACJA

Bariery ochronne stalowe - o ograniczonej podatności

Przyczółki żelbetowe

RAZEM PODPORY

Żelbetowa płyta pomostu na belkach prefabrykowanych typu KUJAN

RAZEM USTRÓJ NOŚNY
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CPV 

45221000-2
M 29.00.00 ROBOTY  PRZYOBIEKTOWE

M 29.03.01

32 M 29.03.01 11
Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za 

ścianami przyczółka gruntem niespoistym 
m3 117,00

M 29.03.05

33 M 29.03.05 01
Wykonanie nasypów stożka przyczółka gruntem 

niespoistym 
m3 125,00

M 29.15.01 Umocnienie skarp stożków mostu 

34 M 29.15.01 47
Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia stożków 

przyczółkowych z betonu klasy C16/20
m3 7,00

34 M 29.15.01 48
Wykonanie  umocnienia skarp stożków obiektu 

mostowego  brukiem kamiennym 
m2 140,00

CPV 

45233200-1
M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

D-05.03.05

35 D-05.03.05b 50
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

modyfikowanego AC 16W w-wa ochronna grub. 4 cm,
m2 88,00

36 D-05.03.05a 51
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

modyfikowanego AC 11S - w-wa ścieralna grub. 5 cm 
m2 88,00

37 D-05.03.05a 51 Wykonanie  uszczelnienia  "taśmą" m 40,00

M 30.05.02.

38 M 30.05.02. 53
Wykonanie nawierzchni na gzymsach z żywic 

syntetycznych  gr. 6 mm
m2 27,72

M 30.20.00

39 M 30.20.05 54

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 

betonowych powłoką o grubości 2 x 0,2 mm - 

dyspersjami polimerowymi

m2 125,00

III
CPV   

45233120-6

CPV 

45111200-0
D 01.00.00 ROBOTY   PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.01

40 D 01.01.01 55
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 

podgórskim                                      
km 0,100

D 01.02.02

41 D 01.02.02 56

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 

warstwy do 15 cm wraz z załadunkiem i transportem na 

odkład  przyobiektowy

m2 300,00

CPV 

45111200-0
D 02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

D 02.01.01

42 D 02.01.01 57
Roboty  ziemne  poprzeczne wykonywane w  gruntach 

nieskalistych
m3 40,00

43 D 02.01.01 58
Wykonywanie wykopów w gruncie nieskalistym  z 

transportem urobku na odkład wraz  z  plantowaniem 
m3 65,00

D 02.03.01

44 D 02.03.01 59
Wykonanie nasypów z  pozyskaniem  i  transportem  

gruntu z dokopu wykonawcy  wraz  z  plantowaniem 
m3 96,00

CPV 

45233000-9
D 04.00.00 PODBUDOWY

D 04.04.01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonanie wykopów  w gruntach nieskalistych

Wykonanie nasypów 

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Nawierzchnia  z  żywic  syntetycznych na grymsach

Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych

RAZEM ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

RAZEM CZ. II BUDOWA  MOSTU  STAŁEGO

DOJAZDY  DO  MOSTU  STAŁEGO

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie podgórskim                                   

Zasypka  przyczółka

Stożki  przyczółków

RAZEM ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

Nawierzchnia  jezdni  mostowej  z  bet.  asf. - modyfikowanego
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45 D 04.04.01 63

Wykonanie podbudowy (w-wa odsączająca) z kruszywa 

naturalnego 0/63, w-wa dolna, gr. w-wy po zagęszczeniu 

śr. 25cm

m
2 275,00

D 04.04.02

46 D 04.04.02 65
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie,  gr. 20 cm
m

2 140,00

CPV 

45233220-7
D 05.00.00 NAWIERZCHNIE

 D 05.03.05 

47 D 05.03.05b 10

Wyrównanie podbudowy na dojazdach i zjeździe do 

brodu betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/16mm MG 250,00

48 D 05.03.05b 66
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

modyfikowanego AC 16W w-wa wiążąca grub. 7 cm,
m

2 230,00

49 D 05.03.05a 67
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

modyfikowanego AC 11S - w-wa ścieralna grub. 5 cm 
m

2 518,00

CPV 

45112310-1
D 06.00.00 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

D 06.01.01

50 D 06.01.01 68
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 

10 cm
m2 350,0

D 06.03.01

51 D 06.03.01 70
Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym grubości  

10 cm
m

2 93,0

Uwaga:

Sporządził:

lub normy zakladowe, jeżeli są one bardziej odpowiednie do przewidzanej technologii wykonania

RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

RAZEM DOJAZDY DO MOSTU STAŁEGO

RAZEM KOSZTORYS

PODATEK VAT 23%

OGÓŁEM

Podane podstawy wyceny stanowią jedynie wskazówkę i oferent może zastosować inne podstawy

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

RAZEM PODBUDOWY

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

RAZEM NAWIERZCHNIE

Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem

Ścinanie i uzupełnianie poboczy
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