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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Budowa skateparku



1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:
Doposazenie istniejgcego ogrodu jordanowskiego w urzadzenia Skateparku na dzialce nr

ew. 3121 w miejscowosci Rymandw, Gmina Rymandow.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument do przetargu, umowy i realizacji robot objetych

dokumentacja projektows.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.11.00.00-1 Roboty ziemne
45.26.23.00-4 Roboty betoniarskie
45.23.32.53 -7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
37.41.00.00-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportow na

wolnym powietrz

Specyfikacja techniczna obejmuje:

o Wytyczenie obiektu

o Korytowanie pod plyte betonowg o wymiarach 30,0 x 20,00 [m] — glgbokos¢ 45
[cm], oraz pod chodniki z kostki brukowej — gleboko$¢ 30 [cm], wraz z
zaggszezeniem podbudowy

o budowg plyty zelbetowej utwardzonej o wymiarach 30,00 x 20,00 [m] stanowigcej
nawierzchni¢ skateparku,

o montazu gotowych urzadzen skateparku,

o wykonanie chodnikéw z kostki brukowej wokdl plyty skateparku — dojscie do
skateparku, szerokos¢ chodnikow 1,50 [m]i 1,00 [m]

o montaz lawek parkowych koszy na smieci ,regulaminu skateparku , stojakow na
rowery

e prace ogrodnicze.



1.4 Ogoélne wymagania dotyczace organizacji robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows

oraz wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za prawidlowe wykonane prace:
o odpowiednie wykonanie plyty betonowej oraz chodnikéw,
o wlasciwe zamocowanie gotowych urzgdzen skateparku, wymienionych w projekcie
budowlanym skateparku,

o wlasciwy montaz lawek parkowych, koszy na $mieci oraz regulaminu skateparku,
stojakow na rowery

o wlasciwe wykonanie prac ogrodniczych (estetycznie) — zasiew trawy.

1.5. Dzialy, grupy, klasy oraz kategorie dotyczace zamowienia.
Zgodnie ze Wspdlnym Slownikiem Zamowien roboty bgdgce przedmiotem ninigjszej
specyfikacji sg zawarte w:
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.11.00.00-1 Roboty ziemne
45.26.23.00-4 Roboty betoniarskie
45.23.32.53 -7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
37.41.00.00-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportdw na

wolnym powietrz

1.6. Objasnienia pojeé uzywanych w specyfikacji.
Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

0 Zamawiajgcy —udzielajacy zamowienia Wykonawcey

° Wykonawca — przyjmujgcy zamOwienie na wykonanie robét

° Nadzdr techniczny — osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie:
kierownik robot, inspektor nadzoru inwestorskiego

J Kierownik robdt — osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona, do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji

umowy



J Roboty budowlane — roboty demontazowe, montazowe oraz wykonczeniowe w
obiekcie budowlanym, wplywajace na jego walory uzytkowe oraz wyglad

’ Miejsce wykonywania — teren, na ktorym wykonywane sa roboty budowlane lub
czynnosci pomocnicze zwigzane z Umowg

0 Sprzet zmechanizowany — maszyny i urzgdzenia o napgdzie silnikowym

J Sprzet pomocniczy — elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego a niezbedne przy wykonywaniu robot

0 Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

’ Dokumentacja projektowa — projekty budowlane:
2. MATERIALY

2.1, Zrédla uzyskiwania materialow
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materialdow posiadajacych odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty oraz aprobaty techniczne zgodne z wymogami
mi¢dzynarodowymi CE.
Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia w/w $wiadectw, certyfikatow i aprobat w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskano z dopuszczonego zrodla i spelniajg wymagania
ST.

Wszystkie roboty, w ktérych znajda sie niezbadane materialy, Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzvyko liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni tymczasowe skladowanie materialéw, do czasu gdy beda one
potrzebne tak, aby zabezpieczone byly przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwosci, a takze byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ o

wlasciwosé i byly dostepne do kontroli.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey
lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego stosowania.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzgdzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania

warunkow ST nie zostang przez Zamawiajgcego dopuszezone do robdt.

4. SRODKITRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ i wlasciwosci przewozonych materialéw i urzadzen.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na wlasny koszt usuwal wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojezdzie na teren

robot.
5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, za ich zgodno$é
z wymaganiami specyfikacji technicznej, za prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentow materialow i
wyrobdw a takze zgodnie z poleceniami Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem urzgdzen placu zabaw nalezy
sprawdzié, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg zamowienia. Urzadzenia nie
zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wlasciwg stabilnos$é uzyskujg dopiero
po prawidlowym zamontowaniu.

Urzgdzenia placu zabaw nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg
murarskg i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu
zabrudzen naraza urzgdzenia na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdja¢ foli¢ ochronng,

gdyz po dluzszym czasie usunigcie jej moze by¢ utrudnione i zostawic przebarwienia.

5.1 Warunki bezpieczenstwa prac
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.



Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow — dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

o Srodki zabezpieczajgce pracownikéw i urzqdzenia
Zatrudnieni robotnicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzagdzenia ochronne,
jak: kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ stale utrzymane
w dobrym stanie.
o Wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robot
Podczas wykonywania robot nalezy zwracaé szczegdlng uwage na istniejace warunki
atmosferyczne — deszez, mroz, wiatr, odwilz i nie prowadzi¢ robdt w wypadku wystagpienia
wymienionych warunkow.,
o Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaiczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgeych ochrony $rodowiska na terenie i wokdl Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze

skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nast¢pstwie jego sposobu dzialania.

o Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot,
zaniedbaniem lub brakiem dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wlasnos$¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wlasnosci byl nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz zawiadomi zarzadcow tej infrastruktury.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Kierownika budowy i zainteresowane wladze oraz bedzie



z nimi wspolpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

5.2 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zamawiajgcy nie ma mozliwosci zapewnienia pracownikom Wykonawcy pomieszczen
przeznaczonych na szatnie i magazyn.
Zobowigzuje sie Wykonawce do =zapewnienia pracownikom zaplecza socjalno —
magazynowego (dostep do pomieszczen WC). Istnieje mozliwos¢é podczas prowadzenia robot
wydzielenie miejsca na terenie Zamawiajgcego na postawienie  zaplecza socjalno-

magazynowego.

5.3 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne i normy, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisow norm i wytycznych podczas prowadzenia robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci
Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty przez Zamawiajacego przed podpisaniem

Umowy program zapewnienia jakodci zawierajacy:

0 organizacj¢ robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia prac,

0 organizacje ruchu na terenie prac wraz z oznakowaniem robét i bhp,

o sposob i procedurg kontroli jakosci robot,

0 sposob gromadzenia certyfikatow, aprobat, i $wiadectw dopuszczenia do

stosowania materialéw przeznaczonych do wbudowania,

0 sposob zabezpieczenia i ochrony przewozonych materialow.

6.2. Zasady kontroli jakoSci
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt, jakos¢ materialéw i wyrobow

budowlanych. Wykonawca bedzie prowadzil pomiary, kontrole i konieczne badania materialow,



wyrobdw oraz robot budowlanych z czestotliwoscia gwarantujaca ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowigzany do
informowania o wynikach przeprowadzonych pomiaréw, kontroli i badan Zamawiajgcego a
takze Inspektora Nadzoru. Kontroli podlegaé beda:
o materialy — przed wbudowaniem, w zakresie zgodnosci z dokumentacjg
techniczng oraz warunkami ST,
0 roboty budowlane — w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg, normami,
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

’ roboty wykoinczeniowe — w zakresie zgodnosci z projektem i normami.

6.3. Certyfikaty i aprobaty
Zgodnie z ustawg z dnia 7.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 poz. 114 z

pézniejszymi zmianami) Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia te materialy ktére posiadaja:
J Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

0 Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg

techniczng, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
przedmiarem robot i specyfikacje techniczng w ustalonych jednostkach w przedmiarze robét i

kosztorysie inwestorskim.
Jakiekolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze

robot lub szezegdlowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawey od obowiazku

wykonania wszystkich robot.

7.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg na zgdanie

Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.3 Czas przeprowadzania pomiarow



Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot.
Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robot

ulegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7.4 Zasady okre§lania iloci robét, materialéw i wyrobéw budowlanych
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
oraz katalogach kosztorysowych. Dlugosci pomiedzy poszezegdlnymi punktami bgda mierzone
wzdluz linii osiowej i podawane w metrach [m]. Jezeli szczegblowe specyfikacje techniczne nie
wymagajg inaczej, obje¢tosci bedg wyliczane w metrach szesciennych [m*], powierzchnie w
metrach kwadratowych [1112]. llosci, ktore maja by¢ odmierzone wagowo, bgda okreslane w

kilogramach [kg] lub tonach [t]. Urzadzenia podawane bgdg w kompletach [kpl].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonania i odbioru
robot budowlanych, szczegolnie w zakresie organizacji i bezpieczenstwa pracy.
W zaleznosci od ustalenn w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegajg nastepujacym

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

0 odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
0 odbior czgsciowy,
° odbiér koficowy.

Odbior robot zanikajgeych i ulegajqcych zakryciu
Odbior robdt zanikajaeych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru

zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora

Nadzoru.

Odbior czesciowy i koricowy
Przejecie koncowe polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialow i robocizny
robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i kosztdw. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé
do przejecia koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcee wpisem do dziennika budowy z

bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.



Przejgcie koncowe robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, Przejecia
koncowego robot dokona Inspektor Nadzoru w obecnosci Zamawiajgcego 1 Wykonawcey.
Inspektor nadzoru dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg
Projektows i specyfikacjami Technicznymi.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, uzupelniajgcych lub
wykonczeniowych, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z
Zamawiajgcym dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w

stosunku do wymagan w Umowie.

9. SPOSOB ROZLICZENIA

Zasady odbioréw robét i platnosci za ich wykonanie okresla Umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U.03.207.2016 z pozniejszymi zmianami
Dz.U.04.93.888,

o Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U.02.209.1779 z dnia 02.12.2002 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE,

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Dz.U.03.47.401 z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

o  Ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych — (Dz. U. Nr 92, poz.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa skateparku

Kategoria robot Kod CPV
Przygotowanie terenu pod budowe 45.10.00.00-8
Roboty ziemne 45.11.00.00-1
Roboty betoniarskie 45.26.23.00-4

Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych 45233253-7
Sprzet sportowy do uprawiania sportow na wolnym powietrzu 37.41.00.00-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych :

Doposazenie istniejacego ogrodu jordanowskiego w urzgdzenia Skateparku na dzialce nr
ew. 3121 w miejscowosci Rymandw, Gmina Rymandw,
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie chodnikow, placu betonowego oraz montazu urzadzen
ujetych w projekcie budowlanym.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
budowg skateparku:

o Wytyczenie geodezyjne
o Prace ziemne:

- korytowanie pod plyte betonowa oraz chodniki — grubos¢ 0,45 [m], oraz 0,30 [m],wraz z
zageszezeniem koryta. Podloze powinno spelnia¢ warunki nosnosei o klasyfikacji G1.Jezeli
podloze nie spelnia w/w warunkow nalezy zastosowaé wymiang lub wzmocnienie gruntu.

- ulozenie geowldknina separacyjna z wiokna cigglego 100g/m3

- podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63mm ( pospolka) — 30cm wskaznik zageszezenia podbudowy ls-

1.00. Nos$nos¢ E2=100 MPa



- folia czarna PE grubosci 0,2mm — 2razy
- wykonanie plyty zelbetowe;j :

Nawierzchnia hetonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci 15cm z Betonu €30/37

XF3 ,W8, F150, zatarta na gladko mechanicznie. Zbrojona wiéknami polipropylenowymi ( mieszanka
widkien pot na pot widkna 38mm i 54mm w iloéci 1kG/m3 ) i siatka z drutu #8 oczko 15x15cm dofem, przy
swobodnych krawedziach co drugi pret odgiac do gory . Powierzchnie ptyty utwardzi¢ powierzchniowo
posypka utwardzajacg i zaimpregnowac preparatami do posadzek betonowych zgodnie z kartg techniczng
np. Sicon (Utwardzenie powierzchniowe betonu - SICON S2 kolor naturalny, Impregnacja LITOXIL
krzemian litu /$wiezy beton/ ) Nawierzchnie ptyty wykonaé w szalunkach obwodowo. W plycie nalezy
wykonac szczeliny dylatacyjne w polach max Smx5m. na glteboko$¢ 1/3 grubosci ptyty lub nacigcia
przeciwskurczowe. Po 30 dniach nalezy z fazowac krawedzie dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz
wypetni¢ dylatacje masg poliuretanows.

Spadek plyty jednostronny 1% .

- wykonanie chodnikéw prowadzacych do skateparku i wokdl skateparku — kostka

betonowa o grubosci 0,06 [m].

» Montaz urzgdzen skateparku:

Wymiary w.cm
(dtugosc, szerokosc, wysokosc)

Elementy wyposazenia

1 Quarter pipe 1 320x366x150

2 Funbox z porecza 2/3 1 720x122x60

3 Funbox z grindboxem 2/3 1 720x244x60

4 Funbox piramida 1 1 720x400x60

5 Bank ramp 1 416x366x150

6 tawka 1 1 250x30x35

7 Porecz prosta — profil 1 600x5x35

8 Grindbox 10 1 934x243x20/55

- Lawki drewniane 1,80 x 0,55x70 [m] — 6 [szt.]

- Kosz na $mieci — 3 [szt.]

- Stojak na rowery - 2szt

- Regulamin skateparku — 1 [szt



WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE URZADZEN SKATEPARKU

Wykonawca dolgczy od oferty certyfikaty na urzadzania oznaczone znakiem zgodnosci T+M z

norma PN-EN 14974 + A1 : 2010
Certyfikat dolaczony do oferty musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczefistwa produktu, oraz
obejmowaé¢ monitorowanie produkeji przez niezalezng i zatwierdzona jednostk¢ badawcza.
Certyfikaty muszg by¢ wydane przez jednostki posiadajgce akredytacje PCA (Polskiego Centrum
Akredytacji) np. certyfikat COBRABID-BBC, TUV itp. Nie dopuszcza si¢ wykazania orzeczen
technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajacych zgodnos¢ wyrobu z

norma.

POSTANOWIENIA OGOLNE

CERTYFIKACJA:
W celu zapewnienia wysokiego poziomu jakosci w zakresie projektowania, budowy i instalacji
elementéw skateparku, s wymagane nastgpujace certyfikacje:

o wszystkie urzgdzenia muszg by¢ wykonane wedlug standardéw europejskich i normy
PN-EN 14974+ A1 : 2010,

o wszystkie stalowe komponenty musza by¢ wykonane przez uprawnionych spawaczy,

o skatepark musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ z obowigzujacymi
normami. Dokumenty te winny by¢ dostarczone w chwili odbioru skateparku,

o wykonawca dolgczy certyfikaty na zamawiane urzadzenia,

o firma musi posiadaé¢ certyfikat TUV, czyli urzgdzenia musza byé oznaczone Znakiem
Zgodnosci* co daje gwarancje, ze produkt oraz jego proces wytwarzania sg badane i
nadzorowane przez niezalezng Jednostke Certyfikujgeg. Firma certyfikujgca musi
posiadac akredytacj¢ Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

* Znak ten oraz zwigzany z nim certyfikat podkresla znaczenie wyrobow, stanowigce dodatkowsg
gwarancj¢ ich bezpieczenstwa i wysokiej jakosci oraz jest potwierdzeniem zgodnosci z normg

PN-EN 14974: 2007 + A1:2010.



Urzadzenia :

Wszystkie elementy jezdne wykona¢ ze sklejki ciemnej podwdjnie laminowanej,
wodoopornej (jako ptyty nosne- konstrukcyjne), o grubosci nie mniejszej niz 18mm.
Zastosowane urzadzenia (1-7) sg zbudowane z modutéw.

- Moduty elementow muszg mie¢ otwory o srednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory

stuzg do skrecania modutéw ze sobg za pomocg srub galwanizowanych M12.

Zewnetrzne otwory elementéw majg dodatkowa funkcje wentylacji. Widoczne sruby

muszg by¢ zakoniczone grzybkiem).

- Poszczegolne sekcje musza by¢é wewnatrz wzmocnione za pomocg belek o profilu

60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich $rodkéw i pokrytych

srodkiem konserwujacym. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite
9mm ciemng sklejkg wodoodporna laminowana.

— Na plytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostac
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposéb, aby
powodowat swobodny przeptyw powietrza przez element).

— Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez petnity funkcje
dodatkowego systemu wentylacji.

—  Whkrety i Sruby znajdujace sie po bokach (konstrukcji) muszg by¢ przykrecone na réwno
z obiciem (przed przykreceniem otwory musza by¢ rozwiercane i frezowane na
maszynie numerycznej CNC tak, aby tebek sruby czy wkretu schowat sie).

— Belki konstrukcyjne musza by¢ przykrecone do plyt nosnych za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretéw typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki musza znajdowac sie
minimum 2 wkrety.

— W celu wyeliminowania wybijania belek konstrukcyjnych podczas uzytkowania nalezy
wzmocni¢ ich osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja
wsporcza). Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi by¢ dodatkowo

wzmocnionych elementami wsporczymi.



- W elementach wyiszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wiaz

konserwacyjno-inspekcyjny

taczenie plyt
W celu przediuzenia plyty nosnej trzeba zastosowac taczenie w ksztaft puzzle’a, aby

uniknac rozdzielenia sie elementdw na skutek duzych obcigzen i naprezen.

Warstwa podktadowa (warstwa oddzielajgca nawierzchnie jezdng od kantowek
konstrukcyjnych).

We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz
9mm,przykreconej do konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx

5x60 lub 6x60.

Nawierzchnia jezdna

e Koricowg powierzchnig jezdng musi by¢ 18mm ciemna, wodoodporna sklejka
obustronnie laminowana z jednostronnym odciskiem siatki, przykrecona za pomoca
stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax lub Torx 6x60.

e We wszystkich sekcjach o fukowym ksztatcie warstwa jezdna wykonana jest z ciemnej,
wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki
o grubosci nie mniejszej niz 9mm, przykreconej do konstrukcji za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretéw typu Torx 5x60 lub 6x60. Przy konstrukcjach gdzie wystepuje
promien mniejszy niz 1,5m mozna zastosowac sklejke ciemna, wodoodporng
obustronnie laminowang z jednostronnym odciskiem siatki o grubosci 6mm.

e 90% otworéw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod glowki
wkretow za pomocg numerycznej maszyny CNC.

o  Wszystkie gtowki wkretéw musza by¢ zagtebione w wierzchniej warstwie nawierzchni
jezdnej na maksymalnie 1mm (gléwki wkretéw nie moga wystawaé ponad

powierzchnie plyty).



e Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng materiatow, badz tez nieréwnosci podioza, na
ktérym stoi element, na taczeniach ptyt moga wystepowac szczeliny. W takim wypadku

wszystkie takie miejsca muszg zostac zaslepione masg uszczelniajaco-klejaca.

BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzgdzenia o wysokosci powyzej 1m muszg mie¢ porecze ochronne wzdtuz tytu i

bokéw podestu (nie dotyczy to wysokich funbokséw do skokdéw, gdzie zastosowanie

barierek w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku).

e Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaly nikogo do
wspinania sie.

e  Wysokosé barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

e Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana zestali galwanizowanej, z profili
30x30mm irurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujagcag norma
PN-EN14974 z pdiniejszymi zmianami.

e Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomoca srub
metrycznych.

e Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o

zakonczeniu szesciokatnym SW 17¢10x90.

STAL

Porecze i inne elementy stalowe bedg ze stali ocynkowanej. Coping musi by¢ wykonany z
rury stalowej ocynkowanej o srednicy w przedziale od 48 do 60,3 mm. Coping musi by¢
przymocowany do podestéw za pomocy stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax lub
Torx 6x60. Koncowki rur muszg by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec
skaleczeniom. Copingiem na boksach moze tez byc¢ stalowy profil o wymiarach
50x30x2mm. Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, musza by¢ zamocowane
blachy wzdtuz copingu o grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chroni gérng warstwe
jezdng od uszkodzen mechanicznych.

Wszystkie katowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich

korice muszg byc¢ zaokraglone. Porecze do slizgania sie muszg by¢ zamontowane na 6mm



blachach o wymiarach 60x300mm i przykrecone do podtoza za pomoca wkretéw typu Spax
6x60. Wszystkie otwory na blachach musza by¢ rozwiercone

i fazowane tak, aby po przykreceniu wkretow glowki nie wystawaly. Wszystkie blachy
najazdowe muszg mie¢ szeroko$¢ w zakresie 350+400mm, igrubos¢ 3mm. Muszg by¢
montowane do elementéw za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax 6x40

lub 6x60 i wspierac sie na konstrukcji minimum 60mm.

Miejsce pod blache musi by¢ wyfrezowane. Muszg stykaé sie z podlozem, by stworzyc¢
swobodng linie przejazdu. Na narozach i na kantach piramid progi metalowe musza
tworzyc¢ gtadkie przejscie.

Wszystkie odstoniete krawedzie wykonane z ciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie
laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki o grubos$ci nie mniejszej niz 9mm muszg
by¢ zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi katownikami o grubosci 3mm i szerokosci
w zakresie 30+50mm. Katowniki muszg by¢ przymocowanewzdiuz srodkowej linii co
250mm za pomocg wkretow typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych
katowniki musza by¢ wywalcowane — (nie dopuszcza sie nacinania katownikow lub

stosowania ptaskownikow).

Okucie gérne na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczone na réwno z
ptyta. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, diuzszy katownik tez jest
wpuszczony na réwno z piyta, w innym wypadku mozna zamontowac go na plyte.
Okucie musi by¢é wykonane z katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz

grubosci Scianki co najmniej 3mm.

ELEMENTY MALE) ARCHITEKTURY

KOSZE (3szt)

Koszt parkowy pojemnosci 35l, o konstrukcji metalowej na stupku, w obudowie z desek.
Kosz bez pokrywy z wktadem wyjmowanym.

LAWKI (6 szt)

tawka parkowa zeliwna mocowane do podioza na fundamencie prefabrykowanym,

siedzisko i oparcie z desek gr. 4cm, tawka o wymiarach ok. 180cmx55x70cm.



STOJAK NA ROWER (2szt)

Stojak na rowery wykonany z twardych profili stalowych, powierzchnia wykoriczona

ogniowym ocynkowaniem, diugosci ok.210cm.

TABLICA INFORMACYINA (1szt)

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku z oznaczeniem poszczegdlnych elementéw i sposobu ich
rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeristwa, a takze przestrzeganie instrukcji

uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.



ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wehodza;
- Wykopy.
- Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
- Zasypki.
Transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Do wykonania rohdt zwiazanych z wykopami materialy nie wystepuja.
2.2. Do wykonania podktadu pod nawierzchnie z otoczakow i piasku zageszczonego nalezy stosowaé piasek
zwykly.
2.3. Do zasypywania wykopbw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia rodlinna. odpadki materialdw budowlanych itp.
- max. $rednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspolczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawarto$¢ czeSci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materialy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5.  Wykonanie rohot
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu
do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreSlono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- wgruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1



- wgruntach malospoistych i slabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- wgruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zahezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gomej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialow, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzat¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca mozZe przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadéw pod nawierzchnie:

(1) Uktadanie podkladu powinno nastapié bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materialow
budowlanych.

(3) Ukladanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami

gruboéci max. 20 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podkladu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na caltej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkladu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Is = 1,0
wedlug préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w

nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow

materialow budowlanych i $mieci.

(3) Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami. 0,40 m — przy
zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mnigjszy niz Js = 0,95 wg

préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie

powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jakosci robhét
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.



(1) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegblnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakorczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidlowo$¢ wytyczenie rob6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopbw
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanle podkladow i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- material uzyty na podkiad
~  grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podkiadu
- sposoh i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
7. Obmiar roboét
Jednostkami obmiarowymi sa;
- wykopy - [m?]
- podkiady i nasypy — [m?]
~ zasypki - [m?]
— transport gruntu — [m? z uwzglednieniem odleglosci transportu.
8. Odhiér rohot
Wszystkie roboty objete w SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnoéci
— Wykopy - placi sie za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena
obejmuije:
- Wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ziozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

- Wykonanie podkladéw i nasypdw — placi sie za m? podkladu po zageszczeniu. Cena
obejmuje:

- dostarczenie materialu

- uformowanie i zaggszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

~ Zasypki — placi sie za m?® zasypki po zageszczeniu. Cena
obejmuje:

- dostarczenie materiatow

—  zasypanie, zageszczenie i wyrbwnanie terenu.

- Transport gruntu - placi sig za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglosci
transportu.
Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odleglos¢



- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
i jednostki miary.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

literowe



ROBOTY BETONIARSKIE
CPV 45262300-4
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Skladniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, . bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-
B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,25" — do betonu klasy B7,5-B20 (ponizej C16/20)
marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20 (powyzej C16/20)
b) Wymagania dotyczace skiadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sig,
aby cementy te charakteryzowaly sig nastepujacym skladem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmnigj
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny
napis zawierajacy nastepujgace dane:
* Oznaczenie
¢ nazwa wytworni i migjscowosci
» masa worka z cementem
o data wysylki
¢ termin trwalo$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we Wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakoéci cementu



Kazda partia wysylanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
o Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
¢ Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sig¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy wiw kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
g) Magazynowanie i okres skiadowania
+ Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
o dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone migjsca zadaszone na otwartym terenie zabhezpieczone z hokow przed opadami)
lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach)
o dla cementu luzem:
= magazyny specjaine (zbiomiki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
o Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
¢+ Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
¢ Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,
- po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
skladach zamknietych.
o Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej latwe rozroznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziamnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziama kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 113 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odleglosci w Swietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,



zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic biezacg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalo$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego
Prefabrykaty betonowe i zelbetowe wykonaé na podstawie indywidualnej dokumentacji oraz ponizszych norm: PN-
EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci i zgodnosc
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupelnienie PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1. Wymagania, wilasciwosci,
produkcja i zgodnoscé
PN-EN 13369:2005 Wspolne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
- heton wg PN-EN 206-1 o klasie ekspozycji XC4, klasie wytrzymatosci C25/30 dla wykonanla konstrukcji
prefabrykatow.
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj..
- nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4%
- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymalosci nie wigkszy od 20% po
150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
- C20/25 dla wykonania posadzek
- B-10dla podbetonow i podkladow
Wymagania ogbélne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego skladniki powinny spelnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.3. Materialy do wykonania podbetonu
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie. Orientacyjny
sklad podbetonu:
- pospolka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gricm?, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiemie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. Sprzet
Dozatory muszq mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywac wylacznie w
betoniarkach 0 wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
¢ Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
o llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 minut
przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut
przy temperaturze otoczenia +30°C
5.  Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogdlne
*  Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.
¢  Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie skfadnikéw:
o Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
dokladnoscia;
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.



»  Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
(2) Mieszanie skiadnikow
¢+ Mieszanie skladnikow powinno sig odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
+ (Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
¢+ Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
 Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic: poloZzenie zbrojenia, zgodnosc rzednych
z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny.
¢+ Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
o Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z po-
jemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy ukladat¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych goéra i dolem nalezy stosowac
belki wibracyjne.
(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
»  Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.
¢+ Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa wibratora.
¢+ Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglgbi¢ bulawg na glebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.
¢+ Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny hy¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
o Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na calej dlugosci.
o (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
¢ Zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dlugoéci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby
nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
¢+ Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku
naprezen glownych.
+ Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez:
- usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,



obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbllzonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyisze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
o Wprzypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.
+  Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.
o Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidlowoéci zastosowanych zabiegow technologicznych.
+  Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
+ Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaloéci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.
o W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat ciepla w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zahezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
o Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byé chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15 MPa.
» Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
o Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej
podjaé dzialania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowane;
konstrukgji.
5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materialy i sposoby pielegnaciji betonu
+ Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
naslonecznieniem.
o+ Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jq co najmniej przez 7 dni



(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

o Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig
laczyl z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

¢+ Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

+ W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

¢ Ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

¢ Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymalo$ci manipulacyjnej

dla prefabrykatow.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betondéw w konstrukeji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

+ wszystkie betonowe powierzchnie muszq by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomdw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

¢ pekniecia sg niedopuszczalne,

* 1ysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

o pustki, raki i wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujq nie wigksza niz 0,5% powierzchni

odpowiedniej $ciany,

o rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:

o wszystkie wystajace nierownosci wyréwna¢ za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

o raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem i nastepnie wygladzi¢ i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodna powierzchnie bez dotkow i porow,

o+ wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowat
wilgotng szczotkq aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem no$nosci zalozonej
w projekcie technicznym.
Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien byé rozkladany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar rohét
Jednostkami obmiaru sa;
B.04.01.00 — 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 - 1 m?® wykonanego podbetonu.
8.  Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
podanych powyze;.



W szczegolnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena
Jednoslkowa obejmuje dla B.04.01.00:
dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- uloZenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,

zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbibrkg deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materialow rozbidrkowych poza granice obiektu.
B 04.02.00. Podbeton na podlozu gruntowym.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrownanie podioza,
przygotowanie, ulozenie, zageszczenie | wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004
PN-EN 206-1:2003
PN-B-06265:2004
wlasciwosci, produkcija i zgodnos¢
PN-EN 13369:2005

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymaloci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i stalosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

Beton Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci i zgodnos¢

Krajowe uzupelnienie PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1. Wymagania,

Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu



ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DLA PIESZYCH CPV 45233253-7

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem n/n szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
utwardzonych chodnikow z kostki brukowej betonowe; .
Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.
1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczg prowadzenia robét w ramach wykonania chodnikéw dla ruchu
pieszego i parkingu dla samochodéw osobowych w zakresie planowanej inwestycji. llosci robot do wykonania
zostaly ujete w przedmiarze robot. W
zakres tych prac wchodza;
- wykorytowanie ziemi pod nawierzchnie,
- profilowanie koryta pod nawierzchnie,
- utozenie warstw podsypkowych (wg SST dla robot ziemnych)
- ulozenie kostki betonowej (chodniki)
1.3 Okreslenia podstawowe
- betonowa kostka brukowa typu Holland- prefabrykat betonowy, stosowany jako material nawierzchni
utwardzonych gr.6em.
- podsypka — warstwa wyrownawcza utozona na podiozu, majaca za zadanie wyréwnanie réznic w grubosci
warstw materialu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych i parkingowych oraz uzyskanie
wlasciwego spadku nawierzchni kruszywo naturalne - pospotka.
- podioze - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika lub parkingu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
Materialami stosowanymi przy budowie nawierzchni chodnikéw i parkingu zgodnie z zasadami n/n specyfikacji
technicznej sa;
2.1 Betonowa kostka brukowa - grubosci 6 cm, kolor szary spelniajgca ponizsze wymagania:
- wyglad zewnetrzny — struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkle$niecie nie powinno przekraczac 2
mm.
- wymiary kostki brukowej — tolerancja wymiarowa:
* Na dlugosci +/- 3mm
* Na szeroko$ci +/- 3mm



* Na grubosci +/- 5mm

Obrzeza betonowe B30 — wymiar obrzezy 20x6x100cm, kolor szary.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Roboty zwigzane z ulozeniem nawierzchni z betonowych kostek brukowych i plyt azurowych na malych
powierzchniach wykonuje sig recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
ukladajace. Do zageszczania podioza i nawierzchni nalezy stosowaé plyty wibracyjne. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé i
srodowisko wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW | TRANSPORTU
Betonowe kostki brukowe ulozone na paletach i zapakowana moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiagnigciu przez beton min. 0,7 $redniej wymaganej wartoéci wytrzymalosci badanej serii
probek. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacii robot i hanrmonogram robot,

uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda roboty przy uktadaniu nawierzchni utwardzonych. Z uwagi na

to, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo prowadzonych robot, obowiazkiem jego jest
przedstawienie do akceptaciji przez Zamawiajacego schematu oznakowania robot.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Koryto pod chodnik lub jezdnie
Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podiuznymii poprzecznymi oraz
zageszczone.

5.2.2.Ulozenie obrzezy hetonowych i obrzezy z tworzywa na podsypce cementowo-piaskowej

5.2.3.Warstwy konstrukcyjne

5.2.3.1. Chodniki

- kostka betonowa o wym. 6x10x20cm kolor szary

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5¢m

- podbudowa z kruszywa naturalnego -

pospotki 20cm

5.2.4.Ukladanie brukowych kostek betonowych
Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy ukladac ok.1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega
zageszczeniu. Po ulozeniu kostek spoiny miedzy kostkami nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢
powierzchnig ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapié, do ubijania
nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamies¢

nawierzchnie.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczajg ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywat w zakresie i
z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach n/n specyfikacji.
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.2.1.Sprawdzenie jakosci materialow
Sprawdzenie jakosci uzytych materialow nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2 n/n specyfikacji.
6.2.2.Sprawdzenie podsypki i podbudowy
Sprawdzenie podsypki i podbudowy w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podiuznych
polega i zageszczenie nastwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa,
6.2.3.Sprawdzenie nierbwnosci nawierzchni
Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz na kazde 150-300 m2 ulozonej i
miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykona¢ co najmniej raz na 50 m chodnika.
Przeswit pomigdzy fatq 4-metrowq a nawierzchnig nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.
6.2.4.Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzac za pomocg szablonu z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150-300 m2 nawierzchni i w miejscach wapliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od przyjetego profilu wynoszg +/- 0,3 %.
6.2.5.ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosic 1cm na kazde 100

dlugosci

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Jednostkq obmiaru jest 1m2 nawierzchni zgodnie z dokumentacjg techniczng i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow.
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a. odbior czesciowy, w tym odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (podbudowy)
b. odbior koncowy (ostateczne zatwierdzenie robot -wystawienie Koficowego protokotu odbioru),

8.2 Odbior czesciowy, w tym odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.
Odbioru czesciowego sporzadzany jest protokét. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany
bedzie zgodnie z warunkami umowy.

8.3 Odbior koncowy
Celem odbioru jest protokolarmne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, PN EN).

9. PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest scalona cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce w ofercie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena PN-B-32250
Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego. PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robot budowlanych

LINIA KABLOWA OSWIETLENIA TERENU SKATEPARKU W
RYMANOWIE
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych: oSwietlenie skateparku w Rymanowie

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres Robét objgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania: kablowa linia odwietlenia terenu
zlokalizowanego w m-ci Rymanéw

Zakres robdt dla powyzszych robdt obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:
1. Prace geodezyjne: ustalenie tras linii kablowych oéwietlenia i miejsc posadowienia slupéw
oswietleniowych,

(2) Roboty zasadnicze:

1.  Prace montazowe:
¢ wykonanie kablowej linii o$wietlenia,
o ukladanie instalacji uziemiajacej,
montaz fundamentow betonowych i shupdw oswietleniowych,

L]

e montaz opraw oswietleniowych na shupach,

e wciggnigcie przewodow elektrycznych w slupy.

e montaz izolowanych tabliczek bezpiecznikowych we wngkach stupowych,

2.  Wykonanie badaii i pomiaréw sprawdzajgcych.

(3) Roboty koficowe:
e Prace porzadkowe po wykonaniu Robdét
e Kontrola jakosci wykonanych Robét,

1.4, Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowiagzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-
IEC). Wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych dostgpnych w wypadku pojawienia

si¢ na nich napigcia w warunkach zakléceniowych.

Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac

pod i nad ziemig.

Uziom — przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy polaczenie przewodzace z ziemia.

Zlgcze — urzadzenie elektroenergetyczne, w ktorym nastgpuje polaczenie wspdlnej sieci elektrycznej o napigciu

znamionowym do 1kV z instalacja odbiorcza bezposrednio lub za posrednictwem wewngtrznej linii zasilajacej.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukladzie wielofazowym albo kilka kabli

jedno lub wielozytowych polaczonych réwnolegle. Lacznie z osprzetem, ulozone na wspdlnej trasie i laczace

zaciski tych samych dwach urzadzen elekirycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdziali, filtracji i przeksztalcania strumienia swietlnego

wysylanego przez Zradlo $wiatla, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polaczenia z

instalacja elektryczna.

Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do laczenia, rozgalgzienia lub zakonczenia kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elekirycznego.

Przykrycie - oslona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od géry.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czgéé rzutu poziomego linii kablowej,

przecina lub pokrywa jakgkolwiek czgs¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Stup odwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, sluzagca do zamocowania oprawy
4



oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym ufozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Zblizenie - takie miejsce na (rasie linii kablowej, w ktorym odleglos¢ migdzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mmniejsza niz odleglo$¢ dopuszezalna dla danych warunkow
ukladania bez stosowania przegréd lub oslon zabezpieczajacych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Zlecenia. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczgce Zrodla wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inwestorowi. Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ réwniez aktualng
DTR.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilofciowych i jakosciowych materialow
i urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie
z zalozeniami dokumentacji projektowej. Materialami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonaniu robot
bedgcych przedmiotem niniejszej ST sy

gniazda bezpiecznikowe i wkladki bezpiecznikowe topikowe,
drobne materialy ( zaciski, $ruby, smar, abizol itp.),

opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,

kable elektroenergetyczne YAKSX 4x25mm’

przewody YDY 3x2,5mm’ na napiecie 750V,

bednarka ocynkowana ,

slupy stalowe ,

e fundament betonowy,

e oprawy o$wietleniowe,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcey. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do
wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw Zlecenia, zostanie nie
dopuszczony do Robdét.

¢ @ @ o o

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujgcy, sprawny technicznie
sprzet:
o  koparka,
e zuraw samochodowy,
podnosnik samochodowy hydrauliczny,
o zageszczarka wibracyjna spalinowa 70m*/h,
e ubijak spalinowy 50kg,
e drobny sprzet mechaniczny i elektronarzgdzia podrgczne.

4,  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, kidre nie wplyng niekorzystnie na
Jjakosé wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymiw Dokumentacji
Projektowej i ST, w terminie przewidzianym Zleceniem.

Bebny z kablami nalezy przetaczaé¢ zgodnie z kierunkiem strzalki na tabliczce bgbna. Unika¢ transportu kabli w
temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materialow i urzadzen nalezy zachowac
wymagania wynikajace z ich specjalnych wladciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu,
zaladunku i wyladunku oraz skladowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzegac zalecen wytworcy, a w
szczegolnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢ lub
przewrdceniem. Przy zaladunki i rozladunku materialéw i urzadzein zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie
dopuszczajac do ubytkow i zadrapan.



5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne wymagania.
Wykonawcea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i PN-IEC
oraz postanowieniami Zlecenia.

5.2.  Warunki ogélne wykonania przygotowawezych robot ziemnych.

Przed przystapieniem do prac ziemnych korzystajac z projektu i aktualnych map oraz planow sluzby geodezyjne
okreslg trasy kabli ziemnych, z umiejscowieniem shupéw o$wietleniowych. Jezeli w miejscach wykopow lub w ich
bliskim sgsiedztwie, znajdujg si¢ przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniajace wykopy, nalezy je
zdemontowaé na czas rob6t ziemnych. Nalezy zachowaé szczegdélna ostrozno$é przy pracach ziemnych
prowadzonych za pomocg sprz¢tu zmechanizowanego szezegdlnie w miejscach nieoznaczonych jako skrzyzowania
lub zblizenia, w ktérych istnieje przypuszczenie obecnosci ewentualnej instalacji podziemne;.

Przed przystgpieniem do prac nalezy $cile okresli¢ strefy odkladcze dla odkrywki wykopéw oraz dla skladowania
materialéw zwiazanych z pracami ziemnymi, zwlaszcza dla shupdw, grubego osprzetu, rur i bebnow kablowych,

5.3.  Warunki ogélne wykonania robot instalacyjnych.

5.3.1. Ukladanie linii kablowych niskiego napigcia w ziemi.
Lini¢ o$wietleniowg wykonaé¢ kablem YAKXS 4x25 mm’ 0,6/1kV,. Kable nalezy uklada¢ w rowach r¢cznie, po
uprzednim wytyczeniu ich tras przez shuzby geodezyjne. Prace prowadzi¢ z zachowaniem duzej ostroznosci, ze
wzgledu na podziemne uzbrojenia terenu i drzewa. Ukladanie kabli powinno byé wykonane w sposéb
wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢
zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych si¢ na trasie
budowanej linii.
Podczas przechowywania, ukladania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczyé¢ przed wilgocig oraz wplywami
chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.
Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Przy ukladaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach
koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy.
Lini¢ kablowa niskiego napigcia nalezy uklada¢ w rowie kablowym w sposéb falisty bez napre¢zania, na glgbokosci
0,7m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypka grubodci 10cm piasku, nastgpnie nalezy nasypac
minimum 20 cm gruntu rodzimego i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o grubosci min.
0,5mm i szerokos$ci min. 30cm. Nast¢pnie réow kablowy zasypa¢ zageszczanym gruntem rodzimym.
Prace ziemne przy ukladaniu kabli w rejonie zblizen, skrzyzowa i kolizji nalezy prowadzié recznie, pod nadzorem
i w uzgodnieniu z wlascicielami uzbrojenia istniejgcego. Skrzyzowanie kabla z gazem oraz drogami nalezy
wykonaé w rurze ochronnej HDPE o $rednicy 40mm. Przepusty pod drogami wykona¢ metoda wykopu odkrytego.
Na poczatku i koncu linii kablowej, w wykopie nalezy pozostawi¢ 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej niz po Im.
Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na calej dlugosei w trwale, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one
by¢ rozmieszczone w adstgpach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach skrzyzowan i przy wejéciach i wyjsciach
rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umieéci¢ trwale napisy identyfikujace kabel zawierajace nastgpujace
informacje:

e Nazwg uzylkownika,

o  Symbol i nr ewidencyjny kabla,

o Typ, przekroj i ilos¢ zyl,

e  Napigcie znamionowe kabla,

o Rok ulozenia.
Zaleca sie stosowanie oznacznikow laminowanych folig przezroczysta z tworzywa sztucznego. Oznaczniki
mocowac na kablu za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie ulegajacego szybkiemu rozkladowi

W ziemi,

5.3.2. Ukladanie instalacji uziemiajacej.
. Uziom nalezy wykonaé bednarkg stalowa ocynkowana 0,7m.

5.4,  Warunki ogélne wykonania Robdt montazowyceh,

5.4.1. Montaz slupéw o$wietleniowych.

1) Montaz slupéw .
Shupy nalezy ustawiaé przy pomocy Zzurawia na wczesniej zamontowanym fundamencie betonowym. Stupy
wyposazy¢ we wneki montazowe na tabliczki bezpiecznikowe TB-1, zamykane na srubg typu imbus.. Zasypanie
fundamentu slupa powinno sie odby¢ warstwami gruntu rodzimego o gruboéci 20cm z zageszezeniem za pomocg ubijaka.
Fundament betonowy slupa, nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia abizolem lub lepikiem asfaltowym.



2) Montaz opraw.
Montaz opraw nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z wysiggnikiem koszowym. Kazda oprawg przed
zamontowaniem nalezy podlgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie za$wiecenia sig lampy). Oprawy
nalezy montowac po uprzednim wciggnigcin przewoddw zasilajacych do slupéw. Od tabliczki bezpiecznikowej do
kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewod YDY 3x2,5mm’ 750V, Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb
trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia na wysiegniku pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru,

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa,

Podstawowg ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja ochronna poszezegdlnych
elementow instalacji. Dodatkowym s$rodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest zastosowanie samoczynnego,
szybkiego wylaczenia napigcia poprzez wylgczniki nadpradowe dzialajace na bazie sprawnej instalacji
uziemiajace;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot, materialow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy.Kontrolg jakosci Robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systemdw
technicznych. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli Robot.
Po wykonaniu kazdej z nizej wymienionych odrgbnych calosci Robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ ich wykonania z
projektem, normami i zaleceniami Inwestora oraz skontrolowaé¢ poprawnos¢ montazu poszczegdlnych

podzespolow.

6.2.1. Badania jako$ci Robdt w czasie budowy

Przed ulozeniem kabli odwietlenia drogowego nalezy sprawdzi¢ glebokos¢ posadowienia slupdw. Przed
zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych nalezy sprawdzi¢ oznaczenia kabla, glgbokos¢ jego ulozenia, oraz
grubosci poszczegdlnych warstw i ulozenie folii w wykopie. Szczegdlng uwagg nalezy zwréci¢ przed zasypaniem
na jakos¢ wykonania muf kablowych, przepustow i odleglosci przy zblizeniach.

6.2.2. Badania i pomiary linii kablowych niskiego napiecia.

Po wykonaniu Robot nalezy sprawdzié:
a) prawidlowo$¢ ulozenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach ostonowych,
b) prawidlowos¢ montazu, zachowanie prawidlowego polagczenia zyl zgodnie z kolorystyka,
c) zachowanie odleglosci i jakos¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i przewoddw,
d) sposdb wyprowadzenia kabli do przepustow oraz podejscia do urzadzen i osprzgtu,
e) jakos$c polaczen koncowek kablowych i przewodowych,
f) oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
2) zgodnosc¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,
h) rezystancje izolacji,
i) cigglos¢ zyl linii kablowe;.

6.2.3. Badania i pomiary element6éw odwietlenia .
Po wykonaniu robdt nalezy sprawdzi¢:
a) poprawnoéé montazu elementow shupdw,
b) poprawnos¢ montazu tabliczek bezpiecznikowych i opraw ofwietleniowych,
c) pionowos¢ ustawienia slupdw,
d) typy slupow i opraw,
e) jakos¢ polaczen kabli zasilajacych,
f) prawidlowos¢ polgczen przewoddw uziemiajacych,
g) pomiar izolacji i ciaglodci kabli zasilajacych i przewoddw doprowadzajacych do oprawy,
h) pomiar skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej slupow i opraw,
i) elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukeji i fundamentdw.



7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Zlecenia.

Ilos¢ Robot oblicza sig wedlug sporzadzonych przez sluzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksigdze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprze¢t pomiarowy stosowane do obmiaru Robot muszg posiada¢ wazne

certyfikaty legalizacji.

7.2.  Szcezegdlowe zasady obmiaru Robdt,

Dlugosei ulozonych kabli, przewoddéw oraz uziomow oblicza si¢ na podstawie okreslonych w projekcie wymiardw
wyrazonych w metrach,

Komplety zmontowanych calosci takich jak: szafka sterownicza oswietlenia, slupy oswietlenia drogowego,
fundamenty betonowe slupow, wysiegniki slupow, taczniki, oprawy oblicza si¢ na podstawie okreslonych w
projekcie ilosci wyrazonych w sztukach.

Zarowno Roboty wyrazone w metrach jak i w kompletach sa Robotami zasadniczymi, dlatego tez zawierajg w
swoim zakresie wszelkie inne towarzyszace im prace.

7.3.  Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robdt wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej ST;

w metrach (m) mierzy si¢ Roboty:

ukladanie kabli niskiego napigcia w ziemi,
ukladanie instalacji uziemiajgce;j,
ukiadanie przewoddw,

ukladanie rur ochronnych.
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w kompletach (kpl) mierzy si¢ Roboty:
o montaz slupa o$wietlenia drogowego z wyposazeniem,
o montaz opraw o$wietleniowych.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1.  Warunki ogélne

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosei i wartodci. Gotowod¢ do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inwestorowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robot.

8.2,  Warunki szczegélowe.

Przejmujac Roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem Robdt wymienionych w punkcie 1.3 ninigjszej ST podczas
kolejnych etapéw odbioru, nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na wybrane, nizej przedstawione aspekty tych
odbioréw,

8.2.1. Odbioér Robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu.
Nalezy sprawdzi¢:
a) wielkosé zapasow kablowych w ziemi,
b) jakos¢ ulozenia kabli w ziemi oraz w ostonach i przepustach,
¢) zachowanie wymaganych odleglosci przy podziemnych zblizeniach i skrzyzowaniach,
d) jakos¢ polaczen poszczegdInych odcinkow uziomow w czgsci podziemnej,
e) konserwacje czesci podziemne) fundamentow slupdw odwietlenia terenu,
f) naniesienie odstgpstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczacych Robét ziemnych.

8.2.2. Odbiér ostateczny Rohét - Przejgeic Robét.
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ Przejgcia Robdt, odbioru ostatecznego Roboét, podczas ktdrego
szczegOlnie nalezy zwrdcié uwage na:
a) realizacje zalecen Inwestora dotyczacych odstepstw od dokumentacji projektowej oraz dokumenty
uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robat,
b) protokoly czgsciowych odbioréw poprzednich faz Robdét z uwzglednieniem zaleceft i uwag komisji
odbiorowej,
c) aktualno$é dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupelnienia,



d) kompletnosci protokolow z pomiardw,

e) kompletno$¢ DTR i $wiadectw producenta,

f) instrukcje obslugi urzgdzen i instalacji,

g) jakos¢ wykonanych Robot zwigzanych z posadowieniem szafki sterowniczej i stupow,

h) funkcjonalnos¢ sterowania oswietleniem,

i) jakos¢ uziomow,

1) prawidlowos¢ oznakowania tabliczkami ostrzegawczymi i zamknigcie szafki sterowniczej i
stupdw,

k) naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczgcych wykonanych Robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogdlne

Plamos¢ za jednostkg obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Zlecenia, obmiarem robét, oceng
jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Zlecenia podstawa platnosci jest wykonanie zakres robdt wymieniony W p.
1.3. ninigjszej ST.

9.2, Cena wykonania Rohdét

Cena wykonania Robét mierzonych w kompletach obejmuje:
1) prace geodezyjne,
2) zakup i dostarczenie materialdw, sprzgtu i urzgdzen oraz ich skladowanie,
3) roboty zasadnicze:
a) montaz stupéw o$wietleniowych z wysiggnikiem i fundamentow,
b) montaz opraw o$wietleniowych na slupach,
¢) wykonanie kablowej linii o$wietlenia,
d) montaz tabliczek bezpiecznikowych we wn¢kach stupowych,
e) ukladanie instalacji uziemiajacej,
f) weciagnigcie przewodéw elektryeznych w slupy.
4) konieczne prace ziemne i prace zwigzane z posadowieniem fundamentdw slupow,
5) prace konserwacyjne czgsci podziemnych fundamentow stupdw,
6) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen Robot,
7)  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych i uporzadkowanie placu budowy po Robotach.




