
KOSZTORYS IWESTORSKI

Lp. Kod CPV Nr SST
Jedn. 

miary
Ilość jedn.

1 2 3 5 6

I CPV  45221111-3

CPV 45100000-8 DM 00.00.00

DM 00.00.00

1 D 01.01.01 3 Roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza itp. kpl 1,00

2 DM 00.00.00 3

Wykonanie tymczasowego przejścia dla pieszych powyżej lub poniżej istn. 

obiektu mostowego  (dopuszcza się wykonanie kładki tymczasowej z 

elementów pochodzących z rozbiórki istniejącego mostu po określeniu ich 

przydatności do powtórnego wbudowania) wraz  z dojściami tymczasowymi 

do drogi gminnej wraz z zaprojektowaniem i niezbędnymi uzgodnieniami z 

zarzadcą cieku. 

kpl 1,00

3 DM 00.00.00 4 Wykonanie oznakowania objazdów, przejazdów kpl 1,00

4 DM 00.00.00 5

Utrzymanie objazdów, przejazdów,  oznakowania tymczasowego,  

tymczasowego przejścia dla pieszych  - do czasu zakończenia robót oraz 

likwidacja objazdów, przejazdów i rozbiórka oznakowania tymczasowego.

kpl 1,00

5 DM 00.00.00 6 Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,00

CPV 45100000-8 D 01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

D 01.01.01

6 D 01.01.01 55 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim                                      km 1,000

a X Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie podgórskim. km 1,000

L=1 km

D 01.02.02

7 D 01.02.02 56
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15 cm wraz z 

załadunkiem i transportem na odkład  przyobiektowy
m2 1500,00

a X X Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość w-wy 15 cm m2 1500,00

F=1500 m2

b X X
Załadunek i transport ziemi urodzajnej na odkład (miejsce składowania zapewni 

Wykonawca Robót)
m3 225,00

V=1500*0.15=225.00 m3

D 01.02.04

8 D 01.02.04 08
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych  gr. 5 cm z 

wywiezieniem poza teren budowy i utylizacją 
m2 1520,00

a X
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu  asf. grub. 5cm (na obiekcie i 

dojazdach).
m2 570,00

F=570m2

a X
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu  asf. grub. 4-6 cm (na obiekcie i 

dojazdach). Średnio 5cm
m2 950,00

F=950 m2

9 D 01.02.04 09 Rozebranie podbudowy  z  kruszywa  stab.  mech. gr. ~35 cm  z  transportem m2 950,00

a X Mechaniczne rozebranie podbudowy  z  kruszywa  stab.  mech. grub. ~35 cm m2 950,00

F=950,00m2

b X

Wywiezienie materiału z rozbiórki z terenu budowy przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na plac składowy 

Wykonawcy-"Materiał Wykonawcy". Należy pomiejszyć wartość robót o odzysk 

materiałów.

m3 332,50

V=332,5 m3

D 01.02.03

10 D 01.02.03 15
Rozbiórki elementów kubaturowych żelbetowych  wraz  z  transportem  na  

Składowisko Wykonawcy
m3 77,00

a X
Mechaniczna rozbiórka elementów żelbetowych przesła i podpór - rozebranie 

korpusów przyczółków i scianki zaplecznej oraz płyty pomostu
m3 77,00

V=77.00 m3

b X

Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu samochodem samowyładowczym na plac składowy Wykonawcy -

"Materiał Wykonawcy" .  

Pozyskanie miejsca składowania, koszty składowania i likwidacja składowiska 

oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi  Wykonawca.

Koszty robót Wykonawca winien pomniejszyć  o wartość odzysku materiału 

przechodzącego na jego własność                                                                 

t 200,20

G= 77 m3*2,6 t/m3=200.20 t

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115074R 

OD KM 0+456,00 DO KM  1+399,83  ORAZ DROGI GMINNEJ NR  130518R  

W KM 0+009,00 DO KM 0+090,34 WRAZ  Z REMONTEM MOSTU NA RZ. TABOR 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu , roboty pomiarowe

RAZEM OBJAZDY, PRZEJAZDY I ROBOTY PORZĄDKOWE

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie podgórskim                                   

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

4

OBJAZDY I PRZEJAZDY I ROBOTY PORZĄDKOWE

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/

Rozbiórki nawierzchni drogowych

Rozbiórki obiektów kubaturowych betonowych

PZREDMIAR ROBÓT
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D 01.02.04

11 D 01.02.04 15
Rozbiórki elementów stalowych konstrukcji nośnej wraz  z  transportem  na  

Składowisko Wykonawcy
t 25,25

a X
Mechaniczna i/lub ręczna rozbiórka elementów stalowych przesła - rozebranie 

dźwigarów głównych oraz balustrad
t 25,25

G=25.25 t

b X

Wywiezienie materiałów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu samochodem samowyładowczym na plac składowy Wykonawcy -

"Materiał Wykonawcy".

Pozyskanie miejsca składowania, koszty składowania i likwidacja składowiska 

oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi  Wykonawca.

Koszty robót Wykonawca winien pomniejszyć  o wartość odzysku materiału 

przechodzącego na jego własność            

t 25,25

G=25.25 t

CPV 45100000-8 D 10.00.00 KANAŁ TECHNOLOGICZNY

D 01.03.00

12 D 01.01.04 10 Budowa studni kablowych teletechnicznych typu SK-2 szt 33,000

a X
Budowa studni kanalizacyjnych teletechnicznych typu SK-2 wraz z wykonaniem wykopów 

zasypek.
szt 33

  I=33 szt

13 D 01.01.04 11 Budowa kanału KTp m 995,00

a X

Budowa kanału KTp - 2 x Rura Osłonowa (RO) o zakresie średnic zewnętrznych od 110+ x 

Rura Światłowodowa (RS) HDPE o średnicy zewnętrznej 40 mm i grubości ścianki min. 

3,7 mm+1 x prefabrykowana Wiązka MikroRur (WMR) HDPE o zakresie średnic 

zewnętrznych 5-16 mm i grubości ścianki 0,75 -1 mm, instalowana w osłonie o średnicy 40-

50 mm

m 995,00

  L=995 m  

II CPV 45221111-3

CPV 45111200-0 D 02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE
D 02.01.01.

14 D 02.01.01. 16
Wykonywanie wykopów w gruncie nieskalistym z transportem urobku na odkład poza 

teren budowy 
m3 308,42

a X

Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. nieskalistym  za i przed istniejącymi przyczółkami 

w celu rozebrania i wykonania nowych podpór, z transp.urobku na odkład poza teren 

budowy (miejsce składowania zapewni Wykonawca) sam.samowyład.  po drogach o 

nawierzchni utwardzonej. Materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy.

m3 308,42

V=308.42 m3

CPV  45223500-1 M 21.00.00 FUNDAMENTY
M 21.03.01 

15 M 21.03.01 17 Wykonanie zbrojenia  pali  o  średnicy  d=800 mm  t 4,41

a X
Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty o śr. 10 - 25 mm zbrojenie pala fi 800 Stal 

BSt500S
t 4,41

G=4410.69kg = 4.41 t

16 M 21.03.01 18 Wykonanie pali o średnicy d=800 mm o długości 8 m na lądzie, beton klasy C30/37  m 64,00

a X

Wykonanie pali o średnicy (800 mm ) w rurach osłonowych formowanych  w gruncie 

Pale  z betonu C30/37 wykonywane wraz z przygotowaniem i rozbiórką stanowisk 

(platform)  roboczych

m 64,00

L=8*8 m=64 m; 

V=64*0.25*3.14*0.8*2=80,4 m3

17 M 11.04.01 10
Wykonanie  zabezpieczeń podpór ściankami  z grodzic stalowych w obrysie istn. 

fundamentów  
m2 280,00

a X

Wykonanie  zabezpieczeń podpór ściankami  z grodzic stalowych

 G-62 w obrysie istn. fundamentów. Glębokość wbicia do 5m ponizej terenu. Całkowita 

wysokość grodzicy 7 m.

m2 280,00

P=2*20*7=280m2

CPV 45223500-1 M 22.00.00 PODPORY
M 22.01.01

18 M 22.01.01 22
Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków ze stali BSt500S  wraz ze skrzydełkami 

przyczółka
t 9,94

a X Przygotowanie i montaż zbrojenia - przyczółki - pręty o śr. 12-25 mm t 9,94

G=9936.25 kg=9.94 t

Kanał technologiczny Ktp

RAZEM KANAŁ TECHNOLOGICZNY

Rozbiórki przęseł stalowych

RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

OGÓŁEM CZ. I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

REMONT  MOSTU  STAŁEGO

Wykonanie wykopów  w gruntach nieskalistych

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

 Pale  formowane  w  gruncie

RAZEM FUNDAMENTY

Przyczółki żelbetowe

PZREDMIAR ROBÓT
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19 M 22.01.01 23 Wykonanie korpusów przyczółków z betonu klasy C30/37  wraz ze skrzydełkami m3 62,53

a X
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie korpusów  przyczółków wraz ze 

skrzydełkami betonem kl. C30/37
m3 62,53

Przyczółek nr 1: 2.68*9.63+2*7.94*0.3

Przyczółek nr 2: 2.80*9.92+0.3*(8.36+5.59)

Razem: 62,53 m3

b X Wykonanie i rozebranie deskowań i rusztowań ze  sklejki bakelizowanej wraz z rozbiórką kpl 2,00

I= 2 kpl

20 M 22.01.01 24
Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15 pod płyty przejściowe gr 10 cm 

oraz nad płytami gr 5-35 cm
m3 15,65

a X

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15 

pod i nad płyta przejściowymi gr 10 cm oraz pod kapami chodnikowymi na skrzydłach 

betonem kl. C12/15

m3 15,65

V=(32.63+33.89)*0.1*2+(9.02+9.19+2.65+2.53)*0.1=15,64m3

21 M 22.01.01 25 Wykonanie podsypki z piaski pod beton wyrównawczy płyt przejściowych gr 5 cm m2 66,52

a X
Wykonanie podsypki z piaski pod beton wyrównawczy płyt przejściowych gr 5 cm wraz z 

zagęszczeniem
m2 66,52

V=32.63+33.89

22 M 22.01.01 22 Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych ze  stali BSt500S t 1,43

a X Przygotowanie i montaż zbrojenia - płyty przejściowe t 1,43

G=1425.43kg=1.43 t

23 M 22.01.01 23 Wykonanie płyt przejściowych  z betonu klasy C30/37 m3 18,53

a X Betonowanie płyt przejściowych przy użyciu pompy na samochodzie betonem kl. C30/37 m3 18,53

V=4*0.3*(7.57+7.87)=18.53m3

b X Wykonanie i rozebranie deskowań i rusztowań ze  sklejki bakelizowanej wraz z rozbiórką kpl 2,00

I= 2 kpl

CPV 45223500-1 M 23.00.00 USTROJE NOŚNE
M 23.10.01

24 M 23.04.02 11
Zakup belek mostowych sprężonych typu KUJAN NG-18

Koszt belek  wraz z dostarczeniem  do miejsca w budowania
szt. 10,00

a X
Zakup i wytworzenie konstrukcji   wykonanych z belek mostowych typu KUJAN NG 18 

/890/
szt. 10,00

I=10 szt.

25 M 23.04.02 11
Montaż belek konstrukcji mostowej wykonanych z belek typu KUJAN dł 18  

rozpiętości przęsła do 20m  - nad wodą
t 134,00

a X
Montaż belek konstrukcji mostowej wykonanych z belek typu KUJAN dł 18  rozpiętości 

przęsła do 20 m - nad wodą
t 134,00

G=10*13.4=134.0 t

26 M 22.01.01 22
Wykonanie zbrojenia płyty pomostu ze 

stali klasy BSt500S
t 13,09

a X Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami stali klasyBSt500S  - płyta pomostu t 13,09

G=13,09 t

27 M 23.30.05. 32 Osadzenie kotew zamocowań barier szt. 54,00

a X Montaż kotew do mocowania barier w płycie ustroju niosącego szt. 54,0

I=2*27szt=54 szt.

28 M 22.01.01 23 Wykonanie żelbetowej  płyty pomostu z betonu klasy C30/37 - nad wodą m3 114,09

a X Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyty nośnej ustroju betonem  kl. C30/37 m3 114,09

V=114.09 m3

b X
Wykonanie i rozebranie deskowania płytami ze sklejki bakelizowanej  - czoła  płyty nośnej, 

boczne  skosy  oraz  zakończenia, belka nadłożyskowa.
kpl 1,00

I= 1 kpl

CPV 445223500-1 M 24.00.00 ŁOŻYSKA
M 24.04.01

29 M 24.04.01 38 Koszt zakupu łożysk elastomerowych 1000KN szt. 6,0

a X Koszt wykonania łożysk elastomerowych o nośności max.obliczeniowej 1000 kN szt. 6,0

Łożyska elastomerowe stałe: 1 szt.;

Łożyska elastomerowe jednokierunkowo przesuwne: 1 szt.;

Łożyska elastomerowe wielokierunkowo przesuwne: 2 szt.;

I=6 szt.

30 M 24.04.01 39 Montaż łożysk elastomerowych szt. 6,0

a X Montaż łożysk elestomerowych szt. 6,0

I=6 szt.

RAZEM PODPORY

Żelbetowa płyta pomostu na belkach prefabrykowanych typu KUJAN

RAZEM USTRÓJ NOŚNY

Łożyska elastomerowe

RAZEM ŁOŻYSKA

PZREDMIAR ROBÓT
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CPV 445223500-1 M 25..02.03. URZĄDZENIA DYLATACYJNE
M 25.02.03

31 51
Wykonanie bitumicznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu 

krawędzi do 50mm
m 16,0

a X
Koszt zakupu, transportu i montażu bitumicznego przekryci dylatacyjnego o max.przesuwie 

do 50 mm
m 16,0

L=16,0 m

CPV 45320000-6 M 27.00.00 HYDROIZOLACJA
M 27.01.01

32 M 27.01.01. 40
Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie 

pionowe
m2 148,20

a X
Przygotowanie pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne 

oczyszczenie powierzchni. (przyczółki, skrzydełka)                                                           
m2 148,20

F=(6.02*9.63+6.15*9.82+2*7.94+5.59+8.36)*1.02=148.20 m2

b X
Izolacje przeciwwilg. powłokowe bitum. - wyk.na zimno - pionowe z Abizolu R - pierwsza 

warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 - izolacja przyczółków.
m2 148,20

F=148.20 m2

c X
Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z Abizolu P dwukrotnie - 

każda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 - izolacja przyczółków
m2 148,20

F=148.20 m2

M 15.02.00.

33 M 15.02.00. 10 Wykonanie izolacji powłokowej płyty pomostu i płyt przejściowych m2 258,56

a X
Koszty zakupu i transportu materiału izolacyjnego  na bazie żywic syntetycznych z 

przeznanczeniem do izolacji płyt obiektów mostowych
m2 258,56

P=(9.78*18.86+31.5+30.3)*1.05=258.56 m2

b X
Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - 

ręczne skucie nierówności betonu
m2 258,56

P=258.56 m2

c X
Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - 

ręczne oczyszczenie powierzchni
m2 258,56

P=258.56 m2

d X Ułożenie izolacji na płycie pomostu  metodą natrysku lub za pomnocą wałków m2 258,56

P=258.56 m2

CPV  45221111-3 M 28.00.00 WYPOSAŻENIE  POMOSTU
M 28.03.02

M 28.03.05

34 M 28.03.02 51 Koszt bariero-poręczy N1/W1/B ochronnej jednostronnej o rozstawie słupków - 1,0 m   kg 3 429,0

a X Koszty zakupu i  transporu  barieroporęczy  N1/W1/B kg 3 429,0

G=2*27m*63,5 kg/mb=3429.0 kg

35 M 28.03.02 51
Montaż bariero-poręczy N1/W1/B ochronnej jednostronnej o rozstawie słupków - 1,0 

m   
m 54,0

a X Montaż bariero-poręczy N1/W1/B ochronnej jednostronnej o rozstawie słupków - 1,0 m                                                                          m 54,0

L=2*27=54 m

D 07.05.01

36 D 07.05.01 73 Koszt bariery ochronnej jednostronnej N1/W1/B kg 1 318,2

a X
Koszty zakupu i  transporu  bariery ochronnej jednostronnej N1/W1/B - dojazdy do mostu 

(bariera wbijana)
kg 1 318,2

G=(7+12+8+12) m*33.8 kg/mb=1318,2kg

37 D 07.05.01 73 Montaż bariery ochronnej jednostronnej  N1/W1/B m 39,0

b X
Montaż barieroporęczy sztywnej   jednostronnej  N1/W1/B - dojazdy do mostu (bariera 

wbijana)
m 39,00

L=7+12+8+12=39 m

M 28.01.01

38 M 28.01.01 51 Krawężniki kamienne m 54,0

a X
Zakup, transport,składowanie oraz ustawienie krawężników kamiennych 20x20cm z 

zakotwieniem w kapie chdnikowej na podlewce z mieszanek niskoskurczowych.
m 54,0

L=2*27=54 m

39 M 28.01.01 52 Krawężniki betonowe m 4,0

b X
Zakup, transport,składowanie oraz ustawienie krawężnikówbetonowych 20 x 30 cm z 

oporem betonowym - rampa zejściowa
m 4,0

L=4 m

M 28.02.01

40 M 28.02.01 51 Kapy chodnikowe z prefabrykowaną deską gzymsową m3 16,0

a X
Zakup, transport, składowanie oraz montaż prefabrykowanej deski gzymsowej 4x60x100cm 

(zkotwienie w kapie chodnikowej) 
m 54,0

L=2*27m =54 m

b X
Wykonanie kapy chodnikowej z betonu klasy C25/30 ograniczonej krawężnikiem oraz 

deską gzymsową
m3 16,0

V=(56.20+16.3)*0.22=16m3

Bitumicze przekrycia dylatacyjne

RAZEM URZĄDZENIA DYLATACYJNE

Powłokowa izolacja bitumiczna  - "NA ZIMNO"

Izolacje powłokowe na bazie żywic syntetycznych 

RAZEM HYDROIZOLACJA

Bariery ochronne stalowe - o ograniczonej podatności

Bariero-poręcze

Bariery ochronne jednostronne

Krawężniki i obrzeża betonowe

Kapy chodnikowe z prefabrykowaną deską gzymsową 

PZREDMIAR ROBÓT
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41 M 28.02.01 69 Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty chodnikowej ze stali klasy A-IIIN (BSt500S) t 1,93

a X
Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty chodnikowej ze stali klasy A-IIIN wraz z 

montażem drobnych konstrukcji stalowych (zakotwienia kap w płycie pomosu itp..)
t 1,93

G=1930.8kg=1.93 t

M 28.03.01

42 M 28.03.01 51 Prefabrykowany ściek przykrawężnikowy m 56,00

a
Zakup, transport, składowanie i wykonanie ścieku przykrawężnikowego wraz z 

dowiązaniem do ścieku drogowego
m 56,0

L=2*28 m=56 m

CPV 45221000-2 M 29.00.00 ROBOTY  PRZYOBIEKTOWE
M 29.03.01

43 M 29.03.01 11
Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka 

gruntem niespoistym 
m3 174,33

a X

Ukop gruntu piaszczystego średnioziarnistego kat. II na dokopie koparką z transportem na 

budowę samochodami samowyładowczymi. Grunt pozyskuje Wykonawca własnym 

staraniem i na własny koszt .                                                                                           

m3 174,33

V=12.86*6.5+13.96*6.5=174.33 m3

b X

Zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółków gruntem niespoistym  warstwami  gr. 20 cm 

wraz  z  zagęszczeniem  ubijakami  spalinowymi (grunt  kat. I-II - wsp. zagęszczenia  

Is=>1.0)

m3 174,33

V=174.33 m3

M 29.03.05

44 M 29.03.05 01 Wykonanie nasypów stożka przyczółka gruntem niespoistym m3 72,00

a X

Ukop gruntu piaszczystego kat. II na dokopie koparką z transportem na budowę 

samochodami samowyładowczymi. Grunt pozyskuje Wykonawca własnym staraniem i na 

własny koszt .                                                                                            

m3 72,00

V= 72 m3

b X
Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami 

samowyładowczymi
m3 72,00

V= 72 m3

c X
Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi  warstwami  o  

gr.  20 cm
m3 72,00

V= 72 m3

M 29.15.01 Umocnienie skarp stożków mostu 

45 M 29.15.01 47
Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia stożków przyczółkowych z betonu klasy 

C16/20
m3 1,59

a X
Wykopy liniowe ręczne w gruncie kat. III dla wykonania ławy oporowej umocnienia 

stożków   
m3 1,59

V= 6.63*0.3*0.8=1.59 m3

b X Wykonanie  deskowania  tradycyjnego i  zaszalowanie  powierzchni bocznych oporników m2 10,61

F=6.63*0.8*2=10.61 m2

c X Wykonanie ławy oporowej umocnienia stożków przyczółkowych z betonu kl. C16/20 m3 1,59

V=6.63*0.3*0.8=1.59 m3

46 M 29.15.01 48 Wykonanie  umocnienia skarp stożków obiektu mostowego  płytami ażurowymi m2 18,00

a X

Wykonanie  umocnienia skarp stożków obiektu mostowego z  płytami ażurowymi o 

wymiarach 60 x 40 x 10 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 10 cm, kołkowanymi, 

zasypanymi gruntem i obsianych trawą.

m2 18,00

F=18 m2

D 08.02.02 Elementy ulic

47 D 08.02.02 21 Obrzeża betonowe m 4,60

a X
Zakup, transport,składowanie oraz ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 cm z oporem 

betonowym - rampa zejściowa
m 4,60

L=4.60m

48 D 08.02.02 41 Kostka betonowa m2 2,40

b X
Wykonanie chodników z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cementowo - piaskowej, 

spoiny wypełnione piaskiem. (zakup, transport,składowanie, wykonanie)
m2 2,40

F=4*0.6=2.40 m2

49 M 29.54.05 51 Narzut w siatkach m 180,00

a X Remont -odtworzenie narzutu kamienmnego w korycie rz. Tabor w obrębie podór mostu m3 180,00

V=180m3

CPV 45233200-1 M 30.00.00

D-05.03.05

50 D-05.03.05b 50
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 16W w-wa 

ochronna grub. 4 cm,
m2 120,05

a X
Wykonanie  nawierzchni z bet.  asf.  o grubości 4 cm (warstwa ochronna) AC 16W  wraz  z  

transportem  masy  z  wytwórni  do  miejsca  wbudowania   na  płycie  pomostu.
m2 120,05

F=120.05 m2

51 D-05.03.05a 51
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 11S - w-wa 

ścieralna grub. 5 cm 
m2 120,05

a X

Wykonanie  na  obiekcie  warstwy  ścieralnej  nawierzchni z betonu asfaltowego 

modyfikowanego AC 11S o grubości 5 cm   wraz  z  transportem  masy z  wytwórni  do  

miejsca  wbudowania na  płycie  pomostu.

m2 120,05

Ścieki przykrawężnikowe

RAZEM WYPOSAŻENIE POMOSTU

Zasypka  przyczółka

Stożki  przyczółków

RAZEM ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

Nawierzchnia  jezdni  mostowej  z  bet.  asf. - modyfikowanego

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

PZREDMIAR ROBÓT



KOSZTORYS IWESTORSKI

Lp. Kod CPV Nr SST
Jedn. 

miary
Ilość jedn.

1 2 3 5 6

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

4

F=120.05 m2

52 D-05.03.05a 51 Wykonanie  uszczelnienia  "taśmą" m 55,00

a X
Przyklejenie  do  betonu płyty  taśmy  bitumiczno-kauczukowej  wulkanizowanej  w  

warstwie  ścieralnej  nawierzchni
m 55,00

L=2*27.5 m=55 m

M 30.05.02.

53 M 30.05.02. 53 Wykonanie nawierzchni na gzymsach z żywic syntetycznych  gr. 6 mm m2 72,50

a X
Wykonanie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej  na  kapach chodnikowych i 

gzymsach gr. 6 mm
m2 72,50

F=50.20+16.30=72.50 m2

M 30.20.00

54 M 30.20.05 54
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych powłoką o 

grubości 2 x 0,2 mm - dyspersjami polimerowymi
m2 327,69

a X
Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonu  płyty pomostu - boczna i dolna 

powierzchnia  płyty pomostu; przyczółki i skrzydełka
m2 327,69

F=(98.57+29.83+199.29=327.69 m2

b X
Nakładanie dwukrotne natryskiem powłoki na bazie cementu modyfikowanego polimerami 

o grubości jednej warstwy 0.2 mm powierzchni betonu pomostu oraz podpór.
m2 327,69

F=(98.57+29.83+199.29=327.69 m2

III CPV   45233120-6

CPV 45111200-0 D 02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE
D 02.01.01.

55 D 02.01.01. 16
Wykonywanie wykopów w gruncie nieskalistym z transportem urobku na odkład poza 

teren budowy 
m3 1200,00

a X

Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. nieskalistym  za i przed istniejącymi przyczółkami 

w celu rozebrania i wykonania nowych podpór, z transp.urobku na odkład poza teren 

budowy (miejsce składowania zapewni Wykonawca) sam.samowyład.  po drogach o 

nawierzchni utwardzonej. Materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy.

m3 1200,00

V=1200 m3

D 02.03.01

56 D 02.03.01 59
Wykonanie nasypów z  pozyskaniem  i  transportem  gruntu z dokopu wykonawcy  

wraz  z  plantowaniem 
m3 750,00

a X X

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III 

w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odkłąd (Wykonawca zapewni 

miejsce skałdowaniu materiału) sam.samowyład . Miejsce dokopu wskaże Wykonawca 

Robót do zaakceptowaniu przez Zamawiającego

m3 750,00

V= 750 m3

b X X
Formowanie nasypów z gruntu kat. I-III dostarczonego samochodami samowyładowczymi. 

Uzupełnienie gruntu pod obiektem
m3 750,00

V= 750 m3

c X X Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) m3 750,00

V= 750 m3

d X X
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp                                                           i korony 

nasypów w gruntach kat.I-III .                                                                    
m2 3500,00

F=3500 m2

CPV 45233220-7 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

57 D 03.01.03 11 Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy do 40 cm mb 26,80

a X X
Wykonanie czyszczenia istniejących przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy do 40 

cm
mb 26,80

L=26,8m 

58 D 03.02.01 26 Wymiana  części przelotowej przepustów z rur PCV  o średnicy 600 mm mb 40,00

b X X

Rozbiórka i ułożenie rur PCV o śr. 600 mm na podsypce piaskowej gr.50cm na szerokości 

wykopu pod rurami (z pozyskaniem piasku)

- rury  ø 600mm – 62,00mb

mb 62,00

L=62,0m 

c X X Obsypka, nadsypka gr. 20 cm  rur PCV kielichowych o średnicy ø 500 mm piaskiem. m3 40,30

V=0,65m2*62,0m =40,3m3

d X X
Zasypanie rur PCV kilelichowych z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi gruntem z odkładu 

pozbawionym kamieni.
m3 48,36

V=0,65m*1,2m*40,30m =48,36m3

CPV 45233000-9 D 04.00.00 PODBUDOWY
D 04.04.02

59 D 04.04.02 65
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,  

gr. 20 cm
m

2 677,80

a X X

Wykonanie podbudowy pomocniczej konstrukcji nawierzchni drogi z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. warstwy po zagęszczeniu 

20cm - zjazdy wg. rys.

m
2 677,80

P=442,7+235,1=677,8 m2 

Nawierzchnia  z  żywic  syntetycznych na grymsach

Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych

RAZEM ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

RAZEM CZ. II REMONT   MOSTU  STAŁEGO

DROGA GMINNA

Wykonanie wykopów  w gruntach nieskalistych

Wykonanie nasypów 

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

RAZEM ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

PZREDMIAR ROBÓT



KOSZTORYS IWESTORSKI

Lp. Kod CPV Nr SST
Jedn. 

miary
Ilość jedn.

1 2 3 5 6

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

4

60 D 04.04.02 65
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,  

gr. 40 cm
m

2 1050,00

a X X

Wykonanie podbudowy zasadniczej konstrukcji nawierzchni drogi z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. warstwy po zagęszczeniu 

40cm - w-wa dolna  

m
2 1050,00

P=1050 m2 

61 D 04.04.02 65
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,  

gr. 20 cm
m

2 1050,00

a X X

Wykonanie podbudowy zasadniczej konstrukcji nawierzchni drogi z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. warstwy po zagęszczeniu 

40cm - w-wa górna 

m
2 1050,00

P=1050 m2 

62 D 04.04.02 65
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,  

gr. 20 cm
m

2 1050,00

a X X

Wykonanie podbudowy zasadniczej konstrukcji nawierzchni drogi z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. warstwy po zagęszczeniu 

40cm - w-wa górna na zjazdach 
m

2 1050,00

P=1050 m2 

63 D 04.08.01 20 Wyrównanie podbudowy  mieszankami mineralno-asfaltowymi Mg 288,75

a X X

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną. Sposób 

wbudowania mechaniczny. (średnia grubość profilowania 3.0 cm). Nawierzchnia 

drogi, zjazdy.

Mg 288,75

G=3850*0,03*2,5 =288,75 Mg

CPV 45233220-7 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
 D 05.03.05 

64 D 05.03.05b 66
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 16W w-wa 

wiążąca grub. 8 cm,
m

2 4600,00

a X
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 16W w-wa 

wiążąca grub. 4 cm,wg. rys.
m

2 4600,00

P= 4600 m2 

b X
Skropienie podłoża emulsją asfaltowa w ilosci 0,60 kg/m2 przed układaniem 

warstwy wiążącej 
m

2 4600,00

P= 4600 m2 

65 D 05.03.05a 67
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 11S - w-wa 

ścieralna grub. 4 cm 
m

2 4500,00

a X
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 11S - w-wa 

ścieralna grub. 4 cm 
m

2 4500,00

P= 4500 m2 

b X Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną m
2 4500,0

P= 4500 m2 

c X Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową m
2 4500,0

P= 4500 m2 

CPV 45112310-1 D 06.00.00 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
D 06.01.01

66 D 06.01.01 68 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm m2 1800,0

b X
Humusowanie skarp  wraz z obsianiem mieszankami traw przy grub. humusu do 10 cm.-  

dojazdy do mostu
m2 1800,0

F=1800.00 m2

D 06.03.01

67 D 06.03.01 23 Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym gr 15 cm m2 1514,1

a D 06.03.01 23 Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym gr 15 cm m2 1514,1

F=1514,1 m2

CPV 45112310-1 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
D 08.01.01

68 D 08.01.01 12 Ustawienie krawężników 20x30cm m 60,0

a X X

Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej przy 

krawędzi jezdni

L=60,0m

m 60,00

L=60,0 m2

D 08.02.02

69 24
Wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej , wibroprasowanej, gr. 8 cm na 

podsypce cementowo - piaskowej oraz podbudowie z krusz. łam.  0/31,5, gr.20cm
m2 240,0

a X X

Wykonanie nawierzchni chodników z brukowej kostki wibroprasowanej o grubości 8 cm na 

podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego 

stabil. mech. 0/31,5, gr. 20 cm

kostka brukowa - F=240m2,

m2 240,00

F=240,0 m2

RAZEM PODBUDOWY

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

RAZEM NAWIERZCHNIE

Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Krawężniki  betonowe

Chodnik z brukowej kostki betonowej

PZREDMIAR ROBÓT



KOSZTORYS IWESTORSKI

Lp. Kod CPV Nr SST
Jedn. 

miary
Ilość jedn.

1 2 3 5 6

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

4

D 08.03.01

70 D 08.03.01 12
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem gr 

.10cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową
m 120,00

a X X
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej 

C16/20 z oporem gr.10cm
m 120,00

L=120,00m

Sporządził:

Obrzeża betonowe

mgr inż. Henryk Kalisz

RAZEM ELEMENTY ULIC

RAZEM CZ III DROGA GMINNA
RAZEM KOSZTORYS

PODATEK VAT 23%

OGÓŁEM

PZREDMIAR ROBÓT


