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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 00.00.00 – wymagania ogólne
Obiekt: „Remont budynku użyteczności publicznej”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B - 00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 00.00.00 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót dla obiektów, które zostaną wykonane w ramach projektu pn.: „Remont budynku użyteczno-
ści publicznej”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych realiza-
cją zadania wg p.1.1., wyszczególnione w SST wg zestawienia:
1.3.1. Remont budynku użyteczności publicznej.
1. roboty rozbiórkowe
2. wykonanie podłoży i warstw posadzkowych
3. wykonanie ścianek działowych
4. wykonanie sufitów podwieszanych
5. wymiana oraz oraz montaż drzwi
6. wykonanie tynków
7. malowanie
8. wymiana pokrycia dachowego
9. uzupełnienie więźby dachowej
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Obiekt budowlany – obiekcie budowlanym- należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt
małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego prze-
znaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.
1.4.2. Budynek -  budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem ma-
łej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące in-
stalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia te-
renu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pie-
ców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia,
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
1.4.4. Obiekty małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki.
1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do cza-
sowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia roz-
rywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe .
1.4.6. Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.7. Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub roz-
biórce obiektu budowlanego.
1.4.8. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
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urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodze-
nia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.9. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy .
1.4.10. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowe-
go albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych .
1.4.11. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpo-
częcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.12. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym pro-
jektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, ry-
sunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i  książkę obmiarów, a w przypadku realizacji
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
1.4.13. Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi .
1.4.14. Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach pra-
wa geodezyjnego i kartograficznego .
1.4.15. Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.
1946 oraz z 2016 r. poz. 65) .
1.4.16. Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na tere-
nie budowy, za metody użyte przy budowie, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru i Projektanta.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze  wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i  administracyjnymi,  lokalizację i  współrzędne
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów po-
miarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przekazaniu placu budowy: Projekt
wykonawczy - po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej). Dokumentacja projektowa powinna zawierać
uzgodnienia z Właścicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosowny-
mi instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru/ projektanta, stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązu-
jące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „przetargowych warunkach
ogólnych lub szczegółowych” Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru/ projektanta, który po-
dejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary poda-
ne na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wy-
konane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w
dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów bu-
dowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z do-
kumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Rysunki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca sporządzi
brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót,na własny koszt w 4 egzem-
plarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru / Projektant winien wnieść
uwagi lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, i danych przedłożonych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od

4



ich przedłożenia, a uwagi te lub zastrzeżenia winny być uważane za przyjęte przez Wykonawcę o ile nie
oprotestuje ich pisemnie w ciągu 7 dni od ich otrzymania. Przed przedłożeniem rysunków, dokumentów i da-
nych Wykonawca winien skonsultować się z Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji należy poin-
formować z 7-dniowym wyprzedzeniem i jeżeli konsultacji takiej zażyczy sobie Inspektor, wówczas Wyko-
nawca winien dostarczyć rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datą tychże konsultacji.
1.5.5. Rysunki powykonawcze
Wykonawca winien, bez zwłoki, wnieść poprawki do dokumentacji i rysunków przedłożonych Inspektorowi w
związku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robót. Wykonawca winien dostarczyć Inspekto-
rowi rysunki powykonawcze w jasnej i łatwej do zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach dla każdego
wykonanego odcinka robót.
1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezd-
nie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okre-
sie trwania realizacji robót, aż do ich zakończenia i odbioru ostatecznego. Przed przystąpieniem do robót,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w okresie trwa-
nia budowy. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegaw-
cze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni sta-
łe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez In-
spektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, których treść
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę przetargową. Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobli-
żu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy.
1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochro-
ny środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a) Lokalizację magazynów, składowisk i ukopów
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza gazami,
- możliwością powstania pożaru,
- uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dot.
punktów powyżej obciążają Wykonawcę.
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat re-
alizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od do-
puszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnio-
ną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
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Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i pry-
watnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gor-
szy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak ruro-
ciągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie in-
formacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy
i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wła-
dze, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawia-
jącego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty
w  sposób  powodujący minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca odpowiada za  wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Inspektora
nadzoru, będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właści-
cielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektora
Nadzoru, ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z posta-
nowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, ma-
teriałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wyko-
nawca ma obowiązek opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymogami Prawa Bu-
dowlanego oraz zadbać o jego przestrzeganie.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i od-
powiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpie-
czeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych po-
wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przetargowej.
1.5.13. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia, do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru utrzymanie powinno być prowadzone
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do mo-
mentu odbioru ostatecznego.
W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie wykopów
na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie.
1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkol-
wiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wy-
konania projektu lub specyfikacji technicznej dostarczonej przez Inspektora Nadzoru, lub Projektanta.
1.5.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnow-

6



szego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach przetargu nie po-
stanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do kon-
kretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.16. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geolo-
gicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wy-
konawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli
w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektora Nadzoru
po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwo-
ty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
1.6. Dokumentacja budowy
Dokumentację budowy stanowią:Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w spra-
wie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133 z późniejszymi
zmianami).Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do stosowania uży-
tych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2000 Nr 106, poz.
1126 z późniejszymi zmianami.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budo-
wy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami badań kon-
trolnych.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydoby-
wania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, apro-
batami technicznymi, o których mowa w SST.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pocho-
dzących z jakichkolwiek źródeł.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się po-
trzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
przetargu lub wskazań Inspektora Nadzoru.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wy-
szczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu bu-
dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
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Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostęp-
ne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania  materiałów będą zlokalizowane w obrębie  terenu  budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-
nawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem mate-
riału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzo-
ru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Koszt  wariantowego zastosowania  materiałów powinien  być  odpowiednio  dostosowany przez  Inspektora
nadzoru, jednak wzrost ceny jednostkowej nie będzie miał miejsca.
2.6. Materiał z rozbiórek
Materiały z rozbiórek będą stanowić własność Zamawiającego. Wykonawca zmagazynuje materiały z rozbió-
rek w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organi-
zacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym sta-
nie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli do-
kumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych ro-
botach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Przetargu, zo-
staną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzyst-
nie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym przetargiem.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów,
sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypo-
wych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowe-
go w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
5.1.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
1. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
3. projekt organizacji budowy

8



- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z przetargiem, oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z dokumentacją  projektową, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszyst-
kich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przeka-
zanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
- Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonaw-
cę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w dokumentacji pro-
jektowej lub danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
- Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
- Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wy-
maganiach sformułowanych w przetargu, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycz-
nych.  Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
- Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez niego określo-
nym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
- Jeżeli Wykonawca będzie prowadził roboty w systemie dwuzmianowym, powinien zapewnić odpowiedni
potencjał sprzętowy, a także wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz zespoły robocze do realizacji przetargu
w tym systemie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru program zapew-
nienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykony-
wania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie
z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia
-  Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, le-
piszczy, kruszyw itp.
- Sposób i procedury pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną ja-
kość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia nie-
zbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest koniecz-
ny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z przetargiem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt ba-
dawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek.
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wy-
typowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości,
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prze-
ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nad-
zoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary i raporty z badań
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji przez inspektora Nadzoru.
Wyniki  badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miej-
scu ich wytwarzania, pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej
pomocy.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, bę-
dzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,  na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych ba-
dań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumen-
tacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobiera-
nia próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi okre-
ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów tech-
nicznych,
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wy-
robów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a, i które
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wyko-
nawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy.
6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami § 45 ustawy
Prawo Budowlane spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpie-
czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wy-
maganiom w związku z warunkami klimatycznymi
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót.
- Dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót
- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,
kto je przeprowadził
- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził
- Inne istotne informacje o przebiegu robót
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-
jęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.7.2. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z ele-
mentów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
rysie i wpisuje do książki obmiarów.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgod-
nionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierza-
nych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru.
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w przetargu lub ustalonym przez Wykonawcę i Inspektora
Nadzoru.
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jedno-
znaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczo-
nymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego
załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót – w zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następują-
cym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych ro-
bót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  będzie  dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów zawierają-
cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z doku-
mentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.. Odbioru częściowego robót do-
konuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jako-
ści i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa           w
pkt. 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyni-
ków badań i pomiarów wykonanych przez Inżyniera, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z do-
kumentacją projektową i SST.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oce-
niając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach prze-
targowych.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego ro-
bót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

12



1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzo-
na w trakcie realizacji przetargu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały).
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST.
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST.
6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, ener-
getycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (wydruk + wersja cyfrowa) naniesionych na kopii mapy
zasadniczej powstałej z pomierzenia wszystkich elementów treści mapy zasadniczej sporządzonej na wzno-
wionej lub założonej od nowa osnowie geodezyjnej po wykonaniu robót uzupełnionej o następujące elemen-
ty:
a) rzędne wysokościowe wszystkich elementów drogi w granicach pasa drogowego mierzone, co 20m oraz
w punktach charakterystycznych trasy.
b) rury ochronne i rzędne wysokościowe sieci uzbrojenia terenu.
c) oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów
W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym, należy wykonać dodatkowe
podziały geodezyjne i opracować dokumentację dla celów nabycia gruntów na rzecz Skarbu Państwa.
8. Dokumentację powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego
-  ewentualne wynikające z analizy granic mapki jednostkowe dodatkowego podziału geodezyjnego wraz z
uzyskaniem decyzji na podział
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opi-
sanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT).
9.1. Ustalenia Ogólne
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie na wykonanie robót.
W w/w umowie zostaną też określone zasady rozliczania robót tymczasowych, prac towarzyszących i
ewentualnych robót dodatkowych.
Uważa sie, że koszty robót tymczasowych, np. odprowadzenia wody z terenu budowy i
odwodnienie wykopów, tymczasowe przekładanie instalacji na terenie budowy, rusztowania a także
prac towarzyszących, np. prac geodezyjnych, organizacji ruchu itp. -należą do obowiązków
wykonawcy i zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Zakłada się, że wykonanie rusztowań, wymaganych dla robót wykonywanych na
wysokości ponad 5 m, należy do obowiązków wykonawcy i zostanie uwzględnione podczas wyceny
robót budowlanych
Przy wycenie robót, wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotowego zadania, niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania. Jakikolwiek
błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie
zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2 Warunki przetargu i wymagania ogólne SST B - 00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków przetargu i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej B-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru zmian projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi projektu i wpro-
wadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
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c) opłaty dzierżawy i przygotowanie terenu,
d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł wraz z e ewentualnym zasilaniem w energię elektryczną,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
c) sprawdzanie poprawności oznakowania w czasie realizacji kontraktu oraz w okresie ewentualnych przerw
w realizacji robót wymagających wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Ustawy i rozporządzenia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu i roz-
biórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Rozporządzenie MGPiB z 14.12.1994r (Dz.U. Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunków technicznych jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geode-
zyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Ustawa z dnia 17
maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami).
Warunki Ogólne i Szczegółowe Przetargu
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie ppoż. –jedn.tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 1229
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z póz. zmianami.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póz. zmian.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U. nr 169, poz.1650)
Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i for-
my aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.
Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie informacji dotyczą-
cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 poz.2041 w sprawie sposobów deklaro-
wania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpie-
czeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).
Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II III, IV, V) Arkady, Warsza-
wa 1989-1990
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003 r.
Certyfikaty i aprobaty techniczne
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 01.00.00 – roboty rozbiórkowe
Obiekt:„Remont budynku użyteczności publicznej””

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B – 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Kategoria wg CPV: 45111100-9

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót rozbiórkowych dla zadania pn.: „Remont budynku użyteczności publicznej”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu przygo-
towanie pomieszczeń do modernizacji.
1.3.1. Budynek – roboty rozbiórkowe
1. zdjęcie skrzydeł drzwiowych, wykucie ościeżnic
2. rozbiórka ścianek
3. zerwanie posadzek oraz podłoży
4. rozebranie pokrycia dachowego
5. wywóz materiałów z rozbiórki
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie robót rozbiórkowych przewidzianych niniej-
sza specyfikacją z zachowaniem warunków BHP i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wyszczegól-
nionymi w 1.5. części ogólnej.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót przygotowawczych stanowią dokumenty wyszczególnione w p.1.6. ST B- 00.00.00
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 2.
Dla robót objętych SST Nr B – 01.00.00 materiały nie występują
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Nr B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 3.
Dla robót objętych SST Nr B – 01.00.00 może być użyty dowolny sprzęt spełniający wymagania przepisów
BHP dla tego rodzaju robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 4
4.2. Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiać równo-
miernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i  zabezpieczać przed możliwością przesuwania się
podczas transportu.
Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki powinien się odbywać bezpiecznie, bez możliwości upadku z samo-
chodu. Drogi, po których będzie wywożony gruz należy na bieżąco oczyszczać, aby umożliwić bezpieczne
korzystanie pozostałym użytkownikom.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Przed przystąpieniem do robót teren odgrodzić i oznaczyć w sposób widoczny dla osób trzecich Roboty pro-
wadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Sposób wykonania robót rozbiórkowych pozostawia się do decyzji wykonawcy.
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Ściany i sufit oczyścić z kurzu, powierzchnię podłoża oczyścić i wyrównać. Usunąć gruz i materiały z rozbiór-
ki, teren uporządkować.
5.2. Pozostałe zasady wg p.5. ST część ogólna
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 6
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt 7.
Jednostką obmiarową dla B – 01.00.00. są jednostki ujęte w przedmiarze robót
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 8.
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 02.00.00 – roboty w zakresie stolarki
Obiekt: „Remont budynku użyteczności publicznej”.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B- 02.00.00 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
Kategoria wg CPV : 45421000-4

WSTĘP
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie stolarki dla zadania pn.:„Remont budynku użyteczności publicznej”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją zadania jak w
p.1.1. tj. wykonanie:
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu osadze-
nie stolarki okiennej i drzwiowej.
1.3.1. Budynek
1.3.1.1. Stolarka drzwiowa - montaż w przygotowanych otworach drzwi:
- drewnianych standardowych z płyt HDF.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na tere-
nie budowy, metody użyte przy budowie, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i polecenia-
mi Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.5
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację  robót  montażu  stolarki  drzwiowej  stanowią  dokumenty  wyszczególnione  w p.  1.6.  ST  B-
00.00.00
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są wyroby do wyko-
nania montażu drzwi wewnętrznych wg zestawienia w projekcie budowlanym.
Wyposażenie drzwi – wymagania i wyposażenie drzwi wg wskazówek zwartych w zestawieniu stolar-
ki.
Do dostarczonych przez wykonawcę drzwi winna być dołączona informacja zawierająca:
nazwę i adres producenta
nazwę systemu
dane identyfikujące oszklenie oraz współczynnik przenikania ciepła
klasę akustyczną
nr aprobaty technicznej
znak budowlany wg (Dz.U. z 1998 r. nr 13 poz.728)
montaż stolarki wykonać z zachowaniem przepisów BHP i wymagań producenta
2.1. Stolarka i ślusarka drzwiowa
2.1.1. Okucia stalowe powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub w świadectwach ITB do-
puszczających do stosowania.
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające
i uchwytowo-osłonowe.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaga-
niom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażo-
ne w okucia, na które nie została ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
2.1.2. Drzwi płytowe z płyt HDF - fabrycznie wykończone z klamkami i zamkami wpuszczanymi wielozastaw-
kowymi.
2.2. Okucia budowlane
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- Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczają-
ce i uchwytowo-osłonowe.
- Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wyma-
ganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposa-
żone w okucia, na które nie została ustanowiona norma.
- Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
2.3. Materiały uzupełniające ( wymagane atesty producentów)
- pianka montażowa poliuretanowa
- kołki rozporowe metalowe
- kotwy metalowe
- komplet systemowych okuć do montażu ślusarki i stolarki;
- pianka poliuretanowa;
- silikon bezbarwny akrylowy;
Do dostarczonych przez wykonawcę okien winna być dołączona informacja zawierająca:
- nazwę i adres producenta
- nazwę systemu
- dane identyfikujące oszklenie oraz współczynnik przenikania ciepła
- klasę akustyczną
- nr aprobaty technicznej
- znak budowlany wg (Dz.U. z 1998 r. nr 13 poz.728)
- montaż stolarki wykonać z zachowaniem przepisów BHP i wymagań określonych przez producenta.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP i wymagań producenta.
4. TRANSPORT
4.1. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane nor-
mą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Transportowane elementy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,
przesunięciem lub utratą stateczności.
Wszystkie elementy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczo-
nych przed opadami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży do których ma przylegać oścież-
nica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzeniu powierzchni, ościeża należy
naprawić i oczyścić .
5.1.  Osadzenie stolarki w przygotowane ościeża należy wstawić stolarkę za pomocą kotew. Elementy ko-
twiące osadzić w ościeżach, uszczelnienie ościeży wykonać pianką poliuretanową a szczeliny pokryć listwą.
Drzwi ustawiać w otworze na podkładkach z drewna twardego pod elementami pionowymi. Ustawioną stolar-
kę sprawdzić w pionie i poziomie i umocować za pomocą kotew i kołków rozporowych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu 1 mm/1m wysokości – nie więcej niż 3 mm na całej wysokości.
Różnice wymiarów po przekątnej długości ponad 2 m – nie więcej niż 4 mm.
Skrzydła drzwiowe i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe.
5.1.1. Stolarkę drzwiową PCV należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżnicy zgodnie z po-
daną tabelą:
Wymiary zewnętrzne Liczba punktów Rozmieszczenie punktów zamocowań
Wysokość Szerokość W nadprożu i progu Na stojakach
Powyżej 150 cm Do 150 cm 6 Nie mocuje się po 3

150 – 200 cm 8 1 po 3
5.1.2. Dopuszczalne odchyłki
Wartość luzu i odchyłek [mm]
Miejsce luzów
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydłami +2 +2
Między skrzydłami a ościeżnica -1 -15.2. Pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna

5.3.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Badanie gotowych wyrobów powinno obejmować:
sprawdzenie wymiarów
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wykończenia powierzchni
zabezpieczenia antykorozyjnego
połączeń konstrukcyjnych
prawidłowego działania części ruchomych
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.2. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania
sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżnicami
sprawdzenie działania części ruchomych
stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją
6.3.  Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Projektem bu-
dowlanym – wykonawczym i specyfikacją Techniczną. Kontroli jakości podlega wykonanie:
- pionowość zamontowania stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej;;
- regulacja okuć umożliwiająca łatwe otwieranie i zamykanie skrzydeł okiennych i drzwiowych;
- szerokość otworu po otworzeniu skrzydła drzwiowego (wymagane 90 cm)
- szczelność wypełnienia styku między ościeżnicą i murem;
- jakość powierzchni kompletnych drzwi po zamontowaniu i oczyszczeniu
- sprawdzenie prawidłowości i zgodności osadzenia stolarki z warunkami narzuconymi przez producenta;
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6.
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
SST..
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających
Odbiór robót przeprowadza się poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania czynności wymienionych w
p. 6.6. niniejszej specyfikacji.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je-
żeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyni-
ki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podział.
PN-87/B-06200 - Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-EN 573-2:1997 - Aluminium i stopy aluminium
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Szczegółowa  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  Nr:  B-03.00.00  –  tynki  wewnętrzne
i okładziny
Obiekt: „Remont budynku użyteczności publicznej”

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B- 03.00.00 - TYNKI WEWNĘTRZNE I OKŁADZINY
Kategoria wg CPV : 45410000-4 Tynkowanie

Kategoria wg CPV : 45431200-9 Okładzina ścian płytkami ceramicznymi
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i okładzin ściennych w budynkach zadania pn.: „Re-
mont budynku użyteczności publicznej”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót tynkarskich objętych realizacją za-
dania jak w p.1.1. tj.:
- wykonanie i uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach i ściankach
- przetarcie istniejących tynków
- okładzina ścian płytkami ceramicznymi
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.5. Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami
w dokumentacji projektowej.
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami podanymi
w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na tere-
nie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i polecenia-
mi Inspektora nadzoru i Projektanta.
1.6.1. Tynki zwykłe i okładziny
- ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania po-
winny odpowiadać normie PN-70/B-10100.
-  podłoża  w  zależności  od  ich  rodzaju  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami
normy PN- 70/B-10100.
1.6.2. Dokumentacja robót
Dokumentację robót tynkowych stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST B-00.00.00
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do
wykonania tynków i okładzin wewnętrznych.
2.1. Woda
Do przygotowania zaprawy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 – Materiały
budowlane. Woda do betonów i zapraw. Można stosować wodę pitną wodociągową
2.2. Piasek
piasek nie powinien zawierać domieszek organicznych i mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: pia-
sek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty domieszek organicznych 0,5 - 1,0 mm, piasek gru-
boziarnisty 1.0-2,0 mm.
2.2.1. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty odmiany 2.
2.2.2.  Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito  o  prześwicie
0,5 mm.
2.3. Wapno - PN-86/B-30020 do zapraw stosować wapno suchogaszone
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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Do zapraw murarskich stosować piasek rzeczny lub kopany, cement portlandzki 35 z dodatkami. Wapno su-
chogaszone. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej marki
zaprawy, zgodnie z normą PN-90/B-14501. Przygotowanie zapraw winno odbywać się mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowa-
niu, tj. w okresie około 3 godzin.
2.5. Gips szpachlowy – PN- B- 30042:1997 – gips szpachlowy, OC PZH HK/B/0605/01/200
- Średnio zużywa się ok. 1 kg gipsu na 1 m2 na każdy 1mm grubości.
- Proporcje składników w zaprawie - ok. 15 litrów wody na 25 kg mieszanki
Początek czasu wiązania - nie wcześniej niż 120 minut
Przyczepność do podłoża - nie mniej niż 0,5 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia od +5oC do + 25oC
Maks. grubość jednej warstwy 2 mm
2.6. Płytki ścienne glazurowane. Wymiary i kolor płytek wg dokumentacji projektowej.
Płytki i  listwy ceramiczne ścienne - parametry zgodne z normą PN-ISO 13006:200 prasowane na sucho
"E>10%,Grupa B III GL
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 %
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włosowate nie mniejsza niż 1600 C
2.7. Płynna folia uszczelniająca.
Gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy materiał uszczelniający; po związaniu elastyczny i wodoszczelny.
Stanowi podpłytkowe uszczelnienie pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci lub obciążonych wodą w
sposób nieciągły (łazienki, toalety, natryski itp.).
2.7.1. Właściwości:
- gotowa do użycia
- nie zawiera rozpuszczalników
- dyfuzyjna
- szybkoschnąca
- elastyczna
Naroża wewnętrzne ścian,  styk  ściany i  posadzki  uszczelniać,  wtapiając taśmę uszczelniającą Aprobata
techniczna ITB AT-15-2357/96.
Baza: polimery tworzyw sztucznych
Sposób nakładania: pacą, pędzlem lub wałkiem
Zużycie: minimum 1,2 kg/m2
2.8. Klej do układania płytek ściennych EN 12004:200
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP
4. TRANSPORT
4.1.  Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami.
4.1.1..Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN- 88/6731-08.
Cement i wapno workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu, odpowiednio zabezpieczone
przed zwilgoceniem.
4.1.2. Gips szpachlowy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w
suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry
użytkowe produktu. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na wor-
ku.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Tynki cementowo-wapienne
- przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu su-
rowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i
okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego (jeżeli to jest możliwe).
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 °C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek temperatury poniżej 0 °C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków za-
bezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżo-
nych temperatur”.
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Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznie-
niem dłuższym niż 2 godziny dziennie.
W okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  wiązania  i  twardnienia,
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy licach zewnętrznych na
głębokość 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła
lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanego na powierzchni tynków z roztworów soli
przenikających z podłoża.
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
5.2. Okładziny z płytek ceramicznych
Roboty okładzinowe wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5˚C i temperatura ta powinna utrzymy-
wać się w ciągu całej doby. Wykonane okładziny należy chronić w ciągu dwóch pierwszych dni przed nasło-
necznieniem i przewiewem.
Przed ułożeniem płytek ściany zagruntować środkiem gruntującym np. CERESIT CT 17, wykonać izolacje w
obrębie natrysków dwukrotnie z płynnej folii.
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
- powierzchnia czysta niepyląca, bez ubytków i tłustych plam.
- dopuszczalne odchyłki powierzchni tynku na długości 2 m , mierzone łata kontrolną nie mogą przekraczać
3 mm, przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 mm na długości łaty.
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości
kondygnacji
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie może być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem
nie większe niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi Przed układanie m płytek na
ścianie należy zamocować prostą łatę drewnianą lub aluminiową. Do umocowania łaty należy użyć poziom-
nicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie powierzchnię pokrywa się
warstwą klejącą przy pomocy zębatej pacy.
Powierzchnia pokryta warstwą klejącą nie powinna być jednorazowo większa niż 1 m2. Grubość warstwy
klejącej powinna wynosić 4-6 mm.
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin
stosować wkładki dystansowe. Przed stwardnieniem kleju należy usunąć jego nadmiar i wkładki dystansowe.
5.3. Pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6.
6.1. Tynki  - badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone wg normy PN-70/B-10100 i powinny
umożliwić ocenę wszystkich wymagań:
- zgodność z dokumentacją projektową
- prawidłowość przygotowanego podłoża
- przyczepność tynków do podłoża
- grubość tynku
- prawidłowość umocowania rusztu sufitu podwieszonego
- wygląd zewnętrzny tynków i sufitu podwieszonego
6.2. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze płytek należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w doku-
mentacji technicznej
- próby przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć odporności
na uderzenia.
6.3. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w odpowiedniej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo
wpisane do dziennika budowy.
6.4. Pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
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Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
SST.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je-
żeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyni-
ki.
8.1. Tynki
8.1.1. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je-
żeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały pozytywne wyniki.
8.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolowanej łaty.
8.1.3. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb
niw więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. Odchylenia od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm
na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi
8.1.4. Niedopuszczalne są wykwity i zacieki na powierzchni, odstawanie i odparzenia.
8.2. Płytki ceramiczne
Wg zasad podanych w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT).
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-88/B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw
PN-B-19701:1997 – Cementy powszechnego użytku
PN-EN-1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.
PN EN 197-1:2002 – Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-30020 - Wapno
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane zwykłe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 04.00.00 – roboty malarskie
Obiekt: „Remont budynku użyteczności publicznej”

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B- 04.00.00 - ROBOTY MALARSKIE
Kategoria wg CPV : 45442100- 8

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem robót malarskich wewnętrznych, zewnętrznych i antykorozyjnych dla zada-
nia pn.:„Remont budynku użyteczności publicznej”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy
je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót malarskich objętych realizacją za-
dania jak w p.1.1. tj. wykonanie:
- Gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie
- Szpachlowanie ścian i sufitów szpachlą gipsową
- Malowania farbą akrylową dwukrotnie ścian i sufitów
- Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi, po-
nadto:
- podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia na której będzie wykonywana po-
włoka malarska
- powłoka malarska – stwardniała warstwa farby nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o walo-
rach estetycznych malowanej powierzchni.
- farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych ( pigmentu róż-
nych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami podanymi
w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na tere-
nie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i polecenia-
mi Inspektora nadzoru i Projektanta.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót malarskich stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST B-00.00.00
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do wy-
konania szpachlowania ścian, wykonania powłok malarskich akrylowych, emulsyjnych i dekoracyjnych we-
wnątrz budynków i antykorozyjnych na elementach stalowych wewnętrznych i zewnętrznych.
2.1. Woda - do przygotowania farb stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN- 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Można stosować wodę pitną wodociągową
2.2. Gips szpachlowy – PN- B- 30042:1997 – gips szpachlowy, OC PZH HK/B/0605/01/200
- Średnio zużywa się ok. 1 kg gipsu na 1 m2 na każdy 1mm grubości.
- Proporcje składników w zaprawie - ok. 15 litrów wody na 25 kg mieszanki
- Początek czasu wiązania - nie wcześniej niż 120 minut
- Przyczepność do podłoża - nie mniej niż 0,5 MPa
- Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do + 25°C
- Maks. grubość jednej warstwy 2 mm
2.3. Farba akrylowa - wytwarzana fabrycznie zgodna z PN-EN-13300:2002.
Farba akrylowa o podwyższonej odporności na zmywanie, pozostawia matowy efekt wykończenia.
- zużycie: 0,072 l/m2 na jedną warstwę
- schnięcie wstępne 2 godziny
- gęstość w 20+/-0,5 C [g/cm3] najwyżej – 1,600
- nanoszenie drugiej warstwy po 2 godzinach
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- sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
2.4. Środki gruntujące - powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych
2.5. Materiały pomocnicze:
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża
muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadać wymaganiom aprobat tech-
nicznych.
Do przygotowania farb stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda zaro-
bowa do betonu. Można stosować wodę pitną wodociągową
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP
4. TRANSPORT
4.1. Farby akrylowe i emulsyjne – nie są wymagane szczególne środki ostrożności. Nie jest również wy-
magane specjalne oznakowanie
4.2. Pozostałe zasady wg p. 4 specyfikacji ogólnej.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Malowanie emulsyjne:
tynków - wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i za-
tarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynku powinna być pozbawiona zanieczyszczeń np. kurzu.
Wilgotność podłoża – 6 %
Powierzchnię tynkowanych ścian i sufitów malować dwukrotnie farbą emulsyjną
5.1.1. Powierzchnia powłok powinna mieć barwę jednolitą, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i
odprysków. Roboty malarskie prowadzić przy pogodzie bezwietrznej i  bez opadów atmosferycznych przy
temperaturze nie niższej niż +5˚C i nie wyższej niż 25˚C.
5.2. Malowanie akrylowe tynków
Nowe nie malowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawą i zatarte do
równej powierzchni. Powierzchnia tynku powinna być pozbawiona zanieczyszczeń np. kurzu.
Wilgotność podłoża – 6 %
Powierzchnię tynkowanych ścian i sufitów zagruntować, wykonać gładzie gipsowe jednowarstwowe, prze-
trzeć papierem ściernym i malować dwukrotnie farbą akrylową Nie stosować na wilgotne podłoża. Podłoża
muszą być równe, nośne, suche i czyste. Luźne resztki farby lub tynku należy usunąć, podłoże zagruntować
środkiem gruntującym i malować wałkiem lub natryskiem dwukrotnie
5.3. Powierzchnia powłok powinna mieć barwę jednolitą, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i od-
prysków. Roboty malarskie prowadzić przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych przy tem-
peraturze nie niższej niż +5˚C i nie wyższej niż 25˚C.
5.4. prace malarskie prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która winna zawierać:
- informacje ośrodku gruntującym
- sposób przygotowania farby
- sposób nakładania farby
- zużycie na 1 m2
- czas między nakładaniem warstw
- zalecenia w zakresie BHP.
5.5. Pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoża oraz materiałów, które
będą wykorzystywane do wykonania robót.
6.1.1.Ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok malarskich
Badanie tynków zwykłych powinno polegać na sprawdzeniu zgodności z projektem budowlanym, czystości
powierzchni, wilgotności podłoża.
Badanie podłoża elementów metalowych polega na sprawdzeniu czystości
6.2. Badanie materiałów- ocena wyglądu zewnętrznego farby, która powinna być o konsystencji jednorodnej.
6.3. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
sprawdzenie zgodności barw i połysku
sprawdzenie odporności na ścieranie
sprawdzenie przyczepności powłoki
sprawdzenie odporności na zmywanie
6.4. Kontrola warunków wykonywania powłok malarskich
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6.
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7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
SST.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je-
żeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyni-
ki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT).
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.
PN-C-81901/2002 - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania
PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkilowe
PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
Karty techniczne produktów
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.

26



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 05.00.00 – podłoża i posadzki
Obiekt: „Remont budynku użyteczności publicznej”

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B- 05.00.00 - PODŁOŻA I POSADZKI
Kategoria wg CPV : 45432100-5

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych z wykonaniem podłoży i posadzek zadania pn.: „Remont budynku użyteczności pu-
blicznej”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót posadzkowych objętych realizacją
zadania jak w p.1.1. tj.:
- gruntowanie wszystkich podłoży środkiem gruntującym
- wykonanie posadzki i cokolików z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi po-
danymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4.
Ponadto:
1.4.1. Cokolik Jest to rodzaj płytki stanowiącej materiał na najniższą warstwę ułożonych na ścianie płytek;
cokół najczęściej wysunięty jest przed lico muru i stanowi istotny optyczny akcent architektoniczny. Cokół
ściany - pas zabezpieczający dolną część ściany przed zabrudzeniami i uszkodzeniami.
1.4.2. Chemoodporność: odporność płytek ceramicznych na kontakt z kwasami i zasadami.
Parametr ten jest istotny przy układaniu płytek w zakładach przemysłowych, w przemyśle spożywczym, che-
micznym, basenach. Najlepszą chemoodpornością charakteryzuje się materiał ceramiczny o jednolitej struk-
turze- gres porcelanowy barwiony w masie.
1.4.3. Czerep: spodnia część płytki ceramicznej (dotyczy glazury i terakoty)
1.4.4. Dylatacja: przerwa pomiędzy płytkami celu kompensacji naprężeń w podłożu
1.4.5. Gres:  rodzaj płytek ceramicznej powstałych z mieszanki naturalnych surowców: glin białego wypału,
kaolinu, skaleni, piasku kwarcowego oraz barwników mineralnych zaprasowanych na prasach o bardzo du-
żej sile nacisku i następnie wypalanych w piecach rolkowych w temperaturze powyżej 1200 stopni. Płytki
gresowe charakteryzującej się małą nasiąkliwością i wysokimi parametrami fizyko- technicznymi : mrozood-
porność, twardość i wytrzymałość na zginanie, odporność na duże obciążenia.
1.4.6. Impregnacja: jest to zabezpieczenie powierzchni za pomocą odpowiednich środków chemii budowla-
nej przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych.
1.4.7. Mrozoodporność: jest to parametr określający odporność płytek ceramicznych na temperatury ujem-
ne. W Polsce reguluje to norma PN-EN 202,a doświadczenie wskazuje, iż w naszym klimacie jako płytki
mrozoodporne należy przyjąć płytki o nasiąkliwości poniżej 0,5% czyli gresy porcelanowe.
1.4.8. Nasiąkliwość: niską nasiąkliwość zapewnia płytkom mała porowatość, wynikająca z technologii pro-
dukcji, dodatkowo warstwa szkliwa na powierzchni płytek, w przypadku płytek szkliwionych lub impregnacja
powierzchni płytek po ułożeniu. Parametr ważny wpływający na mrozoodporność płytek oraz parametry użyt-
kowe ( brudzenie się płytek
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na tere-
nie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i polecenia-
mi Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Podłoża  w  zależności  od  ich  rodzaju  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami
normy PN- 70/B-10100.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót posadzkowych stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST B-00.00.00
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do wy-
konania robót posadzkowych .
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Podstawowymi materiałami dla niniejszej specyfikacji są:
2.1. Płytki posadzkowe z kamieni sztucznych gres
2.1.1. Płytki antypoślizgowe R11 i naturalne wg PN-EN 159:1994 E.10% Grupa B III, mrozoodporne, odpor-
ne na zaplamienia
nasiąkliwość po wypaleniu nie większa niż 0,5 %
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
twardość dla płytek gres wg skali Mohsa 8
Powierzchnia naturalna
Klasa ścieralności 5
Aprobaty, certyfikaty
Certyfikat Zgodności nr N-205/05, Certyfikat nr B/03/204/05, Atest Higieniczny HK/B/0212/01/2008,
Atest Higieniczny HK/0487/01/2005
2.1.2.Klej do układania płytek posadzkowych zgodny z PN EN 12004-C2
temperatura stosowania od + 50 do + 250C
czas przydatności do stosowania
przy wymieszaniu około 3 godz.
spoinowanie po 12 godzinach
grubość warstwy kleju maks. 5 mm
2.2. Preparat gruntujący wg atestu producenta
zużycie – 0,20 kg/m2
2.3. Woda
Do przygotowania zaprawy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 – Materiały
budowlane. Woda do betonów i zapraw. Można stosować wodę pitną wodociągową
3. SPRZĘT
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP
3.1. Potrzebne narzędzia i urządzenia:
- wiertarka z końcówką mieszającą
- kątownik
- łamacz lub gilotyna do cięcia płytek
- szpachla
- krzyżyki dystansowe
- paca zębata i gumowa
- poziomnica, skrobak do spoin
- szczotka, gąbka.
4. TRANSPORT
4.1.  Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami, oraz z uwzględnieniem wska-
zówek producenta odnośnie transportu materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Posadzki z płytek z kamieni sztucznych gres
Gruntowanie podłoża środkiem gruntujacym pod płytki posadzkowe i szpachlowanie zaprawą klejową.
Izolacja podłoża płynną folią w pomieszczeniach mokrych z wywinięciem na ścianę 10 cm i połączenie ścian
z posadzkami taśmą uszczelniającą np. Herson
5.1.1. Przygotowanie podłoża, układanie i spoinowanie płytek.
Podłoże pod nowe płytki musi być starannie przygotowane. Przed przystąpieniem do pracy posadzkę odku-
rzamy. W ten sposób usuwamy z podłogi zabrudzenia, które mogłyby osłabić przyczepność kleju. Jeśli musi-
my wyrównać powierzchnię starej  podłogi  lub wypełnić istniejące w niej  ubytki, najpierw przygotowujemy
masę szpachlową. Układanie płytek możemy zacząć dopiero wtedy, gdy zaprawa, którą wypełniliśmy wszel-
kie nierówności i dziury w starej posadzce, wyschnie. Najlepiej jest rozpocząć prace od najbardziej widocz-
nego, reprezentacyjnego miejsca - przy drzwiach wejściowych. Kątownikiem wyznaczamy linię, wzdłuż której
układać będziemy płytki. Aby to sobie ułatwić, przybiliśmy do betonowego fragmentu podłogi listwę, która po-
służy nam jako prowadnica. Przyklejając wzdłuż niej płytki, będziemy mieli pewność, że zostaną równo uło-
żone. Szpachelką rozprowadzamy klej na podłożu i wyrównujemy pacą zębatą. Jednorazowo klej rozprowa-
dzamy na niedużej powierzchni (około 1 m2). dzięki temu nie zaschnie, zanim ułożymy płytki. Układając płyt-
ki, co jakiś czas sprawdzajmy poziomicą, czy powierzchnia nowej posadzki jest równa Aby wszystkie spoiny
miały taką samą grubość, między płytki wkładamy plastikowe krzyżyki dystansowe. Miejsca, w których nie
mieszczą się całe kafelki, na przykład przy ścianach, musimy uzupełnić dokładnie przyciętymi kawałkami pły-
tek. Tniemy je gilotyną lub łamaczem. W miejscu styku posadzki ze ścianą możemy wykonać cokolik. Miej-
sce pod cokolik powinno być tak samo przygotowane, jak posadzka. Skrobakiem usuwamy nadmiar kleju ze
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spoin. Po całkowitym wyschnięciu kleju oczyszczamy spoiny szczotką. Gumową pacą wcieramy masę spo-
inową między płytki. Gąbką usuwamy nadmiar masy spoinowej i po jej wyschnięciu przemywamy podłogę
wodą.
5.1.2. Układanie płytek
Przed zamontowaniem płytek należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii pod względem jakości po-
wierzchni, odcieni oraz wymiarów. Firma nie rozpatruje zgłoszeń niezgodności płytek już zamontowanych, w
których stwierdzono wady możliwe do rozpoznania przed ich zamontowaniem. Montaż należy przeprowadzić
według zasad sztuki budowlanej i zaleceń producentów materiałów użytych do montażu. Zaleca się układa-
nie płytek w kierunku wskazanym przez strzałkę umieszczoną na odwrocie płytki. Mocowanie płytek do pod-
łoża należy wykonywać przy pomocy zapraw klejących renomowanych marek, ze szczególnym uwzględnie-
niem sposobu nakładania , grubości oraz czasu wiązania zaprawy. W przypadku płytek gresowych zaleca
się stosowanie zapraw klejących na bazie cementowej z dodatkiem składników chemicznych zwiększających
elastyczność zaprawy. W przypadku wysoko obciążonych posadzek zaleca się stosowanie półpłynnych za-
praw klejących, umożliwiających pełne przyleganie płytek do podłoża na całej powierzchni. Przy dużych po-
wierzchniach konieczne jest stosowanie dylatacji układanej zgodnie ze sztuką
budowlaną. Zaleca się układanie płytek na spoinę szerokości min.3 mm. Poza funkcj ą estetyczną spoina
pełni również rolę maskującą i protekcyjną. Pozwala zamaskować dopuszczalne różnice wymiarowe, zbiera
materiały ścierne mające wpływ na żywotność i estetykę płytki oraz pochłania naprężenia i deformacje pod-
łoża. Aby zaprawa do spoinowania prawidłowo spełniała swoje funkcje, powinno się stosować zaprawy uela-
stycznione, szybkowiążące o podwyższonej przyczepności do krawędzi płytek. Fugowanie należy wykony-
wać wg zasad sztuki budowlanej oraz zaleceń producentów. Przy fugowaniu powierzchni płytek polerowa-
nych, należy przeprowadzić fugowanie próbne w celu stwierdzenia łatwości usunięcia pozostałości fugi z po-
wierzchni płytek. W przypadku gdy czynność ta będzie utrudniona, należy przeprowadzić impregnacje po-
wierzchni polerowanej, przy pomocy jednego z dostępnych na rynku preparatów impregnujących dla gresów.
Czyszczenie zamontowanej powierzchni. W przypadku zabrudzeń płytek powstałych w czasie wykonywania
prac montażowych (pozostałości tynku, kleju, fugi itp.) należy je usuwać stosując odpowiednie środki chemii
budowlanej renomowanych firm na bazie kwasowej, które zlikwidują zabrudzenia z powierzchni płytek nie
powodując uszkodzenia spoin. W celu zabezpieczenia spoin zaleca się ich staranne nawilżenie przed aplika-
cją detergentów na bazie kwasowej. Należy przestrzegać zalecanych stężeń i usuwać powstałe zabrudzenia
w możliwie krótkim czasie od ich powstania. Do utrzymania codziennej czystości posadzek z gresów porce-
lanowych należy używać zwyczajnych środków myjących do podłóg, unikając stosowania mocnych deter-
gentów na bazie kwasów. Płytki polerowane wymagają środków czyszczących nie pozostawiających rys na
błyszczącej powierzchni.
Uwagi.
Specjalnej pielęgnacji wymaga powierzchnia płytek polerowanych. Proces polerowania polega na mecha-
nicznym zeszlifowaniu wierzchniej warstwy płytki za pomocą specjalnych ściernic i uzyskania efektu "lustra".
Ze względu na otwarcie mikroporów w procesie polerowania, producent zaleca stosowanie impregnacji po-
wierzchni płytek polerowanych przy pomocy środków impregnujących renomowanych firm dostępnych na
rynku w celu ułatwienia utrzymania podłogi w czystości w trakcie eksploatacji oraz zapobiegania plamienia
płytek. Nie poleca się woskowania lub natłuszczania powierzchni płytek w celu zabezpieczenia przed bru-
dzeniem. Temperatura podczas wykonywania robót co najmniej 15 ˚C.
5.2. Pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Przy odbiorze materiałów posadzkowych należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w doku-
mentacji technicznej
próby przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć odporności
na uderzenia.
Nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych. Sprawdzić prawidłowość wyko-
nania podkładu i posadzki.
6.1. Pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
SST. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.
Odbiór powinien obejmować:
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sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki przez oceną wzrokową.
Sprawdzenie grubości wykonanej warstwy wyrównawczej
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokolików przez ocenę wzrokową..
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-EN 159:1994 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E.10% Grupa B III
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
Aprobaty i Karty techniczne
Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 06.00.00 – ściany z płyt gipsowo-kartonowych na
profilu aluminiowym.
Obiekt: „Remont budynku użyteczności publicznej”

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B- 06.00.00 – ŚCIANY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
NA PROFILU ALUMINIOWYM 

Kategoria wg CPV: CPV 45421152-4  Ścianki w suchej zabudowie
1. WSTĘP 
1.1.PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem ścianki 
działowej. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 3.1.1. 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścianki działowej muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 
oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym punkcie powinny spełniać 
niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 
- płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne – wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm:
- wełna mineralna grubości 100 mm, gęstości 50 kg/m3  profile stalowe typu UW-CW 100x06 , profile ościeżnicowe UA100 mocowane przy pomocy systemowych kątowników do podłogi i sufitu,
- wkręty samogwintujące 3,9 x 30 mm, zużycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102 
- wkręty ocynkowane 5x70, kołek rozporowy PCW o6 mm ( mocowanie profili stalowych do sciany) 
- masa szpachlowa do spoin 
- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w współczynniku wodno – gipsowym 0,65 – 0,75 
- kształtowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości zaakceptowanym przez 
Inspektora. 
4. TRANSPORT 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne”. 
5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
WSKAZÓWKI MONTAŻOWE 
Wykonanie ścianek z płyt gipsowo – kartonowych rozpoczyna się od montażu do ścian i stropów łączników 
mocujących oraz na nich profili konstrukcji systemowej. Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji 
należy mocować płyty za pomocą specjalnych wkrętów do metalu. Rozstaw wkrętów powinien być nie 
większy niż 30 cm. Główki wkrętów powinny być zagłębione w licowe powierzchnie płyt ok.. 2 mm. Rozstawy
konstrukcji, do której mocowane są płyty określa norma PN – B10122:1972. styki płyt i zagłębione główki 
wkrętów należy zaszpachlować gipsową masą szpachlową. 
Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo - kartonowych
Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych mogą być układane bez spoin. W przypadku układania bez styku 
miejsca spoin należy zaszpachlować. Miejsce styku należy dodatkowo wzmocnić przez zatopienie w masie 
szpachlowej specjalnej taśmy zbrojącej. Do wypełnienia należy stosować specjalne masy szpachlowe. Przez
wypełnienie przestrzeni między profilami wełną mineralną konstrukcja pełni rolę izolacji cieplnej bądź 
akustycznej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny
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być wykonane zgodnie z normami i wskaźnikami oraz instrukcjami użycia producentów wybranych 
materiałów. Kontrola wykonania okładzin z płyt gipsowo – kartonowych powinna być zgodna z wymaganiami 
normy PN-72/B-10122:1972. 
6.2.Zgodność z dokumentacją
Okładziny z płyt gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą 
wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem w 
Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 
6.3. Badania
Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 
a) sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną, 
b) sprawdzenie materiałów, 
c) sprawdzenie podłoży, 
d) sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt i wykończenia tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz
przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny z sufitową, 
e) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych. 
6.4. Opis badań
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
suchych tynków z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie kontroli zapisów w dzienniku 
budowy oraz innych dokumentów przedłożonych w trakcie czynności wstępnych. Materiały i elementy, 
których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem(atestem) powinny być przed użyciem do 
robót poddane badaniom przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w 
przypadku materiałów nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do 
stosowania, wydanym w trybie obowiązujących przepisów.
Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzić przez porównanie jakości i prawidłowości ukształtowania ich 
powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru z dokładnością do 1mm w trakcie odbioru międzyoperacyjnego. 
6.5. Badanie prawidłowości wykonania 
Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenia suchych tynków w stykach, 
narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i przełączeniach okładziny ściennej z sufitem 
należy przeprowadzać przez porównanie tych robót z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz oględzin zewnętrznych i pomiaru z 
odpowiednią dokładnością. 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów okładzin z płyt gipsowych należy przeprowadzać przez
porównanie z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Pomiaru długości i wysokości należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać na 
zgodność z wymaganiami normy za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwóch 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej długości 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni i 
pomiaru prześwitu między tą łatą a powierzchnią suchego tynku z dokładnością 0,5mm. 
Sprawdzenie prawidłowości wymaganego dokumentacją konta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami 
suchych tynków należy po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni przeprowadzić stalowym kątownikiem 
murarskim(a w przypadku kątów różnych od 90° kątownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem 
ciesielskim), łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez przykładanie 
okładziny i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2m oraz przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a 
powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z 
podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą 
wężową
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać stalowym 
kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową
Prześwit w odległości 1m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości podanej w 
normie. 
6.6. Ocena wyników badań
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni odbierane suche tynki należy uznać za zgodne z 
wymaganiami normy. 
W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dało wynik należy albo całość odbieranych robót albo tylko 
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niewłaściwie wykonaną ich część uznać za niezgodną z wymaganiami normy. Wówczas należy: 
a) poprawić suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodności
z normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownych ostatecznych badań kontrolnych albo, 
b) nakazać usunięcia suchego tynku nie odpowiadającego wymaganiom normy i żądać ponownego jego 
wykonania. 
7. OBMIAR 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót. 
Jednostka obmiarowi jest jeden m2 wykonanej ściany lub sufitu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.1. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań; 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w części ogólnej, pkt. 9. 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
a) PN-B-10122:1972 Roboty okładzinowe, Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze, 
b) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy, 
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom 1; Budownictwo 
ogólne Arkady 1988r. 
d) PN-EN 12859;2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań, 
e) PN-EN 12860;2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. definicje, wymagania i metody badań, 
f) PN-92/B-01302 Gips anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia. 
g) PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne . 
h) PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe.

Wykonanie  ścianki  gipsowej  na  profilu
aluminiowym:
1. NARZĘDZIA
2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
3. WYKONANIE RUSZTU STALOWEGO
4. MONTAŻ PŁYT GIPSOWYCH
1. NARZĘDZIA

2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Ściana, podłoga i sufit muszą być odkurzone i wyczyszczone w
miejscu styku ze ścianką działową.

Zaznaczyć sznurem na podłodze miejsce,  w którym ma stanąć
ścianka. Przenieść  linię na ściany i  na sufit  za pomocą linijki  i
pionu.

33



3. WYKONANIE RUSZTU STALOWEGO

1. Profile rusztu przyciąć do wymaganych wymiarów. Przycinając dolny
profil,  należy  pamiętać  o  zaplanowaniu  miejsca  na  drzwi.  Wykonać
narożniki  wysokości  15-20 cm,  przycinając  ramiona rusztu wycinarką
elektryczną (można także użyć w tym celu piłki do metalu).
2.  Zamocować  profile,  rozstawiając wkręty  samowiercące co 60  cm.
Równolegle do dolnego elementu przykręcić profil sufitowy.

3.  Pierwszy  słupek  (wysokość  równa  odległości  między  sufitem  a
podłogą  minus  1  cm)  należy  przykręcić  do  jednego  z  dwóch
narożników i do profilu sufitowego. Ustalić miejsce na drzwi, wsuwając
ościeżnicę  w  profil.  Sprawdzić,  czy  znajduje  się  ona  w  idealnie
pionowej pozycji, po czym przykręcić ościeżnicę do rusztu wkrętami.
4. Na górnej belce drzwi umieścić poziomo profil z dwoma narożnikami
wysokości  15-20  cm.  Przykręcić  ją  do  pierwszej  pionowej  ramy
ościeżnicy.

5.  Zamocować  drugi  słupek  wzdłuż  boku  ościeżnicy.  Przykręcić  do
ościeżnicy i do górnych i dolnych elementów.

6.  Aby  wzmocnić  i  usztywnić  konstrukcję,  należy
przykręcić dodatkowe słupki pomiędzy górną poprzeczką
ościeżnicy a profilem sufitowym.

7.  Między  profile  sufitu  i  podłogi  wsunąć  słupki,
rozstawiając  je  co 40-60 cm.  Przed  przykręceniem ich,
sprawdzić, czy znajdują się w idealnie pionowej pozycji.
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8. Przeciągnąć kable instalacji elektrycznej przez otwory w profilach.

UWAGA:
Ruszt aluminiowy należy wypełnić wełną mineralną, aby poprawić izolacyjność akustyczną ścianki działowej.
Jeżeli  do ścianki działowej  będą przymocowane ciężkie przedmioty, należy wzmocnić ją w odpowiednich
miejscach.

4. MONTAŻ PŁYT GIPSOWYCH
1. Płytę gipsową przyciąć do rozmiarów równych odległości między podłogą a
sufitem,  minus  1  cm,  aby  umożliwić  rozszerzanie  materiału  pod  wpływem
wilgoci.
2.  Unieść  płytę  za  pomocą  dźwigni,  podłożyć  dwa  kliny  pod  każdą  płytę,
stabilizując ją prowizorycznie.  Upewnić  się,  czy krawędź płyty jest  dokładnie
dopasowana do profili rusztu. Ułatwi to przykręcanie płyty.

3.  Przykręcić  płyty  do  profili,  rozmieszczając
wkręty co 30 cm. Jeżeli płyty mają zaokrąglone
brzegi, należy pozostawić między nimi szczelinę
5 mm.
4.  Pomiędzy  elementy  rusztu  włożyć  materiał
izolacyjny. Zamontować płyty po drugiej stronie
rusztu,  pamiętając,  by  były  ułożone  z
przesunięciem o połowę szerokości płyty.

UWAGA:
Pionowe połączenia płyt nad drzwiami nie powinny wypadać w linii ościeżnicy.

Przycinanie
Do przycinania płyty potrzebny jest nóż i linijka. Przyłożyć linijkę do wybranego
miejsca i ciąć wzdłuż niej, mocno przyciskając nóż do płyty.

Postawić płytę i złożyć wzdłuż nacięcia. Aby odciąć zbędny fragment płyty,  trzeba
jeszcze raz przeciągnąć nóż wzdłuż linii cięcia.
Cięcia okrągłe lub kąty wykonuje się piłą płatnicą.

W miarę możliwości płyty ustawić koło siebie tak, by stykały się sfazowanymi końcami. Końce, które nie są
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wykończone  fazą  należy  zeszlifować  i  następnie  zagruntować  gruntem  redukującym  chłonność.  Po
zamocowaniu  płyt,  połączenia  wyrównać  gipsem,  w  którym  należy  zatopić  siatkę  zbrojeniową  z  włókna
szklanego (by uniknąć  pojawiania  się  pęknięć  na  styku  pracujących  płyt).  Miejsca  zetknięcia  się  płyt  z
podłogą lub sufitem ukryć za listwami lub wypełnić warstwą masy silikonowej lub akrylowej. Po wyschnięciu
naniesiony na połączenia gips zeszlifować papierem ściernym i wykonać malowanie.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 07.00.00 – konstrukcje drewniane dachu
Obiekt: „Remont budynku użyteczności publicznej”

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B- 07.00.00 - KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHU
Kategoria wg CPV : 45261100-5

WSTĘP
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie stolarki dla zadania pn.: „Remont budynku użyteczności publicznej”
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją zadania jak w
p.1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nywanie robót - montaż konstrukcji drewnianej w tym:
- montaż kontrłat i deskowania
- izolacja wiatrochronna
- impregnacja drewna
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projekto-
wą, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST „Wymagania ogólne"
2.2. Stosowane materiały
2.2.1. Drewno na więźbę dachową:
W konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338:1999, PN-B- 03150.
Drewno konstrukcyjne - klasa wytrzymałości:
- klasa drewna (wytrzymałość na zginanie) C24
-wilgotność 12%-18%
-gęstość średnia 420 kg/m3

wymiary przekrojów drewna w [cm]:
- krokwie 8 x 17cm,  16 x 25cm
-słupki 16 x 16cm
-płatwie 16x26cm
-murłaty 14 x 14
-kleszcze 4x 16cm
- jętki, główne 8x 16cm
-belki stropowe 12 x 20cm
-miecze 8 x 16cm
2.2.2. Łączniki
Gwoździe wym. wg tablicy Z-7.4.1 -1, zgodnie z PN-EN 10230-1:2002.
Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: gwoździe ogólnego przeznaczenia.
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101, nakrętki wg PN-86/M-82144, podkładki pod śruby, wkręty
do drewna wg PN-85/M-82503 z łbem stożkowym
Uchwyty SF JC 305/100 typu SIMPSON do belek klejonych
2.2.3. Środki do ochrony drewna
Drewnochron - impregnat lub inny równoważny
- klasa zabezpieczenia - niezapalne i nierozprzestrzeniające ognia NRO - środek powinien być pakowany w
szczelnie  zamkniętych  opakowaniach  firmowych  zabezpieczających  go  przed  wysypywaniem  i
zmieniającego własności techniczno-użytkowych. Do każdego opakowania powinna być dołączona:
-nazwa i adres producenta,
- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatą Techniczną ITB, numer aprobaty,
- numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat zgodności),

37



-masa netto,
- data produkcji, termin przydatności,
-warunki stosowania,
-warunki przechowywania i transportu.
Przechowywanie powinno odbywać się w suchych wentylowanych pomieszczeniach.
Izolacja wiatrochronna.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu .
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt stosowany.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu .
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne".
4.2. Wybór środków transportu.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".
5.2. Warunki wykonania robót.

Roboty związane  z  impregnacją  -  zaleca  się  wykonanie  impregnacji  powierzchniowej  roztworze
środka  o  temperaturze  20ºC.  Podczas  wykonywania  prac  impregnacyjnych  należy  przestrzegać
warunków  bezpiecznego  stosowania  środka  Drewnochron  podanych  przez  producenta  w  karcie
charakterystyki wyrobu. Warunki przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania impregnacji (instrukcję)
powinien dostarczyć producent.

Roboty wykonania i montażu konstrukcji drewnianej więźby oraz poziomych elementów szalowania
ścian poddasz należy prowadzić zgodnie z dokumentacją przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie
projektowanej wytrzymałości układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  Przekroje i  rozmieszczenie
elementów powinno być zgodne z dokumentacją projektową.

Pokrycie  dachu  wykonać  niezwłocznie  po  montażu  więźby  w  celu  uniknięcia  nadmiernego
zawilgocenia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  oraz  wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania Ogólne".
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" Wszystkie
roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN  844-1:2001  Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  ogólne  wspólne  dla  drewna
okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 08.00.00 – pokrycie dachu i obróbki
Obiekt: „Przebudowa budynku usługowo - handlowego ze zmianą sposobu użytkowania poddasza”

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B- 08.00.00 - POKRYCIE DACHU I OBRÓBKI
Kategoria wg CPV : 45261210-9

WSTĘP
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie stolarki dla zadania pn.: „Remont budynku użyteczności publicznej”
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robót  o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  że podstawowe wymagania  zostaną
spełnione przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie pokrycia dachu blachą powlekaną, obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla zadania w p.1.1. t.j:
- wykonanie pokrycia dachu budynku blachą powlekaną
- wykonanie izolacji dachu folią paroprzepuszczalną
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy płaskiej powlekanej gr. 0,50 mm pasa pod i nadrynnowego
- montaż rynien z PCV Ø 150 mm i rur spustowych z PCV Ø120 mm
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi po-
danymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" p.1.4..
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na te-
renie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru i Projektanta.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację  wykonania  pokrycia  dachowego  stanowią  dokumenty  wyszczególnione
w p.1.6. ST B-00.00.00
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do wy-
konania robót wyszczególnionych w p. 1.3 specyfikacji. Materiały stosowane do wykonania pokryć dacho-
wych powinny posiadać: - Aprobaty Techniczne
-Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN
-Certyfikat na znak bezpieczeństwa
-Certyfikat zgodności z normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich
-Na opakowaniach - termin przydatności do stosowania
2.1. Blacha powlekana płaska gr. 0,50 mm,
- gatunek stali wg PN EN 10147 + A1:1997, S 320 GD + Z 275 lub S 280 GD + Z 275
-powłoka poliestrowa gr. 25 mikrometrów, na stronie spodniej powłoka epoksydowa gr. 10 mikrometrów.
2.2. Wkręty
Rozmiary: 4,8x20 i 4,8x35
Materiał: utwardzona stal węglowa SAE 1018 (SS1370)
Pokrycie: ocynkowana do 31 um oraz lakierowana proszkowo 40-50 um
Podkładka: Gwarantująca 100% szczelności.
Średnica 14 uszczelniająca powlekana samo wulkanizującą gumą EPDM
Główka: N=8 mm
Max. zdolność przewiercania: 4x0,7 m, Ca 5 szt./m2
2.3. Rynny i rury spustowe z PCV.
-Rynny dachowe półokrągłe Ø 150  mm, rury spustowe Ø 120 mm, denka do rynien,  leje  spustowe,

kolana do rur spustowych z PCV wg PN-EN 607:1999 i instrukcji producenta.
-Haki do rynien dachowych i obejmy do rur spustowych stalowe wg PN-B-94702:199939



2.4. Folia paroprzepuszczalna
Klasa materiału 4102 B2 (normalna palność)Opór dyfuzyjny 52615 μ> 1.000.000Przepuszczalność pary wodnej 4108 T3 sd > 1500m
Siła przylegania butylu / warstwy samoprzylepnej 12 N/ 25 mm
Stabilność temperaturowa -40°Cdo+100°CTemperatura podczas montażu +5°C do +50°C
Dopuszczalny okres przechowywania 12 miesięcy
Aprobata techniczna ITB AT-15-5155/2001Wszystkie  materiały  do  pokryć  dachowych  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z
instrukcją producenta oraz odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępując do wykonania robot pokrywczych winien wykazać się możliwością korzystania ze
sprzętu , gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania SST jakość robót t.j.:
- żuraw przenośny
- nożyce mechaniczne
- giętarka do blach
- wiertarki
- lutownice
- palnik do gazu
- samochód dostawczy
- samochód skrzyniowy
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP.
Stanowisko   robocze   powinno   być   urządzone  zgodnie  z   przepisami   bhp,   przeciwpożarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone.
4. TRANSPORT
Materiały do pokryć  dachowych  i  obudowy ścian mogą być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu.
Podczas  transportu  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą  stateczności.
Materiały  wiążące  powinny  być  pakowane,  przechowywane  i  transportowane  w  sposób  wskazany w
normach polskich i przez producentów materiałów.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną  ujemnie  na
jakość i właściwości przewożonych materiałów.
Pozostałe wymagania zawarte w p.4 specyfikacji ogólnej.
4.1. Składowanie
4.1.1. Blachy.
Magazynowanie  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  suchych  i  przewiewnych,  na  podporach  o
szerokości 10 cm i wysokości 20 cm. Maksymalny rozstaw podpór nie powinien przekraczać 1 m.
Przechowując  blachy  powyżej  4  tygodni  należy  przełożyć  poszczególne  arkusze  cienkimi  listwami
dystansowymi.
W przypadku  blachy  foliowanej  należy  bezwzględnie  usunąć  folię  przed  upływem  14  dni  od  chwili
dostawy.  Należy  podczas  składowania  zabezpieczyć  blachy  przed  bezpośrednim  działaniem  promieni
słonecznych (możliwość zaparzenia blachy).
Należy zabezpieczyć blachę przed podrywaniem podmuchami wiatru.
Opakowanie - blachy w arkuszach są dostarczane w partiach po 1000 kg na paletach drewnianych.
Blachy  należy  przewozić  czystymi,  suchymi  środkami  transportu.  Nie  wolno  dopuścić  do  zamoknięcia
transportowanych  i  składowanych  blach.  W  pomieszczeniach  w  których  przechowuje  się  blachę
temperatura  nie  może  być  niższa  niż  0oC.  Składowaną blachę  należy zabezpieczyć  przed  wilgocią  i
aktywnymi środkami chemicznymi.
4.1.2. Elektrody   składować   w   magazynie   w   oryginalnych   opakowaniach,   zabezpieczone   przed
zawilgoceniem.
4.1.3. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
5. WYKONANIE ROBÓT
Stosowane  metody  i  przyrządy  powinny  zagwarantować  dotrzymanie  wymagań  dokładności  pokrycia  i
obróbek blacharskich.
Robót nie wykonywać na oblodzonych i mokrych podłożach.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
5.1. Pokrycie blachą płaską powlekaną
5.1.1. Podkład z desek pod pokrycie z blachy płaskiej
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Podkład z desek pod pokrycie blachą płaską powinien być wykonany z desek gr. 25 mm i szer. 12-15 cm
łączonych na przylgę. Umocowanie desek do konstrukcji stalowej wykonać za pomocą wkrętów,  których
główki powinny być osadzone poniżej powierzchni desek, aby ich łebki nie stykały się z blachą.
5.1.2. Pokrycie blacha płaską powlekaną
Krycie dachu należy rozpocząć od zamocowania pasa okapowego z blachy łączonej  na rąbki podwójne
leżące.  Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być  układane krótszymi bokami równolegle do
okapu. Jeżeli górny brzeg arkusza wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z
górnym brzegiem deski  i  ponownie  zagięty.  Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być
przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Arkusze powinny być łączone w złączach równoległych
do okapu na rąbki podwójne leżące.
5.1.3. Mocowanie  wykonane  jest  za  pomocą  długich  śrub  samogwintujących  z  podkładką   gumową
zapewniającą szczelność połączeń. Śruby powinny   przechodzić   przez   blachę   pod   kątem   prostym.
Zalecane   jest   używanie   wkrętarki akumulatorowej lub wiertarki ze sprzęgłem i uchwytu mocującego.
Przeciętne  zużycie  śrub  4-6  sztuk/m2.  Arkusz  blachy  musi  być  najpierw  całkowicie  przymocowany,
dopiero później można dokonywać montażu kolejnych arkuszy.
W przypadku konieczności przycinania blachy należy stosować nożyce wibracyjne, ewentualnie piłkę do
metalu lub nożyce do blach. Bezwzględnie należy usunąć z blachy opiłki miękką zmiotką.
5.1.4. Niedopuszczalne  jest  cięcie  blach  przy  pomocy  urządzeń  ciernych  (gumówka).  Powodują  one
przegrzanie okolic  cięcia i  rozwarstwienie w tym miejscu powłok ochronnych, a wyrzucane z pod tarczy
rozgrzane opiłki upadają na blachę i wtapiając się w farbę powodują powstanie ognisk korozji.
Robót nie wykonywać na oblodzonych i mokrych podłożach.
5.2. Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe
Obróbki  blacharskie  można  wykonywać  o  każdej  porze  roku,  lecz  w  temperaturze  nie  niższej  od
-15˚C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
- rynny z PCV mocować z a pomocą haków o rozstawie co 50 cm.
- rury spustowe z PCV, mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m w

sposób  trwały  przez  wbicie  trzpienia  w  spoinę  muru  lub  osadzenie  na  zaprawie  cementowej  w
wykutych gniazdach.

5.2.1. Wkręty
Max. zdolność przewiercania: 4x0,7 m, Ca 5 szt./m2
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6, ponadto:
Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami  niniejszej
specyfikacji i powinna obejmować:
- jakości dostarczonej blachy i akcesoriów
-prawidłowości wykonania obróbek blacharskich
- zamocowania, szczelności i stanu pokrycia dachu
-spadków i zamocowania rynien i rur spustowych
-wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu.
-materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie mogą być

dopuszczone do stosowania.
- odbiór  materiałów  izolacyjnych   powinien   obejmować   sprawdzenie  zgodności   z  dokumentacja

projektową ,  oraz sprawdzenie  właściwości  technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy.

Nie należy stosować materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami  norm
przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Podstawę  do  odbioru  wykonanych  robót  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z
dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania
wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały pozytywne wyniki.
Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego,  pokrycia,  obróbek
blacharskich, montażu rynien i rur spustowych.
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- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obudowy i pokrycia
- sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.
- sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy
-sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
- sprawdzenie połączeń obróbek blacharskich
-prawidłowości spadków rynien dachowych
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i  specyfikacją ,  jeżeli  wszystkie pomiary i  badania dały
pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie papowe nie powinno być
odebrane. W takim przypadku należy pokrycie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Stwierdzenie zgodności wykonania z zamówieniem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.  Wymagania  i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV. Definicje, wymagania i badania
PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Świadectwa i Certyfikaty
Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robót budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.
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Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nr: B-09.00.00 – sufity podwieszane
Obiekt: „Przebudowa budynku usługowo - handlowego ze zmianą sposobu użytkowania poddasza”

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B- 09.00.00 - SUFITY PODWIESZANE
Kategoria wg CPV : 45421146-9 Sufity podwieszane

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych  z  wykonaniem tynków wewnętrznych  i  okładzin  ściennych w budynkach zadania  pn.:
„Przebudowa budynku usługowo - handlowego ze zmianą sposobu użytkowania poddasza”
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót okładzinowych objętych realizacją
zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:
- sufitów podwieszanych z płyt g-k gr. 12,5 mm o konstrukcji stalowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
-  Roboty  budowlane  -  wszystkie  prace  budowlane  związane  z  wykonaniem  sufitów  podwieszanych  są
zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej.
-  Pozostałe  określenia  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  i  określeniami
podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" p.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na
terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.
2. MATERIAŁY
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  robót  według  zasad  niniejszej  specyfikacji  są  materiały  do
wykonania sufitów podwieszanych.
2.1. Gips szpachlowy - PN- B- 30042:1997 - gips szpachlowy, OC PZH HK/B/0605/01/200
- Średnio zużywa się ok. 1 kg gipsu na 1 m2 na każdy 1mm grubości.
- Proporcje składników w zaprawie - ok. 15 litrów wody na 25 kg mieszanki
Początek czasu wiązania - nie wcześniej niż 120 minut
Przyczepność do podłoża - nie mniej niż 0,5 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do + 25°C
Maks. grubość jednej warstwy 2 mm
2.2. Płyty kartonowo - gipsowe gr. 12,5 mm wg PN-B-79405 - wymagania dla płyt kartonowo - gipsowych
Powierzchnia gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi
Grubość 12,5 mm
Tolerancja wymiarów (szer.i dług. płyt) +0; -5,0
Wilgotność - < 10,0%
Trwałość struktury przy opalaniu - wyrób nie palny.
Obciążenie niszczące prostopadłe do kierunku włókien kartonu 600 N
Obciążenie niszczące równoległe do kierunku włókien kartonu 180 N
ugięcie prostopadłe do kierunku włókien kartonu 0,8 mm
ugięcie równoległe do kierunku włókien kartonu 1,0 mm
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne". 
Sprzęt do wykonywania suchych tynków.
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP
4. TRANSPORT
- transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem szczególnej uwagi
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na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami.
-  gips szpachlowy należy przewozić  i  przechowywać  w szczelnie zamkniętych workach,  na paletach,  w
suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry
użytkowe produktu. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji  umieszczonej na
worku.
Pakowanie  i  magazynowanie płyt  gipsowo -kartonowych Płyty powinny być pakowane w formie stosów,
układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania
stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i  suchych, na równym i mocnym, a zarazem
płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania: do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami),
które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm.
Rozładunek  płyt  powinien  odbywać  się  w  sposób  zmechanizowany  przy  pomocy  wózka  widłowego  o
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Przy niewielkim zakresie robót rozładunek odbywa się ręcznie. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym
Płyty mocować do rusztu stalowego za pomocą wkrętów w rozstawie nie większym niż 30 cm i odległości od
krawędzi 10-15 mm, powstałe wgłębienia po wkrętach szpachlować gipsem szpachlowym.
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo - kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 
- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
- z użyciem ściennych profili „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, 
- przy użyciu profili sufitowych „C" 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES. 
5.2. Pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6.
6.1. Pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
SST.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00
7.2. Sufity podwieszane
Wg zasad podanych w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT)
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B79405 Wymagania dla płyt gipsowo - kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma  ISO  (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy dotyczące  systemów zapewnienia  jakości  i
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nr: B-10.00.00 – sufity podwieszane
Obiekt: „Przebudowa budynku usługowo - handlowego ze zmianą sposobu użytkowania poddasza”

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B- 10.00.00 - IZOLACJE
Kategoria wg CPV 45320000-6 Izolacje

1. WSTĘP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót   izolacyjnych
dla projektu: 
Remont budynku użyteczności publicznej
  Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jako  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych,  należy  odczytywać  i
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.
Roboty izolacyjne dotyczą  następujących elementów zadania: ław i ścian fundamentowych posadzek  dachu  ścian zewnętrznych i wewnętrznych podłoży pod okładziny ścienne i podłogowe wszelkich przejść instalacyjnych
   Zakres robót objętych ST
1.3.1.    Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
1.3.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe emulsyjne 
1.3.1.2. Izolacje wodochronne z folii płynnej
1.3.1.3. Izolacje  z folii PE,
1.3.1.4. Izolacje szczelin dylatacyjnych, przejść instalacyjnych
1.3.2.    Izolacje cieplne i akustyczne
1.3.2.1. Izolacje z płyt styropianowych 
1.3.2.2. Izolacje z wełny mineralnej
1.3.2.3. Izolacje z płyt polistyrenowych
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.
MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
2.1.  Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe emulsyjne 
 Zaprawa reperacyjna cementowa, na bazie piasku kwarcowego, modyfikowana tworzywem sztucznym,

odporna na mróz, wytrzymałość na ściskanie:35 N/mm2
 Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na działanie kwasów i zasad , gęstość ok.1 kg/dm3,

np. Eurolan-3K lub równoważna
 Masa  bitumiczna  2-składnikowa,  modyfikowana  tworzywem  sztucznym,  wysokoelastyczna,

niezawierająca rozpuszczalnika, np. SUPERFLEX-10 lub równoważna 
2.1.3. Izolacje wodochronne elastycznych  zapraw uszczelniających, z folii płynnej Folia płynna np. systemu Deitermann, Schomburg lub równoważne
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 Elastyczna zaprawa uszczelniająca np.systemu Deitermann, Schomburg Środki gruntujący w systemie producenta zaprawy, folii Elastyczne taśmy uszczelniające systemowe
2.1.4. Izolacje  z folii PE, Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm  Taśma do folii Folia pe wysokoparoprzepuszczalna zbrojona, paroprzepuszczalność: min 2000 g/m2/24h, odporność na

temperatury: min 95oC
2.1.5. Izolacje szczelin dylatacyjnych, przejść instalacyjnych Profile aluminiowe uszczelniające do szczelin dylatacyjnych, np. system Migua lub równoważny elastyczne wypełnienia profili np. -  do uszczelniania szczelin dylatacyjnych,  Dylatacyjna masa uszczelniająca, np. systemu Schomburg Taśmy, sznury Kleje żywiczne Elementy do uszczelniania naroży Uszczelnienia do przejść instalacyjnych np. systemu Deitermann, Deklite lub równoważne Kształtki do uszczelniania przejść instalacyjnych Elastyczne zaprawy uszczelniające Kołnierze uszczelniające systemowe
2.2.  Izolacje cieplne i akustyczne
2.2.1. Izolacje z płyt styropianowych  Styropian EPS 200 - 036 : izolacja posadzek Styropian EPS   70 – 040 : fasada Siatka z włókna szklanego St 17/1.1 Klej do mocowania siatki Klej do styropianu Kołki do styropianu Listwy kątowe do zabezpieczenia narożników Listwy startowe ze stali szlachetnej Materiały pomocnicze
2.2.2. Izolacje z wełny mineralnej
 Płyty z wełny mineralnej twardej ,  współczynnik  przewodzenia ciepła D = 0,040 W/mK, klasa reakcji na

ogień: A1- wyrób niepalny (wg PN EN13501), gr.5cm, 15 cm, 20 cm, gęstość 35kg/m3
 Kołki mocujące 
 Materiały pomocnicze
2.2.3. Izolacja z płyt polistyrenowych Płyty twarde, tłoczone, z polistyrenu ekstrudowanego, nasiąkliwość ≤ 1,5% Kołki mocujące Materiały pomocnicze
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inżyniera.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
SPRZĘT

46



Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST  stosować sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inżyniera, sprzęt.
Wykonawca  jest   zobowiązany   do   używania  jedynie   takiego    sprzętu,    który   nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt  używany do realizacji  robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

a) samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷5 Mg,
b) samochód dostawczy 3-5 Mg.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  drogowego
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania
Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami obowiązujących PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
Niedopuszczalne   jest  mieszanie  materiałów  różnych  systemów  izolacji,  bądź  stosowanie  niepełnych
systemów.
Materiały stosowane do izolacji muszą być w systemie jednego producenta.
  Warunki techniczne wykonywania robót 
5.2.1.   Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
5.2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe emulsyjne 
Przed  wykonaniem  izolacji  podłoże  staranie  oczyścić  z  kurzu,  resztek  zaprawy.  Nierówności  wypełnić
materiałem,  z  którego  wykonano  podłoże.  Podłoże  dwukrotnie  zagruntować  Przygotować  środek  do
wykonania izolacji. Emulsję nanosić szczotką na powierzchnię przeznaczoną do izolacji. 
W czasie odbioru ocenie podlega:  powierzchnia izolacji. Wykonana izolacja powinna być gładka i równa,  powinna pokrywać w całości izolowane podłoże.
5.2.1.2.  Izolacje wodochronne z elastycznych mas uszczelniających, z folii płynnej Izolacje ścian i posadzek w pomieszczeniach mokrych.
Na  posadzkach  i  ścianach  w  pomieszczeniach  mokrych,  pod  płytki  ceramiczne  wykonać  elastyczne
membrany wodoszczelne z „płynnej folii”. Na zagruntowane podłoże powłoki nanosić w dwóch warstwach z
minimum 20cm pasem wyprowadzonym na ściany. Przy wykonywaniu izolacji ściśle przestrzegać zaleceń
producenta co do sposobu nanoszenia warstw,  odstępów czasowych do wykonywania  kolejnych etapów
robót .
5.2.1.3.  Izolacje  z folii PE.
1)   Izolacja  z folii wysokoparoprzepuszczalnej.
Folię  dachową  wysokoparoprzepuszczalną  ,  zbrojoną,   układać  na  połaciach,  zwracając  uwagę  na
prawidłowe łączenie poszczególnych pasów – pas dolny powinien być wsunięty pod pas górny,  tak  aby
powstał  min 10 cm zakład.  Na wszystkich połaciach dachu folię należy odsunąć ok. 5 cm od kalenicy.
Przy naciąganiu folii nabijać kontrłaty.   
Nie dopuszcza się bezpośredniego nabijania łat na folię.
Na grzbietach łączyć na zakład oprócz pasów folii   dolnego i  górnego, pasy ze schodzących się w tym
miejscu połaci dachu. W miejscach występowania elementów przechodzących przez pokrycie dachu (okna
połaciowe, kominy, wyłazy) – folię należy wywinąć i zamocować do łat.
2)   Izolacje z folii pe parochronne i przeciwilgociowe
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Folia  PE powinna zostać ułożona na całej  powierzchni  i  wywinięta na powierzchnie  pionowe i ukośne.
Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm.  Do łączenia zakładów stosować taśmę
dwustronnie klejącą.
W czasie odbioru ocenie podlega: 
- powierzchnia folii, 
- styki i połączenia.
- powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić i rozdarć. 
5.2.1.4  Izolacje szczelin dylatacyjnych i przejść instalacyjnych.
Dylatacje wykonać zgodnie z PT, stosując profile – wkładki  uszczelniające do szczelin dylatacyjnych oraz
wypełnienia zalecane przez producenta profili.
Izolacje  przejść  instalacyjnych  wykonać  systemowe,  z  użyciem  kształtek,  kołnierzy,  elastycznych  mas
uszczelniających, taśm,  np. w systemie Schomburg lub równoważnym, wg wskazań producenta
5.2.2. Izolacje cieplne i akustyczne
 5.2.2.1. Izolacje z płyt styropianowych 
  Izolacje posadzek - ze styropianu EPS 100 – 038 układanego na sucho, 
Podczas odbioru sprawdzeniu podlegają:  wygląd płaszczyzny,  dokładność wykonania,  krawędzie przecięcia się płaszczyzn,  narożniki
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w
S-00.00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
 Kontrole i badania laboratoryjnea)  Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych  i
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki
badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji..b)  Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż
w terminie i w formie określonej w PZJ.c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR
oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach  Technicznych  dla  materiałów  i  systemów
technologicznych.
OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Ilość  robót  oblicza  się  według  pomiarów  z  natury,   z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają  akceptacji
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
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Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   m2 ,  m, 
W     m  2       mierzy się :   Powierzchnie izolacji
W     m         mierzy się :   Izolacje szczelin dylatacyjnych
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór  jest  potwierdzeniem wykonania robót  zgodnie z  postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania robót  wszystkich robót objętych niniejszą ST  obejmuje:a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,b) zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu oraz ich składowanie,c) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń
robót,d) wykonanie robót  izolacyjnych.

e) przygotowanie, montaż, transport i demontaż systemu rusztowań wraz z kosztami dodatkowymi
(dzierżawa, itp.) f) uporządkowanie placu budowy po robotach.

UWAGA: 
Koszt  wykonania uszczelnień przejść instalacyjnych należy uwzględnić w cenie robót instalacyjnych. Koszt
wykonania  izolacji  szczelin  dylatacyjnych  należy  uwzględnić  w  cenie  robót  konstrukcji  betonowych  i
żelbetowych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – Wyroby z wełny
      mineralnej (MW) - produkowane fabrycznie. PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – wyroby ze styropianu  (EPS)

produkowane fabrycznie. PN-EN 13171:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien drzewnych (WF)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13111:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć dachowych i
ścian. Określenie odporności na przesiąkanie wody. PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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