

Zgodnie z art. 38 ust. 4 – zmienia się treść SIWZ w następujący sposób:

1. uzupełnia się zapis pkt. 5 odnośnie wykonania robót dodatkowych, który otrzymuje pełne brzmienie: „ w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, wynikłych w trakcie realizacji inwestycji, a nie objętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego – jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego – wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie po przedstawieniu szczegółowej kalkulacji robót według stawek określonych w ofercie przetargowej wraz z uzasadnieniem konieczności wykonania na podstawie odrębnej umowy, udzielonej z wolnej ręki.
2. w pkt 13A skreśla się pkt. d
3. w pkt. 21 skreśla się pkt. f

Wzór umowy:

1. zmienia się zapis §14 ust.1 na: „jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, wynikłych w trakcie realizacji inwestycji, a nie objętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego – jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego – wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie po przedstawieniu szczegółowej kalkulacji robót według stawek określonych w ofercie przetargowej wraz z uzasadnieniem konieczności wykonania na podstawie odrębnej umowy, udzielonej z wolnej ręki.
2. Zmienia się treść §21 na: „zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy”.