GMINA RYMANOW " |

RIN.271.15.2021 Ryman6w, dnia 08.12.2021r.

Pytania i udzielone odpowiedzi

Dotyczy: postepowania p.n.: ,,Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci
Wréblik Szlachecki, Gmina Rymanéw”.

Gmina Rymanow jako Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z p6zn.
zm.) udostepnia pytania otrzymane od Wykonawcy oraz udzielong odpowiedZ w powyzszym
postepowaniu.

Pytania wykonawcy:
Pytanie 1

Wykonawca zwraca sige z prosbg o udostepnienie decyzji i uzgodnieri z gestorami sieci i
obiektéw:
- kolejowej,
- gazowej,
- drogoweyj,
- ciekéw i urzgdzen melioracji wodnych.
Dokumenty te pozwolg ustali¢ czy nadzér nad pracami oraz wykonanie na obszarach tych
sieci bedzie wymagat wkfadu finansowego.
Ad. pytanie 1
- Gmina Rymanoéw informuje iz posiada wszystkie niezbgdne uzgodnienia i decyzje
niezbedne do prawidtowej realizacji zadania.
- Nadzér nad realizacjg powyzszego zadania lezy po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie 2

Z uwagi na ryczattowy charakter, ktory ryzykiem ztej wyceny catkowicie obcigza Wykonawce,
prosimy o dotgczenie rysunku komory SP-3 wraz z wyposazeniem, ktéra znajduje si¢ na
dzialce 1260/2..

Ad. pytanie 2
Rysunek komory SP-3.w zatgczeniu

Pytanie 3

Czy nalezy wycenia¢ wyposazenie istniejacej komory K-7? Jesli tak to zgodnie z zapisami
Opis PBW_W.Szlachecki str. 9 do dokumentacji powinien by¢ dotgczony rysunek z
warunkéw MPGK Krosno znak ZWK-4052/17/15 z dnia 17.07.2015r..

Ad. pytanie 3

Komora K-7 zostata cze$ciowo uzbrojona nalezy w niej zamontowa¢ po wykonaniu otworu w
komorze zaawansowany regulator ciSnienia Regullo wraz wodomierzem.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, ze komory regulacyjno-pomiarowe SP-1 i SP-2 z wyposaZeniem,
znajdujgce sie na trasie wykonanej przez Gmine Rymandw sieci, nie nalezy wyceniac...

Ad. pytanie 4

Nie nalezy ich wyceniaé.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, ze rurociggi oraz armatura DN 40 i DN 60 z rys. 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6, 3.7., 3.8. nie nalezy wyceniaé. W przypadku braku potwierdzenie prosimy o
podanie, ktére odcinki wraz z armaturg nalezy wycenic...
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Ad. pytanie 5

Wszystkie elementy sieci nalezy wyceni¢ zgodnie z zatgczonymi profilami podluznymi sieci
wodociggowe;.

Pytanie 6
W SWZ w punkcie 2.3. stwierdzono pomocniczy charakter udostepnionych przedmiaréw.

Zamawiajgcy wymaga dofgczenia do umowy kosztoryséw uproszczonych. Te jednak
zawierajg bfedy. Czy w zwigzku z tym Wykonawca moze dowolnie modyfikowaé¢ pozycje
przedmiarowe? Je$li nie, to prosimy o dotgczenie przedmiaréw brakujgcych np. na komore
SP-3 oraz poprawienie dotgczonych przedmiaréw, ktére zawierajg ilosci faktyczne do
wykonania..

Ad. pytanie 6

Przedmiary robét nie sg podstawg sporzadzania przez Wykonawce dokumentacji wyceny, a
majg jedynie charakter pomocniczy. Wobec powyzszego mogg wystepowaé rozbieznosci
pomiedzy iloscia i zakresem prac wykazanych w zatgczonych przedmiarach robdt, a iloscig i
zakresem prac do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz opisu przedmiotu zaméwienia. llosé
i zakres prac wskazany w przedmiarach robét nie jest wigzgcy dla Wykonawcy prac
budowlanych, ktéry przy wycenie prac nie powinien korzystaé wytacznie z zataczonych
przedmiaréw robét, a moze je modyfikowaé. Podstawg rozliczenia robét z Wykonawca jest
rozliczenie ryczattowe.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

a) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane

b) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST

c) wykonanie robét wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, a nie tylko wyszczegélnionych
w przedmiarze robét

W ofercie Wykonawca powinien uwzglednié¢ wszelkie ryzyko wynagrodzenia ryczattowego
dla przedmiotowego zadania. Brak w przedmiarze robét czy w STWIORB elementéw ujetych
w czesci rysunkowej lub niezbednych do prawidtowego dziatania w tym przypadki sieci
wodociggowej nie zwalnia Wykonawcy z ich dostarczenia i zamontowania, a tym samym
ujecia w kosztach wykonania inwestyciji..

Pytanie 7

Wykonawca skladajgc oferte deklaruje: ,Oswiadczamy, ze zawarty w SWZ wzér umowy
zostaf przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty,
do zawarcia umowy na wyZej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiajgcego.” Wykonawca godzi sie podpisaé umowe, w ktérej tresciw § 1 ust. 5. |
ust.8. odwiadcza, Zze ,nie wnosi zadnych zastrzezen do dokumentacji” oraz w § 1 ust.8 ,ze
wynagrodzenie ryczaflowe (...)zostafo skalkulowane (...) w oparciu o zweryfikowang i
sprawdzong dokumentacje techniczng i SWZ z ktérymi to dokumentami Wykonawca sie
zapoznat przed zawarciem umowy | kiore sg wystarczajgce do okreSlenia wartosci
przedmiotu umowy”

W zwigzku z powyZszym prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania i dotgczenie
brakujgcych rysunkéw...

Ad. pytanie 7

Udzielono odpowiedzi na pytania od 1 do 6, Rysunek komory SP-3.w zatgczeniu
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