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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA  
I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 (budynki niemieszkalne–ogólnodostępne obiekty sakralne) 
Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna. 

kategoria wg. CVP   45212360-7 
 

 
B - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót przy budowie budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie przy ul. Kalwaria.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu 
robót w obiektach budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi, 
 
 

1.4.2.    budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.4 robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.5 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie  budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
1.4.6 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a 
także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
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1.4.7   terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.7 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
1.4.8 pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
1.4.9 dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 
1.4.10 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.4.11 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.12 właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8 
1.4.13 wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.14 organie samorządu  zawodowego - należy przez to  rozumieć  organy określone 
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
1.4.15 obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.16 opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy  
organ. 
1.4.17 drodze tymczasowej (montażowej) — należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.18 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ   zgodnie  z obowiązującymi   przepisami,   stanowiący   urzędowy   dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
1.4.19 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.   
1.4.20 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.21 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za 
mawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.22 materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
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1.4.23 odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli  granice tolerancji   nie zostały określone - z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.4.24 poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.25 projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.26.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.27.części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.28.ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.29. Inżynier  - osoba wyznaczona uprawniona i do kontrolowania i nadzorowania robót 
w danej branży ( np. inspektor nadzoru, inżynier kontraktu) 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
Ø dostarczoną przez Zamawiającego, 
Ø sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
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projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a)  utrzymywać teren budowy w należytym porządku, 
b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruzu, 
materiałów i wyposażenia na terenie budowy i poza nim.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
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robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2.      MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 

2.2.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca  czasowego   składowania   materiałów   będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4.    Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3.     SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 



 6

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody.   

 
4.     TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

 
4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na własny  koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.    WYKONANIE ROBOT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
ü organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
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ü organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
ü plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
ü wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
ü  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
ü system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
ü wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
ü sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

ü wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

ü rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

ü sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2.    Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często-
tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia labo-
ratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4.   Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.    Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są  niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.   Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa wykazujący,   że  zapewniono  zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

ü Polską Normą   lub 
ü aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
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[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiają-
cego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo-
średnio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

Ø datę przekazania Wykonawcy terenu budowy (części budynku w której mają być 
prowadzone prace remontowe), 

Ø datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
Ø uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  i harmonogra-

mów robót, 
 

Ø terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
Ø przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

Ø uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

Ø daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
Ø zgłoszenia  i  daty odbiorów  robót zanikających  i  ulegających  zakryciu,  

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

Ø wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
Ø stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
Ø  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
Ø dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

Ø wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

Ø inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2]  Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orze-
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czenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
Ø pozwolenie na budowę, 
Ø protokoły przekazania terenu budowy, 
Ø umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
Ø protokoły odbioru robót, 
Ø protokoły z narad i ustaleń, 
Ø operaty geodezyjne, 
Ø plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przed-
stawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.      OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-
mentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w  umowie. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości  robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
KNR-ach, KNNR-ach oraz KSNR-ach i tp. Normach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
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7.4.   Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wyma-
ganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8.     ODBIÓR ROBÓT 

8.1.   Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

Ø odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
Ø odbiorowi częściowemu, 
Ø odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
Ø odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wyko-
nywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwia-
jącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-
niających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszcze-
gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2.   Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:   
 
Ø dokumentację   powykonawczą,  tj.   dokumentację   budowy  z   naniesionymi   

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

Ø szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-
pełniające lub zamienne), 

Ø dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
Ø wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
Ø deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w doku-
mentach umownych.   
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 

Ø Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
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Ø robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

Ø wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

Ø wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

Ø koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

Ø podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
podatku  VAT.  

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 
718 z późniejszymi zmianami). 

 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  

 
3. Ustawa z dnia 21   marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 

późniejszymi zmianami). 
 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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Szczegółowa specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót. 

 
(budynki niemieszkalne–ogólnodostępne obiekty sakralne) 

Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna) 
kategoria wg. CVP   4512322-9 

NR : B- 02.00.00  -   ROBOTY ZIEMNE 
 
Kategoria wg CPV :     45111200-0 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z wykonaniem wykopów pod ławy i stopy fundamentowe, nasypy, oraz koryta pod 
chodniki, które zostaną wykonane w ramach projektu pn.:  
 
1. Budowa Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie przy ul. Kalwaria 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
B-01.01.00 - wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nie skalistych i skalistych. 
B-02.02.00 - wykonanie nasypów 
 
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
zakresie: 
Usunięcie humusu  
wykonania wykopów w gruntach nieskalistych mechanicznie na odkład z odwozem do 1 km 
umocnienie ścian wykopów 
zasypania wykopów 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi 
zawartymi w ST B-00.00.00 – wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
Wykop fundamentowy - dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna 
zawierać: 
rzuty i przekroje obiektów, 
plan sytuacyjno-wysokościowy 
nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach 
sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów 
wyniki techniczne badań podłoża gruntowego 
szczegółowe warunki techniczne wykonania robót, np.: wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.)  
 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 

urodzajnej. 
Wykop płytki –wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1-3m. 
 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 
1.4.6. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
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czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów. 
1.4.7. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

ds

d
sI ρ

ρ
=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 
(Mg/m3), 
ρds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
zgodnie  z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
(Mg/m3). 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST B- 00.00.00 „Specyfikacja ogólna”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 1.5. 
 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  
B - 00.00.00  „Specyfikacja ogólna”  pkt. 2. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być wykorzystane przez Wykonawcę w 
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypów  a pozostałe odwozić na miejsce wskazane przez 
Zamamawiającego 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
umowie. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostanie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.3. 
 
3.1.1.Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,  
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
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niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
4.1.1. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S – 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 5. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
5.2.Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać 
w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi 
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również 
za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 
instytucjami. 
 
5.3. Odwodnienie wykopów 
 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.4. Wykonanie wykopów 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w 
projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów 
powinny być wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny 
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ± 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ± 10 cm. Różnice w 



 17 

stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mogą przekroczyć + 1 cm i – 3 cm. 
 
Szerokość wykopu nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm 
przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte i obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami fundamentów i stóp, do których dodaje się 
obustronnie 0,6 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu nadający się do zasypów, powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
 
5.5. Wykonanie nasypów  
Grunt do budowy nasypów  powinien posiadać max. Średnicę ziaren d<120 mm. Nasypy wykonać z ziemi 
dostarczonej na plac budowy z miejsca wskazanego przez Inwestora. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna”  pkt. 6.  
 
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na 
koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w 
takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 

W celu uniknięcia wszelkich rozbieżności tak poziomych jak i wysokościowych zobowiązuje się Wykonawcę, 
do nawiązania wszelkich pomiarów koniecznych do tyczenia trasy oraz obiektów inżynierskich, do punktów 
osnowy podstawowej, złożonej, pomiarowej i obliczonej jako jednolita sieć.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma 
i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez  Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
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Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
 

6.2. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
prawidłowe wykonanie nasypów i skarp 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt.6.1.  
ST B-00.00.00 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.7. 
  
1. Obmiar robót ziemnych 
 
obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 
9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10
. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze 
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Szczegółowa specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót. 
 

(budynki niemieszkalne–ogólnodostępne obiekty sakralne) 
Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna) 

kategoria wg. CVP   4521260-7 
 

 
B.02.00.00    KONSTRUKCJE  ŻELBETOWE  I  BETONOWE 
 

   -   KONSTRUKCJE  Z  BETONU  ZBROJONEGO  

Kategoria robót  45223500-1 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
oraz odbioru żelbetowych elementów monolitycznych przy wykonywaniu budynku Kaplicy Cmentarnej w 
Rymanowie. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu konstrukcji 
monolitycznych budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie. 
 
Ø ławy, stopy fundamentowe 
Ø schody  żelbetowe 
Ø płyty stropowe, belki i podciągi 
Ø słupy, ściany 

1.4.    Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST  

B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 



 20 

1.6.  Dokumentacja   robót  
Dokumentację robót betonowych i zbrojarskich stanowią: 

- projekt budowlany i wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, 
poz. 1133 z późniejszymi zmianami), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 
zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 
2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  15.12.1994   r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

- protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z załączonymi protokółami z badań 
kontrolnych, 

 
 
2.  Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do 
wykonania deskowań, zbrojenia i betonowania elementów monolitycznych  budynku : 
 
2.1. Beton 
Elementy monolityczne budynku należy wykonać z betonu klasy  B20  zagęszczany mechanicznie. 

Wymaga się wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych z betonu towarowego wykonanego w 
betoniarni przystosowanej do masowego dozowania składników betonu. 

Mieszanka betonowa winna mieć konsystencję nie rzadszą niż plastyczną. 

Mieszanka betonowa winna być transportowana w pojemnikach samochodowych (gruszkach) i podawana w 
miejsce wbudowania za pomocą pompy. Czas ułożenia mieszanki od momentu jej urobienia nie powinien 
być dłuższy niż 1 godz, a w przypadku temperatury powietrza powyżej 200 C  -  0.75 godz. 

Na każdą partię betonu winien być dostarczony atest producenta potwierdzający zgodność dostarczonego 
materiału z wymogami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 
2.2.  Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia konstrukcji żelbetowej  winna odpowiadać wymaganiom PN/H-93215. klasa, gatunek i 
średnica musi być zgodna z Dokumentacją Projektową. 
Stosowana stal zbrojeniowa 

Ø żebrowana   A-III  (34GS) 
Ø  żebrowana   A-II    (18G2) 
Ø gładka  A-0  (StOS) 

Nie dopuszcza się zamiennego użycia stali i innych średnic bez zgody Kierownika Projektu. 
Użyte do zbrojenia pręty winne być proste, wolne od zanieczyszczeń. 
Stal dostarczona na budowę musi posiadać atest producenta : Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa B z 
określeniem nazwy wytwórcy, oznaczenia wyrobu, nr wytopu lub nr partii. 
 
2.3.  Deskowania. 
Deskowania  wykonać z tarcicy gr 25 - 38 mm. Użyta do deskowania tarcica winna być klasy co najmniej K-
21. 
Na dostarczoną tarcicę wymagany jest atest producenta z określeniem nazwy wytwórcy, oznaczeniem 
wyrobu, ilością i rodzajem dostarczonej partii materiału. 
Dopuszcza się zastosowanie deskowań systemowych. 
 
3.  Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z niżej 
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wymienionego sprzętu, gwarantującego właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót : 
 

1) do wykonania deskowań: 
- sprzętem ciesielskim, 
- samochodem skrzyniowym, 
- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 
 
2) do przygotowania zbrojenia: 
- giętarkami, 
- nożycami, 
- prostowarkami, 
- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni. 
 
3)  samochody do transportu  gotowej mieszanki betonowej 

 
4) do układania mieszanki betonowej: 
- pojemnikami do betonu, 
- pompy do betonu, 
- wibratory   wgłębne o odpowiedniej średnicy, 
- wibratory przyczepne, 
- łaty wibracyjne, 
- zacieraczki  do betonu. 
 
5) do obróbki i pielęgnacji betonu: 
- szlifierki do betonu. 

 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
 4.  Transport. 
 Transport mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą by transportowane wyłącznie mieszalnikami samochodowymi (tzw. Gruszkami) 
 
 Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa powinna by przewożona odpowiednimi środkami transportu tak żeby unikną trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
 Pozostałe materiały 
Pozostałe materiały mogą by przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
 
5.  Wykonanie robót 
 
5.1.  Deskowanie elementów. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5.1.1.  Wymagania ogólne : 

 

Zaleca się wykonanie szalowania wszystkich elementów betonowych w deskowaniach systemowych i w 
sposób zgodny z wytycznymi producenta dla wybranego przez wykonawcę systemu. Wytyczne te 
wykonawca powinien przedstawić inspektorowi nadzoru celem umożliwienia mu kontroli prawidłowości 
wykonania i montażu.  

Rusztowania podtrzymujące deskowanie do betonu powinno być wykonane w taki sposób,  aby mogło 
przenosić obciążenia wywołane : 
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Ø  masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych, 
Ø masą układanej mieszanki betonowej, z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych  od opuszczanej 

mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania, 
Ø  masą zbrojenia konstrukcji, 
Ø  masą robotników zatrudnionych przy tych robotach 

 
Wykonane rusztowanie nie powinno się odkształcać pod działaniem powyższych obciążeń, powinno 
zachowywać sztywność i niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie betonowania, jak i dojrzewania 
mieszanki betonowej. 
Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne. 
Przy deskowanych słupach rdzeniach i belkach należy wykonać pomosty robocze umożliwiające 
bezpieczne wykonywanie robót ciesielskich, zbrojarskich i betoniarskich. 
 
 
5.1.2 Deskowanie ścian  konstrukcyjnych 
 
Zaleca się stosowanie  szalunków systemowych 
W  wypadku stosowania również deskowań tradycyjnych (drewnianych) należy kierować się poniższymi 
wytycznymi. 

 
Ø Deskowanie ścian należy wykonać z desek gr 25 mm lub 32 mm, usztywnionych pionowo 

krawędziakami o przekroju 100 x 100 mm. Rozstaw krawędziaków , w zależności od użytych desek  
i wysokości deskowanej ściany : od  70 cm dla deskowań gr 25 mm i ścian  o wysokości ponad 2 m,  
do 120 cm dla deskowań gr 32 mm i ścian o wysokości do 1,5 m.  

Ø Deskowanie w miejscach usytuowania krawędziaków usztywniających należy skręcać ściągami z 
drutu  φ 8 mm w następujących odległościach pionowych: 
n bezpośrednio nad ławą fundamentową 
n 30 cm powyżej pierwszego ściągu 
n 50 cm następny 
n co 80 cm w pionie kolejne ściągi 

Ø W miejscach zakładania ściągów montować pomiędzy deskowaniem przekładki dystansowe o 
szerokości równej projektowanym grubościom poszczególnych ścian.   Przekładki te w trakcie 
betonowania należy usunąć.  

Ø Deskowanie należy przed betonowaniem zabezpieczyć przed przesunięciem zapierając je 
punktowo o grunt (dla ścian parteru) oraz o strop (dla pozostałych kondygnacji) za pomocą rozpór z 
krawędziaków 80 x 80 mm. Należy sprawdzić dokładność wymiarów wykonanych deskowań, a w 
przypadku stwierdzenia odchyleń liniowych dodatkowo usztywnić poziomo przy użyciu  rur min. φ 
40, bądź krawędziaków 80 x 80 mm. 

 
 
5.1.3.   Deskowania  słupów   i  rdzeni. 
 

Deskowanie słupów prostokątnych wykonać z tarcz zbitych desek grubości 25 – 32 mm. 

Deskowanie słupów okrągłych wykonać z gotowych szalunków cylindrycznych. 
 
Ustawione deskowania należy dołem i górą ustabilizować przed przesunięciem za pomocą rozpór 
drewnianych. 
 
Deskowania należy usztywnić przed parciem masy betonowej za pomocą drewnianych lub stalowych jarzm 
: prostokątnych – dla słupów o przekroju prostokątnym  i ośmiokątnych – dla słupów  o przekroju kołowym.  
 
Rozstaw jarzm : 
n pierwsze:  przy podstawie słupa 
n drugie : 30 cm powyżej pierwszego 
n trzecie : 50 cm  powyżej drugiego 
n kolejne : co 70 cm 
 
Zbrojenie montować w formie przygotowanego wcześniej prefabrykatu zbrojarskiego w wykonanym 
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trójstronnie deskowaniu słupów, a w przypadku szalunku o przekroju okrągłym, bezpośrednio przed 
założeniem szalunku, który to należy nasunąć na zamontowane zbrojenie. 
Przed „zamknięciem” deskowania należy oczyścić podłoże w miejscu betonowanego słupa i zabezpieczyć 
szalunek przed przedostawaniem się do jego wnętrza zanieczyszczeń. 
Wskazane jest pozostawienie w jednej ze ścian deskowania  otworu  dołem, w celu usunięcia ewentualnych 
zanieczyszczeń. Otwór ten należy zaślepić bezpośrednio przed betonowaniem. 
 
5.1.4.  Deskowanie  rygli ściennych , belek i nadproży . 

 
Deskowanie belek winne być ustawione na ryglach przybitych do stojaków lub na poszerzonych 

głowicach stojaków. Stojaki w postaci stempli powinne mieć średnicę w cieńszym końcu nie mniejszą niż 10 
cm, alternatywnie można użyć stojaki stalowe teleskopowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
rozstaw stojaków  uzależniony  od  ciężaru  betonowanego elementu, lecz nie większy niż 100 cm dla belek 
o wysokości do 50 cm oraz 80 cm dla belek wyższych. 
Tarcze denne deskowania belek winne być wykonane z  desek gr 32 mm, dla belek o wysokości  do 50 cm 
oraz z desek gr 38 mm, dla belek wyższych. Tarcze boczne wykonać z desek 25 mm. 
Tarcze deskowań bocznych należy usztywnić nakładkami pionowymi o przekroju 40 x 60 mm, zapartymi do 
rygli lub głowic rusztowania, a w przypadku belek wyższych od 45 cm, dodatkowo stężyć górą nakładką 
poziomą . Rozstaw nakładek równy rozstawowi stempli. 
 
5.1.5.  Deskowanie  płyt stropowych , dachowych. 
 

Deskowanie elementów stropów monolitycznych wykonać na przestrzennym rusztowaniu ze 
stempli. 
Stemple drewniane winne mieć średnicę w cieńszym końcu nie mniejszą niż 10 cm. 
Rozstaw stempli w kierunkach przebiegu pasów  - max.100 cm, w kierunku prostopadłym do przebiegu 
pasów – max 80 cm. Pasy (rygi) deskowania  wykonać z tarcicy gr min. 38 mm i wysokości min. 16 cm. 
Deskowanie płyt wykonać z desek 25 mm. 
Rusztowania płyt stropowych należy stężyć przestrzennie. 
 
5.1.6.  Deskowania schodów 
 

Deskowanie płyt biegowych i spocznikowych oraz belek wykonać wg p.4.2.4 i 4.2.3 niniejszej 
Specyfikacji. 
Deskowanie stopni wykonać z tarcicy gr 32 mm. Deskę policzkową wyciąć w kształcie profili schodów, 
nałożyć na nią drugą deskę i zamocować do krawędzi deskowania płyty schodowej, zgodnie z wymiarami i 
pochyleniem określonym w Dokumentacji Projektowej. Do wyciętych stopni w deskach policzkowych należy 
dobić deski podstopnicowe, które dodatkowo należy usztywnić górą, na środku szerokości biegu 
schodowego, pasem podłużnym z deski  32 x 60 mm, zapobiegającemu odkształceniu się profili 
schodowych w trakcie betonowania. 
 
 
5.1.7. Rozbiórka deskowań. 
 

Deskowania boczne można rozebrać po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej 
nienaruszenie wykonanej konstrukcji i nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi. 
Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji (stemplowania) dopuszcza się po osiągnięciu przez beton  70% 
wytrzymałości projektowej – dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m,  a dla konstrukcji o rozpiętości 
powyżej 6 m – 100 % projektowanej wytrzymałości  betonu. 
 
 
5.2     Zbrojenie elementów 
 

Zbrojenie winno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w Dokumentacji Projektowej. 

Zbrojenie słupów, rdzeni i belek w miarę możliwości sprefabrykować w zakładzie, względnie na placu 
budowy i montować całe prefabrykaty zbrojarskie w przygotowanych deskowaniach. 
Zbrojenie płyt i biegów schodowych należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu. 
Montowane zbrojenie słupów i rdzeni, dla których Dokumentacja Projektowa przewiduje ciągłość ponad 
wykonywaną kondygnacją, należy wypuścić na długość min. 50 średnic ponad poziom stropu wykonywanej 
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kondygnacji. 
Należy unikać łączenia prętów, a w przypadku konieczności wykonania łączenia przekrój prętów łączonych 
nie powinien przekraczać 50 %  wymaganego przekroju zbrojenia.  
Długość zakładu prętów łączonych nie mniejsza od 50 ich średnic. Rozstaw strzemion na długości 
połączenia należy zmniejszyć dwukrotnie w stosunku do wymaganego na odcinku elementu. Wykonane 
zbrojenie musi być zabezpieczone przed ewentualnym przesunięciem w trakcie betonowania.  
Wykonanie i rozmieszczenie zbrojenia winno spełniać wymogi PN/B-03264. 
 
 
5.3.   Betonowanie.  
 

Przed układaniem betonu deskowanie nasączyć wodą.  W  deskowaniu układać beton klasy B15, za 
pomocą pompy i starannie zawibrować. 
Dojrzewający beton należy chronić przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego 
jakość w konstrukcji. 
Beton utrzymywać w stałej wilgotności przez co najmniej  7 dni polewając go wodą, rozpoczynając 
polewanie po 24 godz. od chwili jego ułożenia, a następnie przy temperaturze powyżej +150 C przez 
pierwsze trzy dni  co 3 godz. w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następne dni co najmniej trzy razy na 
dobę.  
 
 
5.4.   Rozbiórka deskowań. 
 

Deskowania boczne można rozebrać po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej 
nienaruszenie wykonanej konstrukcji i nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi. 
Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji (stemplowania) dopuszcza się po osiągnięciu przez beton  70% 
wytrzymałości projektowej – dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m,  a dla konstrukcji o rozpiętości 
powyżej 6 m – 100 % projektowanej wytrzymałości  betonu. 
 
 
6. Kontrola jakości robót. 
 
Zakres kontroli : 
 
 6.1.  Kontrola wykonania deskowań  
 
Kontrola wykonania deskowań obejmuje sprawdzenia : 
 
Ø  jakości materiałów użytych do deskowania – na podstawie oględzin dostarczonego materiału, 

zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producenta (klasa tarcicy co najmniej K-21), 
Ø prawidłowości wykonania deskowań : 

§ przekrojów i rozstawu stojaków , oraz ich usztywnienie  
§ szczelności deskowania – szerokość szczelin nie większa niż 2 mm 
§ pionowości, prostoliniowości oraz zgodności usytuowania z Dokumentacją  Projektową 
§ nasycenia deskowania wodą lub powleczenia preparatami zmniejszającymi przyczepność 

betonu, 
§ sprawdzenia nie przekroczenia dopuszczalnych odchyłek wymiarowych : 
            a) odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokości – nie większe niż 2 mm 
            b) odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu  słupów i rygli na całej wysokości – do 10 

mm 
            c) od  pionu bocznego deskowania belki lub krawędzi przecięcia się deskowań : 3 mm 
            d) dopuszczalne odchyłki od położenia projektowego : 
                -  od osi fundamentu :  +/-15 mm 
                -  od osi ściany, słupa, belki lub podciągu:+/-10 mm 
             e) dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego : 
                - dla elementów o wymiarze do 50 cm : +5 mm 
                - dla elementów o wymiarze od 50 do 80 cm:+7 mm 
                - dla elementów o wymiarze ponad 80 cm : +10 mm  
             f)  dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpiętości projektowych belek i płyt : +/- 15 

mm 
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  6.2.  Kontrola prawidłowości wykonania zbrojenia : 

           
n kontrola jakości dostarczonego materiału (na podstawie zaświadczeń, oznakowań partii, wyglądu  

zewnętrznego) 
n kontrola prawidłowości wykonania zbrojenia : 

§ prawidłowych odgięć, połączeń i rozstawu prętów, 
§ prawidłowego rodzaju i średnicy użytej stali, 
§ prawidłowego usytuowania w elemencie zbrojonym i stabilnego zamocowania przed 

przesunięciem 
 
6.3    Kontrola prawidłowego betonowania konstrukcji : 

 
 

n jakości dostarczanej mieszanki betonowej, jej składników i prawidłowości ich 
dozowania, 

n prawidłowości transportu mieszanki betonowej, jej układania i zagęszczania, 
n prawidłowej pielęgnacji betonu i przebiegu twardnienia 

 
6.4.    Kontrola jakości betonu  

 
Kontrola jakości betonu – na podstawie wyników badań kontrolnych próbek betonu dostarczanego 

przez producenta, na podstawie zaświadczenia o jakości betonu z dokładnym określeniem okresu 
pobrania próbek do badania i partii betonu, jakiej dotyczyło badanie. 

   Okres na wystawienie zaświadczenia o jakości określa się maksymalnie na 60 dni od daty pobrania  
próbek z danej partii betonu. 

 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową dla  robót betonowych jest m3  konstrukcji  
 
8. Odbiór robót 
          

Odbiorowi podlegają poszczególne elementy robót poprzez sprawdzenie  zgodności  ich wykonania 
z Dokumentacją Projektową i ST.  
 
Odbiorowi podlegają : 
Ø deskowania elementów konstrukcyjnych (wymiary , rozstaw. pionowość i prostolinijność, sztywność 

i stabilność), 
Ø zbrojenie (zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, ST i PN/B-03264) 
Ø rozdeskowane  elementy konstrukcyjne pod względem jakości wykonania robót : 

   a)  zagęszczenia i jednorodności struktury betonu : 
ü łączna powierzchnia ewentualnych raków nie większa niż 5 % powierzchni 

całego elementu, 
ü powierzchnia jednego raka nie może przekraczać 5 % przekroju danego elementu 
ü zbrojenie główne i strzemiona w żadnym miejscu nie mogą być odsłonięte 

   b) zgodności usytuowania i wymiarów geometrycznych  i elementów z Dokumentacją 
Projektową 

    
   Odbiory należy odnotować w dzienniku budowy 
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w specyfikacji technicznej, ilość ilość szczególności : 

 
Ø  wykonanie deskowań 
Ø  ułożenie  zbrojenia zgodnie z projektem 
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Ø   betonowanie 
Ø   pielęgnacja betonu 
Ø   demontaż deskowań 
Ø   uporządkowanie  terenu budowy  

 
10. Przepisy związane 
 
PN/B-03264:2002    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty  żebrowane 
PN/D-95000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Wydawnictwo  VERLAG DASHOFER  , 
Warszawa 2005 r. 
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Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót. 
 (budynki niemieszkalne–Ogólnodostępne obiekty sakralne) 

Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna 
kategoria wg. CVP   45212360-7 

 
 
B.03.00.00   ŚCIANY i ścianki działowe 
 

Kategoria robót  45262500-6 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 
ścian konstrukcyjnych i działowych przy wykonywaniu budynku Kaplica Cmentarna w Rymanowie. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot mających na celu wykonanie ścianek   
działowych i przewodów kominowych w  budynku Kaplica Cmentarna w Rymanowie: 
Ø wykonanie ścian i ścianek działowych 

• pustaki ceramiczne „Max” gr 29 cm 
• z cegły pełnej    - grub.  12 cm, 25 cm, 38 cm, 
• z bloczków z betonu komórkowego od. 500- grub. ścianki 12 cm 
• z cegły dziurawki (obmurowanie kominów)- grub. ścianki 6,5 cm 
• ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych 2x12,5 mm na konstrukcji stalowej z profili 

systemowych np. Rigips (profile C-100x0,6 i U-100x0,6) z wypełnieniem z wełny mineralnej 
półtwardej „50” grub. 10 cm. 
 

Ø wykonanie kominów wentylacyjnych i dymowych z pustaków  ceramicznych 19x19x24 cm i kształtek 
kominowych Schiedel. 

 
 

1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST  

B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
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1.6.  Dokumentacja   robót  
Dokumentację robót   murarskich stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 
1133 z późniejszymi zmianami), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. 
nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  15.12.1994   r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

- protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z załączonymi protokółami z 
badań kontrolnych, 

 
2.  Materiały 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do 
wykonania ścian  działowych i kominów budynku  KDK w Krośnie  - Rozbudowa III-ci etap. 
 
Stosowane materiały i wyroby winne posiada świadectwa zgodności z jednym z trzech następujących 
dokumentów odniesienia: 
 
ü Certyfikatem na Znak Bezpieczeństwa  B 
ü Certyfikatem zgodności z Polską Normą lub Certyfikatem Zgodności z Aprobatą Techniczną 
ü Deklaracją zgodności z Polską Normą lub Deklaracją Zgodności z Aprobatą techniczną 

 
Dla materiałów wyrobów na które wymaga  się certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa ST każdorazowo 
określa ten wymóg. 
Kierownik budowy zobowiązany jest przedstawić świadectwo zgodności z w/w dokumentami odniesienia na 
każdą dostarczona partię materiału, z oznaczeniem partii, ilości, nazwy i adresu producenta i dostawcy. 
 
 
2.1 Materiały ścienne  
 
2.1.1 Cegła ceramiczna pełna 
 

Użyta cegła o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm  winna  posiadać wytrzymałość min. 15 Mpa  , 
nasiąkliwość  nie wyższą niż 13,2 i odpowiadać wymogom PN/B-12050 – „Wyroby budowlane ceramiczne. 
Cegły budowlane”. 
Cegła pełna    klasy 15  PN-B-12050:1996 i PN-B-12051:1996 

 
Właściwości : 
ü masa – 3,5 kg 
ü nasiąkliwości  poniżej 13,2 %,   
ü Wytrzymałość na ściskanie  33,7 Mpa 
ü Gęstość pozorna  1,79 kg/dm3 
ü Współczynnik przewodzenia ciepła    -   0,9 W/m2K 
ü Mrozoodporność (liczba cykli)            -   25 

 
Dostarczona cegła winna posiadać Deklarację lub Certyfikat Zgodności z dokumentem odniesienia. 
 
 
 
 
2.1.2.    Cegła ceramiczna dziurawka 
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  Cegła ceramiczna dziurawka   25 x 12 x 6,5  cm - odpowiadać winna klasie nie niższej niż 5 MPa, 
stopień nasiąkliwości nie wyższy niż 22%  i spełniać  wymogi  PN/B-12002. 
Ze   względu   na nie konstrukcyjny   charakter  ścian z cegły dziurawki ( ścianki działowe) , wymaga się dla 
niej jedynie atestu w postaci Deklaracji, względnie Certyfikatu Zgodności z dokumentem odniesienia. 
 
2.1.2 Wentylacyjne i dymowe kształtki ceramiczne 
 
Wentylacyjne kształtki ceramiczne  19 x 19 x 24 cm i średnicy otworu wewnętrznego Φ 15  muszą spełniać 
wymogi  PN-B-12007 
 
Dostarczone kształtki winny posiadać Deklarację lub Certyfikat Zgodności z dokumentem odniesienia. 
 
 
2.1.3 Płyty gipsowo-kartonowe  
 
Płyty gipsowo-kartonowe GKB, GKBI (do pomieszczeń mokrych) oraz GKF (płyty gipsowo-kartonowe 
ogniochronne z rdzeniem wzmocnionym włóknem szklanym) grubości 12,5 mm np. płyty w systemie 
RIGIPS. 
 
Dostarczone  płyty  winny posiadać Deklarację lub Certyfikat Zgodności z dokumentem odniesienia. 
 
2.1.4   Kształtowniki stalowe do mocowania płyt gipsowo-kartonowych 
 
 Konstrukcję nośną ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowią kształtowniki stalowe cienkościenne 
wykonane ze stali  St0S wg. PN-89/H-92125 o grubości 0,6 mm. zabezpieczenie antykorozyjne stanowi 
obustronna powłoka cynowa.   
Typy stosowanych kształtowników: 
CW  – przeznaczone na elementy nośne ścian systemu słupowego  
UW – przeznaczone jako elementy obwodowe (przylegające do ścian konstrukcyjnych budynku oraz sufitu i 

podłogi 
 
Dostarczone  kształtowniki  winny posiadać Deklarację lub Certyfikat Zgodności z dokumentem odniesienia. 
 
2.1.4  Wełna mineralna kamienna lub szklana grubości 10 cm do wypełnienia wnętrza 
ścianek działowych. 
 
 
 
 2.2.    Zaprawy murarskie. 
 
2.2.1  Zaprawa murarska cementowo-wapienna marki M-7  

Konsystencja zaprawy, wg stożka pomiarowego: 6 – 8 cm. 
Dobór składników zaprawy należy dostosować do parametrów uziarnienia kruszywa. 
Zaprawa musi odpowiadać wymogom PN/B-14501 

 
2.2.1.1. Piasek.  

   Do wykonania zapraw murarskich stosować piasek kopany lub rzeczny o uziarnieniu 0 – 2,0mm , 
przy czym zawartość frakcji 0-025 mm nie powinna przekraczać 5%. Piasek winien być  czysty, bez 
iłu, gliny i ziemi roślinnej. 

   Wymagany jest atest producenta (zaświadczenie o jakości) dla każdej partii dostarczonego  
kruszywa  z    oznaczeniem  parametrów  kruszywa wg. PN/B-06712 

 
2.2.1.2 .   Cement.  

   Do zapraw stosować cement klasy 32,5. Zalecane cementy : CEM II/B-SV 32,5 R lub CEM II/A-V 
32,5 R, wymagania wg PN/B-19701 

   Każda dostarczona partia cementu winna mieć atest producenta: Certyfikat lub Deklarację 
Zgodności  z dokumentem odniesienia. 

 
2.2.1.3. Wapno.  
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   Używać  wapna  budowlanego  hydratyzowanego,  wymagania  wg. PN/B-30020. 
   Każda partia dostarczonego wapna winna posiadać atest producenta : Certyfikat lub Deklarację 

Zgodności z dokumentem odniesienia. 
 

 
 
 
2.3.   Akcesoria przewodów kominowych : 
 
 
2.3.1.   Drzwiczki rewizyjne kominowe z blachy. 

Blaszane drzwiczki rewizyjne winne posiadać hermetyczne zamknięcie obracane kluczem. 
Drzwiczki winne spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej wg Rozp.MSWiA Dz.U nr55/1988 
poz.362  i posiadać Certyfikat Zgodności. 

 
 
2.3.2.   Kratki osłonowe  wylotowe kominów wentylacyjnych. 

Kratki z siatki plecionej gr min. 1 mm  w obramowaniu  z  blachy  stalowej ocynkowanej gr 0.6 mm, 
lakierowane proszkowo w kolorze cegły  licowej trzonów kominowych lub na brązowo, dostosowane 
wymiarami do wielkości wylotów kominowych. 
 
 

3.  Sprzęt 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich winien wykazać się możliwością 
korzystania  z wymienionego poniżej sprzętu, gwarantującego właściwą tj. spełniającą wymagania ST 
jakość robót  
 
Ø betoniarek 
Ø wyciągu budowlanego przyściennego 
Ø rusztowań ramowych 
Ø środka transportowego  

 
 
 4.  Transport. 
 
 Transport wyrobów ceramicznych 
 
Wyroby ceramiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu. Cegła powinna by układana na 
środku transportowym na rąb równolegle do kierunku jazdy. 
 
 Transport  płyt gipsowo - kartonowych 
 
Podczas transportu i składowania płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegac następujących zasad: 
 
 
Ø płyty powinny być dostarczane na budowę w paletach lub pakietach w pozycji „na płask”, spięte 

listwami równoległymi do krótszych krawędzi o rozstawie do 600 mm i układane stronami licowymi 
do siebie. 

Ø na budowie płyty należy przechowywać w pozycji poziomej w stosach, na listwach rozstawionych co 
600 mm; stosy płyt powinny być chronione przed zawilgoceniem. 

Ø Kształtowniki stalowe dostarczane na budowę powinny być spięte w pakiety, przy czym wysokość i 
szerokość pakietu nie powinna przekraczać 1 m. 

 
 Pozostałe materiały 

 
Pozostałe materiały mogą by przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
 
5.  Wykonanie robót 
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5.1    Ścianki  działowe  z cegły pełnej i z cegły dziurawki 
 

Wewnętrzne ścianki działowe wszystkich kondygnacji o grubości  12 i 6,5 cm  murować z cegły pełnej 
kl.15 lub z cegły dziurawki, na zaprawie cementowo-wapiennej  M-4 
 
 
5.2    Przewody kominowe .  
 

Przewód spalinowy ( z kotłowni – murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej z 
wkładem z blachy kwasoodpornej. 
Przewody wentylacyjne z kształtek ceramicznych 19 x 19 x 24 cm ułożone na zaprawie cementowo-
wapiennej M7 obmurowane cegła pełną na kant (gr. 6,5 cm)  na zaprawie cem-wap M-4. Ponad dachem 
przewody kominowe obmurować cegłą licówką kl. min. 25, na zaprawie cementowej M-7  i wyspoinować.  
Na kominach wykonać betonowe czapki kominowe. Wyloty przewodów wentylacyjnych zabezpieczyć 
kratkami metalowymi z siatki przeplatanej o oczkach  1 x 1 cm w obramowaniu z blachy, malowanymi 
proszkowo w kolorze zbliżonym do cegły. 
 
5.3.    Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych  
 
5.3.1   Prace przygotowawcze 
 
Składowanie płyt . 
Przy składowaniu płyty przenosi się w pozycji pionowej i układa w stosy. Należy uważać , aby krawędzie i 
narożniki nie uległy uszkodzeniu. Płyty gipsowo-kartonowe powinny być składowane w pomieszczeniach 
suchych i nienarażonych na wpływy wilgoci. Płyty układa się na równym podłożu w stosy składające się 
tylko z płyt  jednego rodzaju, grubości i wielkości. Jeśli płyty muszą być składowane na wolnym powietrzu, 
może to trwać jedynie przez krótki okres. Stosy powinny być starannie chronione przed deszczem.  
 
Obróbka płyt gipsowo-kartonowych 
 
Zależnie od wymagań stosuje się następujące sposoby obróbki płyt : 
 

Ø Zwykłe przycinanie za pomoca noża do płyt 
Ø Przycinanie do wymiarów  np. płyt perforowanych lub zespolonych za pomocą drobno 

ząbkowanej rozpłatnicy lub ręcznej piły tarczowej 
Ø Cięcie wąskich pasm szerokości od 1 do 10 cm za pomocą noża pasmowego. 
Ø Przycinanie krawędzi,  które mają pozostać widoczne, wygładzanie papierem ściernym, 

fazowanie strugiem, 
Ø Wycinanie otworów na puszki rozgałęźne i gniazda wtykowe. 

 
W przypadku uszkodzenia płyt po ich wbdowaniu wyrównuje się uszkodzoną powierzchnię za pomocą 
szpachlowania.  Przedziurawienia szpachluje się lub przy większych ubytkach zakrywa dopasowanymi i 
zaszpachlowanymi kawałkami płyt. To samo dotyczy miejsc przejść otworów, które powinny być zakryte po 
przeprowadzeniu kontroli lub poprawek instalacji. Należy również natychmiast usuwać usterki powstałe 
podczas montażu płyt. Chodzi tu nie tylko o uszkodzenia powierzchni, lecz zwłaszcza spoin, powstałych 
przy łączeniu pasowanych kawałków płyt. Roboty powinny być prowadzone możliwie szybko, aby gipsowy 
wypełniacz spoin stosowany do poprawek  w  momencie rozpoczęcia szpachlowania był już stwardniały i 
wyschnięty.  
 
5.3.2   Montaż ścianek  
 
Montaż ścianek z płyt gipsowo-kartonowych  należy prowadzi zgodnie z wytycznymi producenta płyt. 
 
 
6. Kontrola jakości robót. 
 
Zakres kontroli : 
 
Ø zgodności ich wytyczenia z dokumentacją projektową, 
Ø wykonania ścian -prawidłowości wiązania, grubości spoin oraz zachowania pionu i poziomu : 

 
a) dopuszczalne skrzywienie powierzchni murów : 
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ü na długości 1 m :  6 mm 
ü na całej powierzchni ściany :  20 mm 

          
 b) odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi : 

ü na wysokości 1 m : 6 mm 
ü na wysokości  1 kondygnacji :  10 mm 
ü na całej wysokości ściany :  30 mm 

 
 c) odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy  muru : 

ü  na długości 1 m :  2 mm 
ü  na całej długości budynku :  30 mm 

             
 d) odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem: 

ü  na długości 1 m :  2 mm 
ü  na całej długości budynku :  20 mm 

 
         e)  odchylenia przecinających się  powierzchni muru  od kąta przewidzianego w projekcie: 

ü   na długości 1 m :   -  3 mm 
ü   na całej długości ściany :  6 mm 
 

         f)  odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży : 
ü     szerokość :  +10 mm, -5 mm 
ü     wysokość :  +15 mm, - 10 mm 

 
 
Ø wykonania przewodów kominowych (szczelności spoin, gładkości powierzchni wewnętrznej, 

drożności, prawidłowości wykonania otworów rewizyjnych i obsadzenia drzwiczek rewizyjnych, 
prawidłowości wyspoinowania oblicówki ponad dachem i obsadzenia kratek osłonowych) 

      
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową dla robót murowych  i ścian z płyt gipsowo-kartonowych  jest m2  ściany o 
odpowiedniej grubości. 
 

 
8. Odbiór robót 
 
 

Odbiór robót przeprowadza się poprzez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.  
 
W szczególności podlega sprawdzeniu : 
 
a) zgodność kształtu i głównych wymiarów muru. 
b) grubość murów, 
c) wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
d) pionowość powierzchni i krawędzi, 
e) poziomość warstw cegieł, 
f) grubość spoin i ich wypełnienie 
g) zgodność  użytych materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i ST. 
 
Odbiory robót przeprowadzać dla kolejnych wykonanych kondygnacji. Odbiory należy odnotować w 
dzienniku budowy. 
 
Wymagany jest odbiór techniczny przewodów kominowych, po zakończeniu stanu surowego oraz  po 
wykonaniu robót wykończeniowych. 
Odbiory winne być potwierdzone pozytywnym odbiorem kominiarskim. 
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9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w specyfikacji technicznej, a w szczególności : 

 
Ø   wykonanie robót murowych 
Ø   wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych 
Ø   uporządkowanie  terenu budowy  

 
 
10. Przepisy związane 
 
PN/B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
PN/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.   
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Wydawnictwo „Arkady”, 
Warszawa 1989 r. 
Nowy Poradnik majstra budowlanego – Arkady  2004 r 
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Szczegółowa specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót. 
 (budynki niemieszkalne – Ogólnodostępne obiekty sakralne) 

Roboty budowlane w obiekcie typu Kaplica cmentarna 
kategoria wg. CVP   45212360-7 

 
 
B.04.00.00    DACH – więźba dachowa roboty ciesielskie 
 
Kategoria robót 45261000-4 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem więźby dachowej  budynku  Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.  

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 
ciesielskich zgodnie z dokumentacja projektową.  
Montaż projektowanych elementów konstrukcji dachu nad budynkiem: krokwie, jętki, murłaty, płatwie, 
kleszcze, łacenie itp.    
 
1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

1.5.  Dokumentacja robót  
Dokumentację robót  stanowią: 

- projekt budowlany  i wykonawczy opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 
120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. 
nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  15.12.1994   r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

- protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z załączonymi protokółami z 
badań kontrolnych, 

 
2.  Materiały 
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Materiały użyte do wykonywania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni 
lub innym umownym warunkom.  Do wykonania przedmiotu robót budowlanych, należy stosować materiały 
zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.  
 
Konstrukcyjne elementy drewniane projektowane – wykonane z drewna sosnowego lub świerkowego. 
Łączenia powinny być wykonane na gwoździe, śruby, tradycyjne połączenia ciesielskie. Wszystkie łączniki 
stalowe powinny być galwanizowane w gorącej kąpieli. 
Wszystkie prace wykonać zgodnie z konstrukcyjnymi rysunkami szczegółowymi. Należy zwrócić uwagę na 
dokładne zaimpregnowanie przekrojów czołowych i wsporczych płatwi oraz zapewnić luzy w gniazdach 
celem umożliwienia wentylacji.  Wszystkie elementy więźby należy kotwić na siły związane z odrywaniem 
(ssące działanie wiatru). 
Zwraca się szczególną uwagę na prawidłowe kotwienie krokwi do murłat – gwoździe 2x7 bite na ukos + 
systemowe łączniki stalowe pracujące na ścinanie.  
Wykonanie zabezpieczenia przeciwogniowego zgodnie z opisem technicznym architektury. 
 
 
3.  Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.  
 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania przedmiotowych prac, 
proponuje się użyć następującego sprzętu:  
 
Ø piły ręczne, mechaniczne, 
Ø młotki, 
Ø siekiery, 
Ø ściągi, 
Ø strugi 

 
4.  Transport. 
 
Materiały i elementy mogą  by przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót  podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna” i w dokumentacji 
projektowej. 
Składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w posób zabezpieczający przed 
możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów.   Wszystkie 
materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atesty i odpowiadać normom. 
 
  
 
6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna”  
 
6.2.    Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonywania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta  i uzyskać akceptację inspektora 
nadzoru. 
 
6.3.    Kontrola jakości robót . 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna”. 



 36 

Kontroli podlega wykonanie:  
Ø robót ciesielskich, 
Ø połączeń poszczególnych elementów, 
Ø impregnacja ognioochronna i grzybochronna. 

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
 
 
7.    Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiaru są: 

Ø jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla każdej pozycji robót.  
Ø wykonanie robót ciesielskich   -     m3 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.    Odbiór robót 
          
Odbiorowi podlega wykonanie robót ciesielskich dachu. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. 
Odbiory należy odnotować w dzienniku budowy 
 
9.   Podstawa płatności 
 
Płaci się za roboty wykonane  w jednostkach podanych w pkt. 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w Specyfikacji Technicznej. 
 
10.   Przepisy związane 
 
PN-81/B-03150.01-03  Konstrukcje z drewna i materiałłów drewnopodobnych. 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi . 
PN-B-03150:2000   Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN384-1999    Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartości charakterystycznych, właściwości 

mechanicznych i gęstości.  
PN-82/m-81000     Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie. 
PN-82/M-82054-00   Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie.   
Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 – rozporządzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 

grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie.    

Nowy Poradnik Majstra Budowlanego  wydanie „Arkady” 2003,2004 r  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Wydawnictwo „Arkady”, 
Warszawa 1989 r. 
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Szczegółowa specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót. 
 (budynki niemieszkalne – Ogólnodostępne obiekty sakralne) 

Roboty budowlane w obiekcie typu Kaplica cmentarna 
kategoria wg. CVP   4512322-9 

 
 
B.05.00.00    DACH - pokrycie 
 
Kategoria robót 45261000-4 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem dachu w  budynku  Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.  

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot montażowych, impregnacyjnych, 
blacharskich i dekarskich przy wykonywaniu dachu budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie i obejmują : 

 
Ø wykonanie pokryć blachą ocynkowaną gr 0,55 mm, 
Ø wykonanie obróbek blacharskich z blach stalowych ocynkowanych, 
Ø montaż rynien, rur spustowych, wpustów dachowych i łapaczy śniegu. 

 
 
 
 
1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

1.5.  Dokumentacja robót  
Dokumentację robót  stanowią: 

- projekt budowlany  i wykonawczy opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 
120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. 
nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  15.12.1994   r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
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- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

- protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z załączonymi protokółami z 
badań kontrolnych, 

 
 
2.  Materiały 
 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do 
wykonania warstw pokrycia dachowego. 
 
 
2.1.  Materiały do pokryć. 
 
2.1.1. Blacha stalowa ocynkowana  

Właściwości :grubość  0,55 mm 
 
2.1.2. Wełna mineralna  

Do ocieplenia stosować wełnę mineralną gr 20 cm.  
 
2.1.7. Roztwór asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620 - rodzaj wg zaleceń producenta 

zastosowanej papy podkładowej 
 
2.1.8. Papa podkładowa    
Do wykonania warstwy podkładowej pokrycia dachu należy stosować papę  podkładową. 
 
Na wszystkie stosowane materiały wymagana jest Aprobata techniczna oraz Certyfikat Zgodności z 
dokumentem odniesienia, z określeniem przez producenta nr partii, jakiej dokument dotyczy. 
 
3.  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót  winien wykazać się możliwością korzystania z 
poniżej wyszczególnionego  sprzętu, gwarantującego właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót: 
 
Ø żuraw samochodowy 
Ø podnośnik montażowy samochodowy 
Ø wyciąg budowlany przyścienny 
Ø nożyc mechanicznych do blachy 
Ø giętarka do blachy 
Ø środek transportowy  

 
4.  Transport. 
 
Materiały i elementy mogą  by przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące pokryć z blach płaskich 
 
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: 
§ roboty blacharskie mogą być wykonywane w temperaturze nie niższej niż – 150C 
§ blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu 
§ wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy 

lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczajacej     
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5.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej.  
 
Krycie po połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od zamocowania pasa 
usztywniającego i pasa okapowego  
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do okapu. 
Sąsiadujące ze sobą arkusze blach pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 
cm.  
Arkusze blach powinny być łączone: 
a) w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wys. od 25 mm do 45 mm 
b) w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy nachyleniu połaci powyżej 200  lub 
na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszych niż 200   
c) w kalenicach i narożach – na podwójne rąbki stojące o wys. od 25 mm do 45 mm 
 
Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek żabek.  
 
 
 
6. Kontrola jakości robót. 
 
Zakres kontroli : 
 
6.1.  Kontrola prawidłowości wykonywania konstrukcji dachu oraz warstw  izolacyjnych i podkładowych : 
         
Ø Prawidłowości wykonania elementów konstrukcyjnych  
Ø prawidłowości połączeń elementów 
Ø zachowania projektowanego pochylenia i równości płaszczyzny dachu 
Ø prawidłowości montażu  wyłazów  na dach. 
Ø Prawidłowość wykonania izolacji cieplnych i dźwiękochłonnych 
Ø Prawidłowość wykonania warstw wyrównawczych pod pokrycia z papy 

 
6.2.    Kontrola wykonania pokrycia dachowego 

 
Ø  jakości dostarczonej blachy i akcesorii 
Ø  prawidłowego wykonania obróbek blacharskich (szczelności i trwałości połączeń z elementami 

obrabianymi, estetyki wykonania odsłoniętych elementów obróbek) 
Ø zamocowania , szczelności  i stanu powłoki pokrycia 
Ø spadków i zamocowania rynien i rur spustowych 
Ø  jakości dostarczonej papy i akcesorii 

 
 
7.    Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiaru są: 

Ø wykonanie pokrycia dachowego -     m2 
Ø montaż  ,  rynien  i rur spustowych     -    mb 

 
8.    Odbiór robót 

Odbiorowi podlegają poszczególne elementy robót poprzez sprawdzenie  zgodności  ich wykonania z 
Dokumentacją Projektową i ST.  

 
Ø izolacje przeciwwilgociowe 
Ø izolacje cieplne 
Ø  pokrycia dachowe 
Ø obróbki blacharskie 

 
Odbiory należy odnotować w dzienniku budowy 
 
9.   Podstawa płatności 
 
Płaci się za roboty wykonane  w jednostkach podanych w pkt. 7. 
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Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w Specyfikacji Technicznej. 
 
10.   Przepisy związane 
 
PN/B-10245      Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowanej. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-89/B-02361        Spadki połaci dachowych 
 
Nowy Poradnik Majstra Budowlanego  wydanie „Arkady” 2003,2004 r  
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Wydawnictwo „Arkady”, 
Warszawa 1989 r. 
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Szczegółowa specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót. 
 (budynki niemieszkalne – Ogólnodostępne obiekty sakralne) 

Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna 
kategoria wg. CVP   45212360-7 

 
 
B.06.00.00   Stolarka  okienna i drzwiowa 
 

Kategoria robót  45262500-6 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące montażu  oraz odbioru 
okien i drzwi w budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.  

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot montażowych okien i drzwi 
zewnętrznych oraz wewnętrznych w  budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.i obejmują : 

 
Ø Montaż okien drewnianych wyk. indywidualnie 

Ø Montaż okien dachowych Velux  

Ø Montaż drzwi zewnętrznych drewnianych wyk. indywidualnie 

Ø Montaż drzwi wewnętrznych -  drzwi wewnętrzne drewniane 

Ø Montaż parapetów wewnętrznych 

 
1.4.    Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST  

B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

Dokumentacja robót  
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektów wykonawczych w zakresie konstrukcyjno-
montażowym na wszystkie elementy konstrukcji aluminiowych i  przed ich realizacją przedstawienia 
do akceptacji Inżynierowi (Inspektorowi Nadzoru).  

Dokumentację robót  stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 
1133 z późniejszymi zmianami), 

- projekt wykonawczy 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. 
nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  15.12.1994   r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

- protokoły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z załączonymi protokółami z 
badań kontrolnych, 

 
2.  Materiały 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do 
wykonania montażu okien i drzwi podczas budowy Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.  
 
 
Okna  
 
Okna zewnętrzne drewniane indywidualne. 

 

2.3    Drzwi 

2.3.1 Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku drewniane indywidualne,  przeszklone, jedno i 
dwuskrzydłowe,  wypełnienie szybą zespoloną bezpieczną.  

 

2.3.2 Drzwi wewnętrzne  wejściowe do budynku drewniane „zimne”  przeszklone, jedno i dwuskrzydłowe 
wypełnienie szybą zespoloną bezpieczną bezbarwną, zamek rolkowy z wkładką bębenkową, z 
obustronnym pochwytem , o  oznaczeniach jak w Dokumentacji 

 
Wymagany jest atest producenta na dostarczone wyroby drzwiowe, a dodatkowo na szyby  
Certyfikat   na  Znak B. 

 
Drzwi wewnętrzne drewnopochodne płytowe (do pomieszczeń biurowych i pomocniczych) wg. BN-77/7151-

08 – okleinowane – okleina naturalna    
Drzwi wyposażone w zamki bębenkowe. 
Klamki i szyldy – kolor srebrzysty. 
Ościeżnice drzwiowe drewniane lub drewnopochodne wyposażone obustronnie w listwy i opaski 
wykańczające. 

 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej nie powinny być większe niż podano 
poniżej. 
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Różnice wymiarów drzwi w mm    
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m  5 

powyżej 1 m  5 

różnica długości przeciwległych  
elementów ościeżnicy mierzona w świetle 

do 1 m 
powyżej 1 m 

1 
2 

Różnica długości 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 
 

  
3 
 

        powyżej 2 m  3 

 
 

W celu zapewnienia odprowadzenia powietrza z pokoi  zakłada się, że skrzydła drzwiowe będą 
obcinane na odpowiedni wymiar na budowie, w zależności od grubości podłogi. Natomiast w celu 
zwiększenia dopływu powietrza wewnętrznego do łazienek i ustępów przewidziano w dolnej części 
drzwi kratki wentylacyjne montowane fabrycznie. 
 

 
2.3      Materiały uzupełniające. 
 
2.4.1 Pianka montażowa poliuretanowa 

Wymagany atest producenta na wyrób 
 
2.4.2 Kołki rozporowe metalowe    

           Wymagany atest producenta na wyrób 

 
 
 
2.5    Okucia budowlane. 
 
2.5.1 Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
 

2.5.2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona normą. 

 
2.5.3 Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

 
2.6.  Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 

2.6.1.  Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 
impregnować: 

- elementy drzwi, 
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

 
2.6.2 Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 

ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB  
 
2.6.3 Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 

szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowe go Zakładu Higieny. 
 

2.7.  Szkło 
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Ø Okna szklone zestawem termoizolacyjnym dwuszynowym z zastosowaniem szkła  float + termofloat 
4/16/4LE o współczynniku przenikania ciepła U dla szyb nie wyższym niż niż 1,1 W/m2  K, 
izolacyjność akustyczna min. 35 dB. Wg.  PN-78/B-13050 

Ø W drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych należy stosować szyby bezpieczne. 
 
2.8.  Parapety  wewnętrzne. 
 

Ø We  wszystkich pomieszczeniach – parapety drewniane.  
Ø W sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych – parapety z płytek ceramicznych 

 
 

2.7 Parapety  zewnętrzne. 
 

Przy oknach drewnianych – z blachy ocynkowanej, w kolorze identycznym jak okna tj. RAL 9006 dach.  
 

2.9    Składowanie wyrobów. 
 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
 

Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakcentowanego przez  Inżyniera. 
 

4. Transport. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób 
składowania wg punktu 2.9. 
 

 
5.   Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 
 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

 
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 
 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość  
 

w nadprożu i progu na stojaka 
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 
 
 

powyżej 200 8 po 3 po 2 
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 
 
 

powyżej 200 100 po 2 po 3 
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5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.  

 
5.2     Montaż okien. 
 
Do ram okiennych zamocować kotwy montażowe umiejscawiając je wg zasad: 
 
Ø Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocować górą i dołem w odległości  12 do 15 cm od górnych i 

dolnych  naroży ram okiennych 
Ø Dla okien o wysokości  od 1 m do 1.5 m  zamocować dodatkowe kotwy pośrodku ram pionowych , a dla 

wyższych kolejne , tak aby odstęp miedzy poszczególnymi kotwami nie był większy od 65 cm. 
Ø Na górnej ramie okiennej założyć jedną kotwę , dla okien o szer. do 1,5 m  i kolejne dla okien szerszych  

dokładając jedną kotew na każdą zwiększoną szerokość okna o 70 cm. Kotwy na górnej ramie 
mocować w pobliżu słupka środkowego, w odległości 12 do 15 cm od połączenia tego słupka z ramą 
zewnętrzną 

Ø Okna ustawiać w otworze okiennym na podkładkach z drewna twardego o przekroju 100 x 25 mm 
umiejscawiając podkładki pod każdym pionowym słupkiem ramy okiennej. 

Ø Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywnić ją w otworze okiennym za pomocą klinów 
drewnianych i umocować kotwy okienne w ościeżach ściany przy pomocy kołków rozporowych. 

Ø Zmontowaną ramę okienną rozklinować i szczelinę między ościeżem a ościeżnicą okienną wypełnić 
pianką poliuretanową 

Ø Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Ø Po stwardnieniu pianki nadmiar jej usunąć nożem i wyregulować skrzydła okienne. 
Ø  Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
 
5.3. Montaż drzwi. 
 

Montaż drzwi wykonać w sposób podobny do okien.  Mocować na profilach pionowych ościeżnic po pięć 
kotew, oraz górą jedną kotwę dla drzwi jednoskrzydłowych i dwie kotwy dla drzwi  dwuskrzydłowych. 
Przestrzeń pod progiem drzwiowym wypełnić szczelnie zaprawą cementową, a próg zakotwić w podłożu. 

 
 
6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania montażu okien i drzwi obejmuje: 

Ø sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i ST. 
Ø sprawdzenie zgodności wymiarów, 
Ø sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
Ø sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
Ø sprawdzenie prawidłowości usytuowania, wypoziomowania i pionowości zamontowania okien i drzwi , 

przy nie przekroczeniu dopuszczanych odchyłek : -   od pionu i poziomu max. 2 mm na 1 m długości 
elementu, lecz nie więcej   niż 3 mm na całej długości, 

Ø sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
Ø sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Ø sprawdzenie dokładności uszczelnienia ościeżnic i prawidłowości podparcia i zakotwienia w ścianach 
 
Roboty podlegają odbiorowi. 
    
 
7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót dla okien i drzwi  jest: ilość sztuk wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 

8. Odbiór robót. 

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanika-
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jących. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
Odbiór robót przeprowadza się poprzez sprawdzenie: 
 

Ø na podstawie oględzin stanu jakości, skrzydeł, ościeżnic i szyb pod względem występowania uszkodzeń 
i zarysowań , które to dyskwalifikują element. 

Ø sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
Ø jakośdokumentów określających jakość i zgodność zastosowanych materiałów 
Odbiór należy odnotować w dzienniku budowy. 
 

9. Podstawa płatności. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
Ø dostarczenie elementów przeszklenia  
Ø dostarczenie gotowej stolarki, 
Ø osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
Ø dopasowanie i wyregulowanie 
Ø ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

10. Przepisy związane. 

PN-B-10085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180         Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050        Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000        Okucia budowlane. Podział. 

 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.  
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
Katalog systemów aluminiowych – Metalplast – Bielsko s.a. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Wydawnictwo „Arkady”, 
Warszawa 1989 r. 
Nowy Poradnik majstra budowlanego – Wydawnictwo „Arkady’ 2004 r 
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Szczegółowa specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót. 
 (budynki niemieszkalne – Ogólnodostępne obiekty sakralne) 

Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna 
kategoria wg. CVP   45212360-7 

 
 

B.07.00.00      TYNKI  WEWNĘTRZNE 

Kategoria robót 45410000-4 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
wewnętrznych i zewnętrznych, oraz okładzin ściennych dla realizacji zadania: budowa budynku 
Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.   

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot umożliwiających wykonanie tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych  w  budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie i obejmują : 

Ø Tynki cementowe dwuwarstwowe pod okładziny ceramiczne 
Ø Tynki cementowo-wapienne ścian i sufitów - kat.III z wykończeniem 1-dno warstwową gładzią 

gipsowa 
Ø Suche tynki 

 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

 
 
 
2. Materiały. 
 
2.1.  Woda (PN-EN 1008/2004) 
 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
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2.2.    Piasek (PN-EN 13139/2003) 
 

2.2.1. Piasek powinien  spełniać wymagania obowiązującej  normy przedmiotowej ,a w 
szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do  warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty 
 
2.2.3.   Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 
 

2.3.   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 
Ø Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
 
Ø Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
 
Ø Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być budowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. mak. do ok. 3 godzin. 
 
Ø Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 
Ø Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 
Ø Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

 
 
 
3. Sprzęt. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. Transport. 
 

Materiały  do wykonania tynków mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
 

5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 

 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
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środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur". 
 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 
 
5.2   Przygotowanie podłoży 

 
 

5.2.1. Ściany żelbetowe i betonowe 

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnić  dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być trwałe, sztywne i 
nie zmieniać wymiarów (np. przez ugięcie). Powinny być równe, aby nie było trzeba zbytnio pogrubiać 
tynku. 
 
 
5.2.2. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 
lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

 
5.3.     Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 
 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
 

5.3.3. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na rzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2. 

 
 

 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1.     Zaprawy. 
 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

7. Obmiar robót. 
         
      Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1.   Odbiór podłoża 

 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
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się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 

8.2.      Odbiór tynków. 
 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całejpowierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3.  Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 
z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 

 
9. Podstawa płatności. 
 
9.1  Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- gruntowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 

 
10.   Przepisy związane. 

 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów  murowych. 

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.  
 PN-B-79406;97m              Płyty kartonowo-gipsowe  
 PN-B-79405;99                 Płyty kartonowo-gipsowe  
 

      Katalog wyrobów IB Innowacje w budownictwie – Produkty Chemii budowlanej 
 Vademecum systemu Dryvit  -  Gliwice 1997 r 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Wydawnictwo „Arkady”, 
Warszawa 1989 r. 
Nowy Poradnik majstra budowlanego – Wydawnictwo „Arkady’ 2004 r 
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Szczegółowa specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót. 
 (budynki niemieszkalne – Ogólnodostępne obiekty sakralne) 

Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna 
kategoria wg. CVP   45212360-7 

 
 

B.08.01.00      OKŁADZINY  ŚCIAN  WEWNĘTRZNYCH  

Kategoria robót      45262650-2                      

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem okładzin  ścian wewnętrznych w budynku KDK w Krośnie  dla realizacji 
zadania : budowa Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie    

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot umożliwiających wykonanie okładzin 
wewnętrznych  w  budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie i obejmują : 
 

Ø Okładziny z płytek ceramicznych 
Ø Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na systemowym ruszcie stalowym z profili”50” z 

wypełnieniem konstrukcji płytami z wełny mineralnej gr 50 cm   

Specyfikacja obejmuje wykonanie  okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie (płytki ceramiczne)  oraz okładzin montowanych do ścian na ruszcie 
systemowym (okładziny z płyt gipsowo-kartonowych. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych , oraz ich odbiory. 

 

Specyfikacja obejmuje wykonanie  okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych , oraz ich odbiory. 

 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
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1.6.  Dokumentacja robót i okładzinowych 
Dokumentację robót    okładzinowych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 
1133 z późniejszymi zmianami), 

- projekt wykonawczy budynku – architektura wnętrz 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. 
nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  15.12.1994   r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

- protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z załączonymi protokółami z 
badań kontrolnych, 

 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót  okładzinowych z płytek  ceramicznych (z kamieni 
sztucznych) powinny mieć: 

Ø Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Ø Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN 

Ø Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

Ø Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

Ø na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie. 

 

2.1 .   Płytki  ceramiczne  (z kamieni sztucznych) -  częściowo wg. PN-EN 177/1999 i 
Pn-EN 178/1998 

Stosować płytki ścienne wielkowymiarowe  20 x 25 cm w układzie pionpowym. Kolor  płytek zgodny 
z dokumentacja projektowa i ustaleniami z Inwestorem.  

Wymagania 
Ø Barwa - wg wzorca producenta 
Ø Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Ø Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Ø Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
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Ø Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż :  gatunek I   80%   i  
gatunek II 75% 

 

2.1.1.      Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek z kamieni sztucznych typu Gres muszą spełniać wymagania PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 

2.1.2.     Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania  okładzin to: 

Ø listwy wykończeniowe – aluminiowe anodowane,  
Ø materiały  wykończeniowe -  zaprawy do spoin 
Ø środki ochrony płytek i spoin, 

Ø środki do usuwania zanieczyszczeń, 

Ø środki do konserwacji okładzin i spoin 

 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 

 

2.1.3.  Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 

2.4. Okładziny z płyt  gipsowo – kartonowych  
 
2.4.1. Opłytowanie   - płyty gipsowo-kartonowe np. Rigips lub równoważne grubości 12,5 mm  wg PN-B-

79406:1997 i PN-B-79405:1997 

 
2.4.2. Konstrukcja – ruszt stalowy systemowy z kształtowników profilowanych  U-50x0,60 oraz C-

50x0,60  
 
2.4.3 Izolacja  - płyty z wełny mineralnej hydrofibizowanej półtwardej „50” grub.5 cm 

 
 Wymagania wg   BN-84/6755-08 - Parametry techniczne 

 
- gęstość   objętościowa   ≥   50 kg/m3 
- zawartość substancji organicznych  ≤    3% 
- zawartość wilgoci    ≤   1,5% 
- współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 20o <  0,043 W/mK 
- odporność  termiczna:      lepiszcza  ≥  250oC 
         włókna     ≥  600oC 
 

2.4.4.   Materiały pomocnicze 

Ø Kołki kotwiące metalowe 

Ø Blachowkręty 

Ø Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
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Ø Masa szpachlowa 

Ø Taśma spoinowa 

 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  podano  w   

     ST  B 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania okładzin ściennych 

Do wykonywania robót  okładzinowych należy stosować: 

Ø szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

Ø szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

Ø narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

Ø pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących,  

Ø łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

Ø poziomnice, 

Ø mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 

Ø pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
Ø gąbki do mycia i czyszczenia, 
Ø wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Ø piła ręczna, elektryczna lub wyrzynarka 
Ø noże do cięcia płyt dźwiękochłonnych 
Ø wiertarka 
Ø młotek 
 

 
4. TRANSPORT  

1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu   podano  ST   B-00.00.00   
„Wymagania ogólne" pkt 4 

2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 
używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku 
urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów okładzinowych (płytek) na budowie musi być w pomieszczeniach za-
mkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Składowanie płyt gipsowo-kartonowych na budowie musi być zgodne z zaleceniami producenta danego 
materiału. Zaleca się przechowywanie materiałów  w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne   zasady   wykonywania     
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Ø Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża. 

Ø Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

Ø Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. 

Ø Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

Ø Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

Ø Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

Ø Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
Ø Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny niewiększe niż 2 mm na długości 
łaty dwumetrowej. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin  ściennych powinny być zakończone: 

- roboty  tynkarskie  

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych  

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami  naprawczymi. 

5.3.  Wykonanie okładzin z płytek  ceramicznych 

5.3.1. Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

- ściany betonowe 

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

- płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków anty-adhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i 
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W 
przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcją producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
 
Ø powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam,  
Ø odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz dchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 

łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie od odchyłek nie większej 
niż 3 na długości łaty, 

Ø  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 

Ø odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
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wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

 

5.3.2. Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą 
szerokość spoin.  

 

Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa 
szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do 
usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji 
zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na 

wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od 
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.  

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca 
się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki 
tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane 
szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Zgodnie z projektem należy stosować płytki wielkowymiarowe 60 x 30 cm w układzie poziomym 
układane na wysokość 2,40 m w pomieszczeniach „mokrych’ i  na wysokości 1,20 m na ciągach 
komunikacyjnych. Układ płytek uściśli Kierownik budowy w porozumieniu z Inwestorem. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 
pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
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zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być 
uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom.  

Impregnowane mogą być także płytki. 

 

5.6   Wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
 

Okładziny  z płyt gipsowo-kartonowych należy układać konstrukcji stalowej. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych 
do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały 
bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a 
krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z 
włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w ST   

      B-00.00.00.  (kod 45212410-3) „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie okładzin badaniom powinny podlegać materiały, 
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

 
6.2.1.     Materiały – płytki ceramiczne, kompozycje klejące itp. 
 

Stosować wyłącznie płytki kl. I i o identycznej kalibracji. 

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
 
Przy odbiorze płytek  należy przeprowadzić na budowie: 

Ø sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
Ø próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu płytek 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 

Ø W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 

 
 
 
 
6.2.2.     Pozostałe materiały okładzinowe. 
 

Wszystkie materiały  stosowane do wykonania okładzin ściennych, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
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określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

 

6.4   Podłoże pod płytki  i pozostałe okładziny ścienne 

Badanie podkładu pod płytki i pozostałe okładziny ścienne powinno być wykonane bezpośrednio przed 
przystąpieniem do wykonywania robót  okładzinowych.  

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

ü sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

ü sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych  miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę, 

ü sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.3.2., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.3 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 

 

6.4   Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych  okładzin a w szczególności: 

Ø zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej 

Ø jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

Ø prawidłowości przygotowania podłoży, 

Ø jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 

Ø  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami . 

 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 

Ø sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

Ø sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą ,a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

Ø sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 
ich długości (dla spoin  poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) 
i dokonanie pomiaru odchyleń 
z dokładnością do 1 mm, 

Ø sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 
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Ø  sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1  m   należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm 

Ø  grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Ø Sprawdzenie prawidłowości ułożenia pozostałych okładzin ściennych 

Ø Sprawdzenie prawidłowości wykonania powłok ochronnych 

 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.1. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 

 

 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin 

6.5.1. Prawidłowo wykonana  okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

Ø cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

Ø cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

Ø grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

Ø dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

Ø odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 
m, 

Ø spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

Ø dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 
1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 

Ø elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

 
8.   ODBIÓR  ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00.  „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 
podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót  okładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi  w pkt. 5.3.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
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prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w 
przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

Ø projekt budowlany, 

Ø projekty wykonawcze 

Ø dokumentację powykonawczą, 

Ø szczegółowe specyfikacje techniczne, 

Ø dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

Ø aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów  i wyrobów, 

Ø protokóły odbioru podłoże, 

Ø protokóły odbiorów częściowych, 

Ø instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

Ø wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porównać je z wymaganiami i 
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny  okładzina nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

Ø jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
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Ø jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości  okładziny 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym  obniżeniem 
wartości  wynagrodzenia w stosunku  ustaleń umownych, 

Ø w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

Ø ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

Ø ocenę wyników badań, 

Ø wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

Ø stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu  okładzin po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych  okładzinach. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia   dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00.   „Wymagania ogólne" pkt 
9. 

 
Podstawa płatności   
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
Ø przygotowanie zaprawy, 
Ø przygotowanie podłoża, 
Ø dostarczenie materiałów i sprzętu, 
Ø   moczenie płytek, docinanie płytek, 
Ø   ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
Ø   wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
Ø   zamurowanie przebić, 
Ø   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
Ø   reperacje tynków, 
Ø   montaż rusztów  stalowych 
Ø   montaż okładzin z płyt gipsowych wraz z szpachlowaniem spoin 
Ø   montaż okładzin z płyt dźwiękochłonnych 
Ø   montaż boazerii wraz z rusztem drewnianym 
Ø   wykonanie powłok ochronnych 
Ø   oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.\ 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
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Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty  okładzinowe może być 
dokonana według następujących sposobów: 

ü rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 
wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

ü rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny  jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

Ø robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

Ø wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu, 

Ø wartość pracy sprzętu z narzutami, 

Ø koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

Ø podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.  

 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE    
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki  i  płyty ceramiczne ścienne i  podłogowe.  Definicje, 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E<3%. Grupa B I. 

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej 
E<3%. Grupa A I. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN ISO 10545-1:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.  

PN-EN ISO 10545-4:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia. 
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PN-EN ISO 10545-9:1998    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate 
płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki   i   płyty  ceramiczne.   Oznaczenie   uwalniania  ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U)     Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U)     Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U)     Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(11)     Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne  ST B-00.00.00.),  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie  Arkady - 1990 
rok. 

Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z 
płytek ceramicznych, wydanie ITB-2004  
Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas  
Katalog wyrobów Atlas 
Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit Katalog wyrobów Ceresit   
Katalog  systemu Rigips 
Informator techniczny „MERCOR” – Zabezpieczenie ochronne konstrukcji budowlanych. 
Akustyczne sufity podwieszane i okładziny ścienne ECOPHON. 
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Szczegółowa specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót. 
 (budynki niemieszkalne – Ogólnodostępne obiekty sakralne) 

Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna 
kategoria wg. CVP   45212360-7 

 
 

B.09.02.00      OKŁADZINY  STROPÓW 

Kategoria robót      45262650-2                      

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem okładzin  stropów (sufitów) dla realizacji zadania : budowa Kaplicy 
Cmentarnej w Rymanowie.   

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot umożliwiających wykonanie okładzin  
stropów (sufitów)  w  budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.  

Ø Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na systemowym ruszcie stalowym  
 

Specyfikacja obejmuje wykonanie  okładzin  montowanych do konstrukcji drewnianej dachu na ruszcie 
systemowym (okładziny z płyt gipsowo-kartonowych i płyt dźwiękochłonnych)  

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie okładzin wewnętrznych , oraz ich odbiory. 

 
 

1.4.  Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

1.6.  Dokumentacja robót  okładzinowych związanych z wykonaniem stropów 
podwieszonych 

Dokumentację robót    stanowią: 
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- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 
1133 z późniejszymi zmianami), 

- projekt wykonawczy budynku – architektura wnętrz 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. 
nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  15.12.1994   r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

- protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z załączonymi protokółami z 
badań kontrolnych, 

 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót  okładzinowych stropów  powinny mieć: 

Ø Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Ø Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN 

Ø Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

Ø Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót  okładzinowych. 

Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie. 

 
 
2.1 Okładziny z płyt  gipsowo – kartonowych  
 
2.2.1. Opłytowanie   - płyty gipsowo-kartonowe np. Rigips lub równoważne  wg PN-B-79406:1997 i PN-B-

79405:1997 

Ø płyty gipsowo-kartonowe  wodoodporne  GKI gr. 12,5 mm (sanitariaty i pomieszczenia mokre) 

Ø płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne GKF  gr. 12,5 mm (pozostałe pomieszczenia) 

Ø płyty gipsowo kartonowe zwykłe GK gr. 12,5 mm (dla pozostałych pomieszczeń) 

 
2.2.2. Konstrukcja – ruszt stalowy systemowy podwójny z  kształtowników profilowanych CD 60/27 i 

UD 28/27 kotwiony do stropu za pomocą dybli rozporowych  metalowych – nad 
sanitariatami oraz mocowany do wiązarów stalowych konstrukcji dachu za pomocą 
wieszaków metalowych z prętów ze stali ocynkowanej Φ 6 mm zakończonych wieszakami 
systemowymi – strop nad widownią. 
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2.2.3.  Ruszt stalowy systemowy do kształtowania powierzchni łukowych 
 

2.2.4.   Materiały pomocnicze 

Ø Kołki kotwiące metalowe 

Ø Blachowkręty 

Ø Wieszaki systemowe 

Ø Łączniki wzdłużne 

Ø Łączniki krzyżowe 

Ø Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

Ø Masa szpachlowa 

Ø Taśma spoinowa 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  B 00.00.00. „Wymagania ogólne" 
pkt 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania sufitów podwieszonych 

Do wykonywania robót  okładzinowych  związanych z wykonaniem sufitów podwieszonych  należy 
stosować: 
Ø piłę ręczną, elektryczną lub wyrzynarkę 
Ø noże do cięcia płyt dźwiękochłonnych 
Ø wiertarka 
Ø młotek 
 
4. TRANSPORT  

4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu   podano  ST   B-00.00.00   „Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2.  Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 
używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku 
urządzeń mechanicznych. 

  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych  powinny być zakończone: 

- roboty  tynkarskie  

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych  

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami  naprawczymi. 

 
5.3. Wykonanie stropów podwieszonych  z płyt gipsowo-kartonowych 

 
Ø Strop podwieszony w sanitariatach – płyty gipsowo-kartonowe GKI 12,5 mm na ruszcie stalowym 

podwojnym systemowym z kształtowników CD i UD wykonanym zgodnie z instrukcją producenta – 
mocowanie rusztu do stropu za pomoca metalowych dybli rozporowych. Mocowanie płyt gipsowo-
kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanymi do używania 
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wkrętarek. Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 
zaszpachlować zaprawą gipsową. 

 
Ø Strop podwieszony nad nawą główną o kształcie łamanym wg wytycznych projektowych ( Rys.11 

projektu architektury) – płyty gipsowo-kartonowe GKF  12,5 mm  na ruszcie podwójnym o rozstawie 
profili nośnych 40 cm z ułożeniem na ruszcie mat izolacyjnych wełny mineralnej gr. 5 cm. 
Konstrukcja rusztu mocowana do konstrukcji drewnianej dachu za pomocą  wieszaków metalowych 
ze stali ocynkowanej Φ 6 mm o zróżnicowanej długości od 1,0 – 4,5 m  zakończonych wieszakami 
systemowymi.  Sufit należy wykonać z  rusztowań i pomostów  wiązarów wysokości do 9 m. 

 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w ST   

      B-00.00.00.  (kod 45212410-3) „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszonych badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały  stosowane do wykonania sufitów podwieszonych, jak również materiały 
pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania sufitów podwieszonych (okładzin 
stropów) z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju rusztu oraz jakości jego wykonania oraz innych 
robót „zanikających". 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych  okładzin stropów w szczególności: 

Ø zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej 

Ø jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

Ø prawidłowości przygotowania podłoży, 

Ø jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 

Ø  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami . 

 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący stropów podwieszonych powinien obejmować: 

Ø Sprawdzenie prawidłowości wykonania podłoża – tynkowanie  

Ø Sprawdzenie prawidłowości wykonania rusztu stalowego 
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Ø Sprawdzenie prawidłowości montażu płyt  gipsowo-kartonowych lub dźwiękochłnnych 

 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami  stawianymi przez producenta płyt i systemów 
montażowych i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 

Prawidłowo wykonany strop podwieszony powinien być zgodny z dokumentacją i instrukcją producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

 
8.   ODBIÓR  ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00.  „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem stropów podwieszonych elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża i ruszty stalowe.  

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót  związanych z montażem rusztu. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż materiałów 
rusztów) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 

 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

Ø projekt budowlany, 

Ø projekty wykonawcze 

Ø dokumentację powykonawczą, 
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Ø szczegółowe specyfikacje techniczne, 

Ø dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

Ø aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów  i wyrobów, 

Ø protokóły odbioru podłoże, 

Ø protokóły odbiorów częściowych, 

Ø instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

Ø wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami,  oraz dokonać 
oceny wizualnej wykonanych robót. 

Roboty okładzinowe stropów powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny  okładzina nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

Ø jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

Ø jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości  okładziny 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym  obniżeniem 
wartości  wynagrodzenia w stosunku  ustaleń umownych, 

Ø w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

Ø ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

Ø ocenę wyników badań, 

Ø wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

Ø stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu  okładzin po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych  okładzinach. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
Podstawa płatności   
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Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni wykonanego stropu podwieszonego, która obejmuje: 
Ø przygotowanie podłoża, 
Ø dostarczenie materiałów i sprzętu, 
Ø     ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
Ø     amurowanie przebić, 
Ø   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
Ø   montaż rusztów  stalowych 
Ø   montaż  sufitów podwieszonych z płyt gipsowych wraz z szpachlowaniem spoin 
Ø   montaż   stropw podwieszonych z płyt dźwiękochłonnych 
Ø   rozebranie rusztowań 
Ø   oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty  okładzinowe może być 
dokonana według następujących sposobów: 

ü rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 
wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

ü rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny  jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

Ø robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

Ø wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu, 

Ø wartość pracy sprzętu z narzutami, 

Ø koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

Ø podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych  okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.  

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE    

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne  ST B-00.00.00.),  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie  Arkady - 1990 
rok. 
Katalog  systemu Rigips 
 



 71 

Szczegółowa specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót. 
 (budynki niemieszkalne – Ogólnodostępne obiekty sakralne) 

Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna 
kategoria wg. CVP   45212360-7 

 

B.08.00.00      PODŁOGI  I  POSADZKI 

Kategoria robót      45432100-5  
1.     Wstęp. 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek dla realizacji zadania : Budowa Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.   

 
 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot umożliwiających i mających na celu 
wykonanie posadzek w   budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie  i obejmują : 

Ø  Warstwy podposadzkowe dla posadzek na gruncie 

Ø Warstwy podposadzkowe kondygnacji nadziemnych 

Ø Izolacje przeciwwilgociowe  w konstrukcji podłóg  - Izolacje przeciwwilgociowe należy stosować w 
konstrukcji podłóg  na stropach w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie tj. w sanitariatach. 

Ø  Warstwa wyrównawcza (wylewka cementowa) - Warstwa wyrównawcza (wylewka cementowa) 
grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko dla wykładzin rulonowych oraz na ostro dla okładzin z płytek ceramicznych  
wraz z  wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  

Ø Posadzki właściwe. 
• Posadzka z  płytek podłogowych ceramicznych gresowych 30 x 30 cm ( z kamieni sztucznych)  

ułożonych na zaprawie klejowej dostosowanej do rodzaju płytek, z oczyszczeniem i 
przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na 
zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. Stosować  
płytki o fakturze matowej, a  w wydzielonych częściach o fakturze polerowanej.  Spoiny wąskie 
wypełnione masą fugową o niskiej nasiąkliwości,  kolorze płytek.   

 
• Posadzka z paneli podłogowych (zakrystia i zaplecze)  

 
• Okładziny stopni schodowych – z płytek gres , wykończonych przy krawędzi antypoślizgowo. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.     Materiały. 

 
2.1  Woda (PN-HN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien  spełniać wymagania obowiązującej   normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
 
2.4. Izolacja przeciwwilgociowa   
 
2.4.1 Papa asfaltowa izolacyjna    -  ( w posadzce na gruncie) 

 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę P/100/1200 na welonie z 
włókien szklanych. 
wg BN-88/6751-03 
 
 
 
 
a) właściwości fizyko-mechaniczne 

 
Właściwości Wymagania 

Siła zrywająca przy rozciąganiu paska o 
szerokości 50 mm średnio z dwóch 
kierunków,  

 
N ≥280 

Wydłużenie przy zerwaniu % niż ≥  2 % 
Giętkość: 
w temp. 20 ± 2oC przy przeginaniu na 
półobwodzie klocka o średnicy 40 mm 
w temp. 0oC przy przeginaniu na półobwodzie 
klocka o średnicy 60 mm 

 
Niedopuszczalne jest powstawanie 
na zewnętrznej stronie rys i 
pęknięć      

Odporność na działanie temperatury 70oC w 
ciągu 2 h  

Niedopuszczalne jest      tworzenie się 
zgrubień oraz pojawiania się ściekania 
masy 

Przesiąkliwość przu działaniu słupa wody 
wys. 500 mm w ciągu 10 min 

 
Niedopuszczalna 

 
b) Przechowywanie i transport 
 

Ø Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

Ø Rolki papy należy składować na równym podłożu w pozycji leżącej najwyżej w dwu warstwach, a rolki 
powinny być ułożone równolegle do siebie. 

Ø Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu w pozycji leżącej najwyżej w dwóch 
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warstwach ułożonych długością w kierunku jazdy i zabezpieczonych przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem w czasie jazdy. 

 
 

2.4.2    Roztwór asfaltowy do gruntowania np. Abizol „R” 
  Wymagania wg PN-B-24620:1998 

 
 
2.4.3   Środek uszczelniający do betony np. „Murosan B” 
 
 
2.4.4 Masa  hydroizolacyjna do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych np.  Dysperbit – ekologiczna 

nie zawierająca rozpuszczalników masa asfaltowao-kauczukowa  rozcieńczalna wodą  , wzmocniona 
dodatkowo poprzez wtopienie membrany z włókna szklanego. 

 
2.5    Izolacja termiczna – styropian PS-E Fs20 

 
Do ocieplenia podłóg na gruncie oraz stropu nad piętrem oraz jako izolacja akustyczna stropu nad parterm 
stosować styropian odmiany PS-E FS-20 samogasnący o gęstości min. 20 kg/m3. 

   
 

Wymagania wg PN-B-20130 i BN-91/6363-02 

Parametry techniczne 
 
- gęstość pozorna     -   20 kg/m3 
- naprężenia ściskające    >  100 kPa 
- współczynnik przewodzenia ciepła     <  0,04 W/mK 
- wytrzymałość na rozrywanie   >  100 kPa 
- chłonność wody  po 24 h    < 1,5% 
- zmiany wymiarów liniowych    <  ± 0,2 % 
 
a) Wymagania 

Ø płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
Ø struktura styropianu – zwarta , niedopuszczalne są luźno związane granulki 
Ø powierzchnia płyt szorstka , po krojeniu bloków, 
Ø krawędzie płyt proste z ostrymi kantami, bez wyszcerbień i wyłamań 
Ø wymiary: 
- długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
- szerokość - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
- grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
- (stosować grubości zgodne z  projektem wykonawczym) 
 
Płyt styropianowych nie można stosować do ocieplenia budynku bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz 

dopiero po okresie sezonowania wynoszącego około 8 tygodni. 
 
b) Pakowanie. 
 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być 

wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, 
oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

 
c) Przechowywanie 
 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu  z dala od źródeł ognia. 
 
d) Transport. 
 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
 

    2.6.  Siatka stalowa zgrzewana z prętów  Φ 8 mm  o oczkach 150x150 mm 
   

2.7.   Wyroby terakotowe   -  PN-63/B-10145 
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 Parametry techniczne: 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe  
 
Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

- barwa: wg wzorca producenta 
- nasiąkliwość  (wg. normy)   nie większa niż   0,5% 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 27,0 N/mm2 
- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 500 
- kwasoodporność nie mniej niż 98%  
- ługoodporność nie mniej niż 90% 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: max  ± 0,6 % 
- grubość:         max  ± 5,0 % 
- prostość krawędzi (krzywizna) max  ± 0,5 % 
- płaszczyzna         max  ± 0,5 % 

 
b)  Gresy - wymagania dodatkowe: 

- twardość wg skali Mahsa      8 
- ścieralność V    klasa ścieralności 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe -  min. R9 

 
Materiały pomocnicze: 

  Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych typu „Gres” muszą spełniać wymagania PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat   technicznych. 

  Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 
 Pakowanie: 
 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.  
Na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...". 

 
 Transport: 
 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

 
 Składowanie: 
 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
 
 

 

2.8  Podłoga z paneli podłogowych na kleju     
  

Ø Panele podłogowe  
Ø Folia polietylenowa 
Ø Płyty styropianowe gr 5 cm.  
Ø Folia paroprzepuszczalna o przepuszczalności 3000g 
Ø Listwy przyścienne  z drzewa iglastego 
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2.9    Płyty kamienne z piaskowca gr. 5 cm.   
 
Właściwości fizyczne:  
 
Ciężar objętościowy:    2,63 G/cm3  
Wytrzymałość na ściskanie:   1000-1200 kG/cm2  
Ścieralność na tarczy Boehmego:  0,20-0,34 cm  
Nasiąkliwość:     0,28%  
Mrozoodporność:     całkowita  
 

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 
5.    Wykonanie robót. 

5.1    Warstwy podposadzkowe dla posadzek na gruncie 

Ø podsypka piaskowa  gr.15 cm 

Ø podkład  betonowy z betonu B-10 gr. 15 cm  zatarty na ostro 

Ø izolacja przeciwwilgociowa z 2xpapy podkładowej na osnowie z welonu szklanego P100/1200 
ułożona na zagruntowany roztworem asfaltowym np. Abizolem R podłożu betonowym. 

Ø Izolacja termiczna z płyt styropianowych PS-E FS-20 grubości 10 cm układana na zaprawie 
cementowej marki M50 

Ø Warstwa  wyrównawcza z jastrychu cementowego gr. 5 cm zatarta  na gładko pod wykładziny 
podłogowe rulonowe oraz na ostro pod pozostałe wykładziny. 

5.2      Warstwy podposadzkowe kondygnacji nadziemnych 

Ø Izolacja termiczna z płyt styropianowych PS-E FS-20 grubości 5 cm układana na zaprawie 
cementowej marki M50 

Ø Warstwa  wyrównawcza z jastrychu cementowego gr. 5 cm zbrojonego siatką stalową zgrzewaną z 
prętów Φ 3,5mm o oczkach 10x10 cm zatarta  na gładko pod wykładziny podłogowe rulonowe oraz 
na ostro pod pozostałe wykładziny. 

5.3     Warstwy podposadzkowe w sanitariatach ( na gruncie podsypka piaskowa + podkład betonowy j.w., 
na kondygnacjach nadziemnych na płycie stropowej) 

Ø Podłoże wyrównawcze z zaprawy cem. Gr. 2 cm z dodatkiem środka uszczelniającego np. 
„Murosan B” 

Ø Izolacje przeciwwilgociowe  z 4 warstw emulsji kauczukowo-bitumcznej „Dysperbit” z wtopieniem 
membrany wzmacniającej z włókna szklanego. 

Ø Izolacja termiczna z płyt styropianowych PS-E FS-20 grubości 5 cm układana na zaprawie 
cementowej marki M50 

Ø Warstwa  wyrównawcza z jastrychu cementowego gr. 5 cm zbrojonego siatką stalową zgrzewaną z 
prętów Φ 3,5mm o oczkach 10x10 cm zatarta  na gładko pod wykładziny podłogowe rulonowe oraz 
na ostro pod pozostałe wykładziny 

5.4.  Warstwy   wyrównawcze pod posadzki. 
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Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
 
Wymagania podstawowe. 
 
Ø   Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Ø   Wytrzymałość podkładu cementowego badana we PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 

niż: na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3MPa.  
Ø   Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Ø   Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 

papy. 
Ø    W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Ø   Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 

dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
Ø   Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 
Ø Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ø   Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Ø   Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi 

o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

Ø   Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 

Ø Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu 
od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości 
lub szerokości pomieszczenia. 

Ø W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 
 

   5.5   Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych typu ”gres”  wielko-  i średnioformatowych 
 

5.5.1  Warunki przystąpienia do robót 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg, 

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami  naprawczymi. 

b)  Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 
konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

c)   Roboty wykładzinowe  należy wykonywać w  temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

d)   Wykonane wykładziny  należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed  nasłonecznieniem i 
przewiewem. 

 

5.5.2   Wykonanie  wykładziny 

a) Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 
mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
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podkłady związane z podłożem - 25 mm 

podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 

podkłady „pływające"(na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej)-40 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin, odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 
10 m , a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych 
rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach 
spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w 
dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samo-poziomujące wykonuje 
się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie 
tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

 

b) Wykonanie wykładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie 
a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się 
z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

Ø 50 x 50 mm     - 3 mm 

Ø 100x100 mm   - 4 mm 

Ø 150x150 mm   - 6 mm 

Ø 200x200 mm   - 6 mm 

Ø 250x250 mm   - 8 mm 

Ø 300 x 300 mm - 10 mm 

Ø 400x400 mm   - 12 mm. 
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Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zgodnie z 
projektem zaleca się wykonanie spoin wazkich o szerokości 1,5 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 
pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni 
płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i 
uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną 
gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny oraz płytki należy zabezpieczyć impregnatem silikonowym do płytek z kamieni 
sztucznych. 

 
5.6. Posadzka z paneli podłogowych na kleju w POM, zakrysti i zaplecza 

Do wykonywania posadzek  drewnianych można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem 
prób ciśnieniowych.  

 

5.7. Kolejność wykonywanych prac 

Ø Założenie izolacji z folii paroprzepuszczalnej o paroprzepuszczalności 3000 g/m2/24h 

Ø Ułożenie podłogi z desek  z paneli podłogowych.  Panele łączone są szczelnie na wpust i pióro. 
W czasie układania poszczególne deski dociska się do siebie sposobem dociągania tz. że za 
deską przybitą już gwoździami do legarów układa się luźno następne 3 do 4 deski. Deski te 
dociska się silnie do siebie za pomocą klinów wbijanych pomiędzy ostatnią deskę i tymczasowo 
wbite w legary lub klamry ciesielskie. Po należytym dociśnięciu deski przybija się do legarów na 
tz. Kryte gwoździe, tj. wbijane w gniazda wpustów za pośrednictwem pobijaków stalowych.  
Szerokość  ok. 7-12 cm. 
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Ø Wykonanie cokołów przyściennych z drewna iglastego. Listwy cokołowe przymocowywuje się 
wkrętami do dybli osadzonych w ścianie na przemian jeden wyżej, a drugi niżej. Rozstaw dybli 
co ok. 75 cm  

Uwaga :  Dopuszczalna wilgotność drewna  max 15% 
 
Okładziny stopni schodowych – z płytek gres układanych na kleju. 
 
Sposób przygotowania podłoża, oraz   wykonania okładzin analogiczny jak dla płytek ceramicznych  
 
   
6.  Kontrola jakości. 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu posadzki dylatacji. 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inwestora i Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wy 
twórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
 
Ø sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
Ø sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 
Ø sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
Ø sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 
szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

Ø Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzek z desek podłogowych iglastych (sprawdzenie 
podkładu pod podłogę właściwą – legary, izolacje).  

Ø sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 

9. Podstawa płatności. 
 
Płatność. 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe 
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może być dokonana według następujących sposobów: 

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 
wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 

Zasady ustalenia ceny jednostkowej. 

Ceny jednostkowe za roboty  przy wykonaniu posadzek obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu, 

- wartość pracy sprzętu z narzutami, 

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku WAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10. Przepisy związane. 
 

PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  
PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy. 
 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002       Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z poli (chlorku winylu). 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki  i  płyty ceramiczne ścienne i  podłogowe.  Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej 

E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E<3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa B II b. 
PN-EN ISO 10545-1:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, 

gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 



 81 

PN-EN ISO 10545-4:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru 

współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 

nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek 

szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-8:1998    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 

szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki   i   płyty  ceramiczne.   Oznaczenie   uwalniania  ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i 

zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw 

na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U)     Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U)     Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 

ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U)     Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(11)     Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 

Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
Inne dokumenty i instrukcje 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek 

ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 
Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit,  
Instrukcja wykonania posadzek z PCW 
Instrukcja wykonania posadzek z wykładziny tekstylnej. 
Materiały i wyroby z drewna – PZB  wydanie z 1980 r. 
Leonard Urban – Ustroje i roboty budowlane  z 1966 r 
Nowy Poradnik Majstra Budowlanego  wydanie „Arkady” 2003,2004 r  
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Szczegółowa specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót. 
 (budynki niemieszkalne – Ogólnodostępne obiekty sakralne) 

Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna 
kategoria wg. CVP   45212360-7 

 

B.11.00.00      ROBOTY MALARSKIE 

Kategoria robót      45442100-8                      

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich w budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.   

 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich obiektu  w zakresie :  

Ø Malowanie tynków 
Ø Malowanie elementów stalowych 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.    Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 
części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
 

2.3. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę - do farb wapiennych, emulsyjnych i akrylowych 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
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- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 
2.4. Farby budowlane gotowe. 

2.4.1 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
2.4.2  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 

 
2.4.3.   Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
wydajność - 6-10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa   
       70% szara metaliczna 

wydajność - 15-16 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 8 h  

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego  stosowania - biały 
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

- Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów hlorokauczukowych ogólnego stosowania - 
biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

 

2.4.4. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
wydajność - 6-10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h  

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa  
wg PN-C-81911/97 

wydajność - 4,5-5 m2/dm3 
czas schnięcia - 24 h  

    Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
wydajność - 5-6 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h  

    Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
wydajność - 6-8 m2/dm3 
czas schnięcia - 24 h  

Lakier bitumiczno-epoksydowy 
wydajność- 1,2-1,5 m2/dm3 
czas schnięcia - 12 h 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania  
wg PN-C-81901:2002 

wydajność - 6-8 m2/dm3 
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czas schnięcia - 12 h  

    Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania  
wg PN-C-81901/2002 

wydajność - 6-10 m2/dm3 

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. 

Wymagania dla farb: 

- lepkość umowna: min. 60 
- gęstość: max. 1,6 g/cm3 
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 

wyschnięcia - max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość - 100-120 urn 
- przyczepność do podłoża - 1 stopień, 
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 
-  twardość względna - min. 0,1. 
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki 
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki. 
 
 

2.6. Środki gruntujące. 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

 
 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej, 

 
 
 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 

Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 

4. Transport. 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
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5. Wykonanie robót. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 
spaść poniżej +1°C. 
 
 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo- 
wapienną. 

 
Powierzchnie metalowe (np. ościeżnice)  powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN 

5.2.    Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 

jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą  w stosunku 1:3-5. 
 

 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
 

 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe. 

 
 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
 

5.3.    Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.    
 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków  myjących i 

dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 

5.3.3.Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby  w różnych 
odcieniach. 
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Kontrola jakości. 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
 

sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
sprawdzenie czystości, 

 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 
nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 

6.2. Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 
 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót. 
 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót rynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
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8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstają- 
cych płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 
8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania  ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 
 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub  szmatką. 
 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

9. Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inży-
niera i sprawdzonych w naturze. 
 

10. Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100             Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502            Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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Szczegółowa specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót. 

 (budynki niemieszkalne – Ogólnodostępne obiekty sakralne) 
Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna 

kategoria wg. CVP   4512322-9 
 

 
B. 12.00.00    OKŁADZINY ELEWACYJNE I IZOLACJE TERMICZNE 

ŚCIAN ZEWNETRZNYCH 

Kategoria robót      45442100-8                      
 
1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych i okładzin elewacyjnych dla 
realizacji zadania: budowa Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.  
 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynku metodą „lekką mokrą” w obiekcie, wykonanie 
systemowych okładzin elewacyjnych z izolacja termiczną  i systemowych okładzin daszka wejściowego 
oraz okładzin kamiennych cokołu budynku z izolacja termiczną,  objętych przetargiem. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.     Materiały. 

2.1 Materiały do wykonania elewacji metodą "lekką mokrą"  

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
 

2.1.1  Styropian. 
 
Do ocieplenia ścian zewnętrznych  ( do  wykonania warstwy termoizacyjnej)  należy stosować płyty 
styropianowe samogasnące odmiany FS-15 (PS-E)  frezowane, wg. Normy PN/B-20130. 
 
Każda partia styropianu winna odpowiadać wymaganiom wyżej wymienionej normy. 
   
         Wymagania wg PN-B-20130 i BN-91/6363-02 

 
Parametry techniczne 
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- gęstość pozorna                                              15 kg/m3  
- naprężenia ściskające    >  100 kPa 
- współczynnik przewodzenia ciepła           λ <  0,04 W/mK 
- wytrzymałość na rozrywanie   >  100 kPa 
- chłonność wody  po 24 h    < 1,5% 
- zmiany wymiarów liniowych    <  ± 0,2 % 
- wykończenie krawędzi : zakładkowe lub wypustowe 
 
a) Wymagania 
Ø płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
Ø struktura styropianu – zwarta , niedopuszczalne są luźno związane granulki 
Ø powierzchnia płyt szorstka , po krojeniu bloków, 
Ø krawędzie płyt frezowane  ( pióro - wpust) lub zakładkowe, bez wyszczerbień i wyłamań 
Ø wymiary:  płyty nie większe niż 60 x 120 cm o grubości 10 cm 

dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
(stosować grubości zgodne z  projektem wykonawczym) 
 

Płyt styropianowych nie można stosować do ocieplenia budynku bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz 

dopiero po okresie sezonowania wynoszącego około 8 tygodni. 

 
e) Pakowanie. 
 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, 
nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
 
f) Przechowywanie 
 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu  z dala od źródeł ognia. 
 
g) Transport. 
 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

 
 

2.1.2.   Siatka z włókna szklanego 

Siatka z włókna szklanego (tkanina   szklana) impregnowana na alkalia tworzywem  do  zbrojenia  
warstwy   ochronnej   na styropianie winna odpowiadać wymaganiom normy PN-92/P-85010.  Do 
zbrojenia dolnych części ścian , oraz wzmocnienia narożników , w miejsce kątowników  metalowych   ,   
można  stosować  pancerne   siatki   z  włókna szklanego. 
 
Wymagania  techniczne : 
 
Ø Pasek siatki szerokości 5 cm powinien wytrzymać obciążenie 1,25 kN wydłużając się przy tym nie 

więcej  niż  5% 
Ø Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH powinien wytrzymać obciązenie 0,6 

kN wydłużając się nie więcej niż o 3,5% 
 
2.1.3  Materiały klejowe (zaprawy i masy klejące) 
  
Wszystkie materiały klejowe muszą muszą być dopuszczone do  stosowania w budownictwie , odpowiadać 



 

 90

wymogom odpowiednich aprobat technicznych ITB i zaleceniom producenta wybranego systemu dociepleń.   
 
2.1.4.  Masy tynkarskie 
 - rodzaj tynku: akrylowy lub żywiczny 
 - rodzaj faktury : baranek o uziarnieniu 1,5 - 2.0 mm 
 - kolorystyka - w zależności od elewacji kolory zbliżone do oznaczeń  
   wg wzornika NCS: 
   S2030-Y20R 
   S2005-R80B 
   S1002-Y   
Wszystkie masy tynkarskie muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie , odpowiednimi 
aprobatami technicznymi ITB. 
 
2.1.5. Farby fasadowe 
- rodzaj: akrylowe odporne na czynniki atmosferyczne , zawierające  
              kwarc 
 
2.1.6. Łączniki mechaniczne  
 
Do mocowania mechanicznego styropianu do podłoża , należy stosować łączniki grzybkowe , 
dopuszczone do stosowania w budownictwie aktualnymi świadectwami lub aprobatami technicznym w 
ilości 4szt. na 1m2 , zaś przy krawędziach ścian stosować łączniki co 30cm. 
Długość osadzenia łącznika w konstrukcyjnej warstwie nośnej ściany: nie mniej niż 6 cm.  
Siła wyrywająca z podłoża 0,5-1,0 kN. 

 
 
2.1.7. Materiały  uzupełniające 
 
Do materiałów uzupełniających koniecznych do prawidłowego wykonania docieplenia ścian budynku 
należą: 

ü perforowane kształtowniki ze stopu aluminim  
ü Profile cokołowe 
ü Narożniki (najlepiej gdy są fabrycznie oklejane paskiem siatki) 
ü Podokienniki (parapety zewnętrzne)  z blachy ocynkowanej  
ü Inne obróbki blacharskie 

 
 
 
 
2.2.   Okładziny daszka nad wejściem głównym 
 
Okładziny z masy tynkarskiej – akrylowej  
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Zastosowany system musi być dopuszczony do stosowania w budownictwie  i odpowiadać wymogom 
aprobaty technicznej ITB 
 
 
 
 3.   Sprzęt. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. Transport. 
Poszczególne materiały należy transportować zgodnie z zaleceniami  producentów zabezpieczając je 
odpowiednio przed uszkodzeniem. 

 
 
5.    Wykonanie robót. 
 
5.1. Ocieplenia ścian zewnętrznych metodą "lekką mokrą" 
  

 
5.1.1.  Roboty przygotowawcze 

 
Roboty przygotowawcze , wyprzedzające roboty ocieplające obejmują: 
 
Ø  oczyszczenie powierzchni ściany szczotkami drucianymi w celu usunięcia ziaren kruszywa nie 

związanych trwale z podłożem. 
Ø miejscowe nierówności większe niż 10mm należy wyrównać zaprawą cementową z dodatkiem 

około 10% kleju lateksowego ekstra w stosunku wagowym do cementu.  
Uskoki i nierówności większe niż 30m/m należy wyrównać przez naklejenie warstwy styropianu , stosując się do 
wytycznych zawartych w p. 5.3.2 Instrukcji ITB 334/96. Całą powierzchnię należy zmyć wodą. 

 
Ø oględzin ścian przed dociepleniem winien dokonać inspektor nadzoru , oraz kierownik budowy. 

Wynik oględzin należy wpisać do dziennika budowy.  

5.1.2   Przyklejenie płyt styropianowych. 

 

Po sprawdzeniu i  przygotowaniu powierzchni ścian wg.  pkt. 5.1 SST i odnośnych zasad 
ujętych w p-cie 3.4.3 Instrukcji  ITB nr 334/01  należy przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. 
Przyklejanie płyt należy rozpocząć od dołu ściany budynku. Czynność klejenia wykonywać przy 
pogodzie bezdeszczowej i temperaturze powietrza nie niższej niż 5  °C. Do przyklejenia płyt należy 
stosować zaprawy i masy klejące dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatami 
technicznymi ITB W-wa. Szczegółowy opis technologii klejenia płyt zawarty w Instrukcji 334/01 i 
obowiązuje wykonawcę robót dociepleniowych. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna 
obejmować co najmniej 40%. 

Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być wyrównana , a szpary większe niż 2 
mm zapełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię styropianu należy dokładnie wyrównać przez 
przetarcie papierem ściernym , nałożonym na pacę tynkarską .  

Grubość przyjętych warstw styropianu, oraz płyt TRRMO-λ wraz z ich rozmieszczeniem na ścianach  
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budynku -  zgodnie z rysunkiem załączonym do dokumentacji projektowej. 
Mocowanie styropianu należy wzmocnić za pomocą grzybkowych łączników z tworzywa 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie aktualnymi świadectwami lub aprobatami technicznym. 
Długość łączników  należy tak dobrać, aby min. 6,0 cm było osadzone w ścianie. Główki łączników nie 
mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu , lecz muszą być z nią dokładnie zlicowane. 
Zaklinowanie łącznika w ścianie następuje po wbiciu trzpienia rozporowego. 

Uwaga: 

Niedopuszczalne jest wbijanie trzpienia łącznika w ten sposób , aby struktura styropianu 
bezpośrednio pod główką uległa zniszczeniu. 
Zwraca się uwagę na właściwy dobór wierteł (średnica i długość) , aby otwory w ścianie pozwalały na 
właściwe założenie i zaklinowanie łączników. 
Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24h od przyklejenia płyt. 
 

5.1.3.   Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie. 

Mocowanie tkaniny szklanej , stanowiącej zbrojenie warstwy ochronnej przy ociepleniu ściany 
zewnętrznej budynków metodą "lekką" , winno odpowiadać wymaganiom ujętym w p.3.4.3.1 Instrukcji 
334/01 ITB. 

Zwraca się uwagę na podstawowe wymagania w tym zakresie: 

Ø Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego można rozpocząć po 3  dniach od chwili 
przyklejenia styropianu. Roboty prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza 
nie niższej niż 5   C i nie wyższej niż 25 °C. 

Ø Niedopuszczalne jest pozostawienie przyklejonego styropianu bez osłony przez dłuższy czas niż 2 
tygodnie. 

Ø Masę klejącą wg przyjętego systemu należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych warstwą 
ciągłą, gr. około 2-3 mm rozpoczynając od góry pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. 

Ø Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią siatkę zbrojoną za pomocy packi 
stalowej. Siatka zbrojąca powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Na tak 
przygotowaną powierzchnię należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości około 1 mm w 
celu całkowitego przykrycia siatki. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie 
wyrównać i wygładzić.  

 

Siatka szklana nie powinna wykazywać sfalowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie 
pasy siatki powinny być układane na zakład min. 10cm w poziomie i w pionie. Po nałożeniu drugiej 
warstwy siatka zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna. 

Ø naroża otworów okiennych należy dodatkowo zabezpieczyć przez naklejenie dodatkowych 
ukośnych siatek o wymiarach minimum 35x35 cm (rys.6 instr.334) 

Ø grubość warstwy klejącej przy pojedynczej siatce winna wynosić min. 3 mm i nie więcej niż 5 mm. 
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Ø w części parterowej , ocieplanej ściany budynku , należy zastosować dwie warstwy siatki z włókna 
szklanego lub tzw. siatki pancernej. 

5.1.4. Wykonanie wypraw tynkarskich. 

Wyprawy tynkarskie można nakładać po 3  dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaniną 
szklaną, nie później niż po 3 miesiącach od wykonania. Prace  te należy    przeprowadzić w   temperaturze 
w przedziale + 5 °C do 25 °C. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw w czasie opadów 
atmosferycznych. Prac tych nie należy prowadzić również wtedy jeśli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniższej 0 °C , w przeciągu najbliższych 24 godzin. Do wykonania wypraw elewacyjnych 
należy stosować zaprawy lub masy tynkarskie , dopuszczone do stosowania , aktualnie obowiązującymi 
aprobatami technicznymi ITB. Kolorystyczny dobór mas tynkarskich , ich rozmieszczenie na ścianach  
budynku , wykonać wg. zatwierdzonego projektu kolorystyki. 

5.1.5. Wykończenie dolnej krawędzi ściany osłonowej. 

Ze względów termicznych z dociepleniem ściany osłonowej należy zejść poniżej posadzki parteru 
min. 30 cm. Dolną płaszczyznę ocieplenia należy wykonać ze spadkiem od ściany (nie na ścianę). 

5..1.6.    Ocieplenie ościeży okiennych pionowych i poziomych. 

Ościeża okienne w ścianie należy ocieplić w/g zasad podanych w Instrukcji 334/01.  
 

6. Kontrola jakości. 

   Materiały  

Ø Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

 
Ø Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. 
 
Ø Odbiór materiałów  powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości  
     technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
 
 
 
      W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
      zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta  
      powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy  
      państwowej. 
 
 
Ø Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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6.2    Nadzór techniczny nad robotami. 

Wszystkie  roboty  należy  wykonać  pod  nadzorem  technicznym  ze   strony wykonawcy , oraz 
inwestora. Nadzór techniczny mogą sprawować osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
W czasie robót należy prowadzić dziennik budowy w którym należy na bieżąco dokonywać wpisów 
dotyczących przebiegu robót. 
 
Po wykonaniu wszystkich prac elewacyjnych i uporządkowaniu terenu , należy przeprowadzić odbiór 
końcowy z uwzględnieniem   zapisów w dzienniku  budowy, protokołów odbiorów częściowych, wyników   
sprawdzenia   jakości   używanych   materiałów   i wykonanych robót. 
 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni poszczególnych okładzin elewacyjnych. 
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru sporządzonego przez wykonawcę i zaaprobowanego 
przez Inżyniera . 
 

8. Odbiór robót. 

8.1. W dzienniku budowy należy odnotować odbiory częściowe: 
Ø przygotowania powierzchni ścian (podłoża) 
Ø zamontowania płyt izolacyjnych do podłoża 
Ø wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną 
Ø wykonanie dociepleń ościeży okiennych 
Ø wykonanie robót tynkarskich i wyprawy elewacyjnej 
Ø montażu obróbek blacharskich 

 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
 
Ø dokumentacja techniczna, 
Ø dziennik budowy, 
Ø zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
Ø protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
Ø protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
Ø wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 
 
9. Podstawa płatności. 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 okładzin elewacyjnych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
Ø dostarczenie materiałów, 
Ø wykonanie rusztowań, pomostów daszków ochronnych i osłon 
Ø przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
Ø zagruntowanie podłoża  
Ø wykonanie izolacji  
Ø wykonanie warstw  wykończeniowych 
Ø demontaż rusztowań i zabezpieczeń 
Ø uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane i inne dokumenty i instrukcje 
 
PN-B-20130:1999/Azl:2001   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
PN-EN ISO 6946/1999r       „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania." 
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Instrukcja ITB  Nr.334/01    „System bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynków" . 
PN-61/B-10245                   „Roboty   blacharskie   budowlane  z blachy   stalowej ocynkowanej i cynkowej" 
Nowy Poradnik Majstra Budowlanego  wydanie „Arkady” 2003,2004 r  
Poradnik wykonywania dociepleń metodą lekką mokrą  wydanie Atlas. 
Istrukcja ocieplania ścian budynków materiałami Ceresie  
Katalog wyrobów Ceresit 
Katalog wyrobów TERMO ORGANIKA  z 2003 r. 
Katalog wyrobów Ursa 
Katalog wyrobów Rokwool 
PN-B-11203:1997 Elementy kamienne; Płyty do okładzin pionowych 
                              zewnętrznych i wewnętrznych. 
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Szczegółowa specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót. 
 (budynki niemieszkalne – Ogólnodostępne obiekty sakralne) 

Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna 
kategoria wg. CVP   45212360-7 

 
 
B. 13.00.00   OGRODZENIE  

Kategoria robót      4521540-1          
 
1.     Wstęp. 

 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem OGRODZENIA Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.   
 
 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy wymieniony w pkt. i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1..  

 
1.4.   Określenia podstawowe..  

1.4.1. Ogrodzenie – przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się niepożądanych intruzów 
..spoza pasa drogowego tj. ludzi, zwierząt i pojazdów mogących niebezpiecznie zakłócić ruch na terenie 
cmentarza 
1.4.2. Siatka metalowa – siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu(płóciennym, skośnym), 
pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana (harfowa, pętlowa, 
półpętlowa) o różnych wielkościach oczek. 
1.4.3. Ogrodzenie z prefabrykatów , przęseł metalowych, mocowanych do słupów murowanych z kamienia 
wraz z bramami i furtkami. 
1.4.4. Stalowa linka usztywniająca – równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę 
stalową. 
1.4.5.  Wysokość ogrodzenia 1,5 m z siatki na słupkach stalowych oraz  1,25 m przęsła metalowe na 
słupkach murowanych z kamienia 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
1.5.1.  Przepisy ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
1.5.2. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeń  
Ogrodzenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SSt. 
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie podano ustaleń dotyczących wykonania ogrodzenia lub pewnych 
jego elementów, to ogrodzenie powinno spełniać następujące warunki: 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
 
2. Materiały 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robot muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 
 
2.2 Rodzaje materiałów  
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Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzeń, objętych niniejszą OST są: 
siatki metalowe 
liny stalowe 
słupki metalowe i elementy metalowe połączeniowe, 
słupki murowane z kamienia, 
prefabrykowane elementy ogrodzeń , przęsła stalowe 
fundamenty betonowe wylewana pod słupki, 
materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro” 

 
2.3 Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1.  Siatki metalowe 
Siatka pleciona ślimakowa (przykład: załącznik 11.1 pkt 11.1.2.a)) powinna odpowiadać wymaganiom 
określonym przez BN-83/5032-02. 
 
2.3.2. Liny stalowe 
Stalowe linki usztywniające siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez PN-M-
80201 i PN-M-80202. 
Druty w splocie liny powinny do siebie ściśle przylegać, być równo naciągnięte, nie powinny krzyżować się 
w poszczególnych warstwach. Nie powinno być drutów luźnych. Końce drutów powinny być łączone przez 
zgrzewanie doczołowe lub lutowanie mosiądzem. Miejsca łączenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie 
powinny być kruche i posiadać zgrubienia. Odległość między poszczególnymi miejscami łączenia drutów 
zwijanych w jednej operacji nie powinna być mniejsza niż 500-krotna średnica splotki. 
 
2.3.3. Słupki i elementy metalowe 
Słupki metalowe ogrodzeń można wykonać z ocynkowanych rur okrągłych i wyjątkowo o kształcie 
kwadratowym lub prostokątnym względnie z kształtowników: kątowników, ceowników, i dwuteowników 
zgodnie z dokumentacją projektową, SSt lub wskazaniami inspektora Nadzoru. 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej akceptowanej przez Inżyniera. 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 
zawalcowań, i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu 
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Pożądane jest aby rury były dostarczane o: 
- długościach dokładnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 
- długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3m z naddatkiem 5 
mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 
Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm 
na 1 m długości rury. 
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy(np. R55, R65, 18G2A): PN-
H—84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy 
 
2.3.4.3. Wymagania dla kształtowników i łączników metalowych do mocowania elementów ogrodzenia 
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010.  Powierzchnia kształtownika powinna być 
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i 
naderwania.  Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie, z tym że obrobiona 
powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi grubość kształtownika nie może 
zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. 
Kształtowniki powinny być wykonane ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne wg PN-H-
84020 – lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy składającym zamówienie a dostawcą. 
 
2.3.5. Prefabrykowane elementy ogrodzeń 
Do prefabrykowanych elementów ogrodzeń należą – przęsła metalowe, słupy, bramy i furtki. 
 
2.3.6. Materiały do wykonywania fundamentów „na mokro” 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż.  Przed 
wypełnieniem betonem, deskowanie powinno być sprawdzone aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki 
betonowej. 
Klasa betonu powinna być B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inżyniera. Beton powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250.  
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Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania PN-B-
19701. Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-
08. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712. 
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodę pitną. 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, SSt 
lub wskazania Inżyniera. 
Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SSt lub wskazania 
Inżybiera.  Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251.  Stal dostarczona na budowę powinna być 
zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzający jej gatunek. 
 
 
 
Sprzęt      
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Sprzęt do wykonania ogrodzenia 

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp.   
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki 
transportu, żurawie samochodowe, Ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, betoniarki, 
sprzęt spawalniczy. 
 

Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
Transport materiałów  

Siatkę stalową należy przewozić środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.  
Liny stalowe o masie do 400 kg mogą być dostarczane na bębnach drewnianych, metalowych lub w 
kręgach. 
Rury stalowe na słupki i kształtowniki przewozić można dowolnymi środkami transportu.  W 
przypadku załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii  należy je zabezpieczyć przed 
pomieszaniem. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się  przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed 
korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 
 
Wykonywanie robót 

 
Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 

Zasady wykonywania ogrodzeń 
W zależności od wielkości robót wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres robót 
ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie 
na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazań Inżyniera. 
Do podstawowych czynności przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 

 wykonanie dołów pod słupki, 
Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
Wstawienie słupków stalowych, 
Wykonanie właściwego ogrodzenia(rozpięcie siatki metalowe), 
Wykonanie bram i furtek.  

 
Wykonanie dołów pod słupki 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie podaje inaczej to doły pod słupki powinny mieć 
wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka a głębokość od 0,8 do 1,20 m. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SSt nie podaje inaczej to najpierw należy wykonać doły pod słupki 



 

 99

narożne, bramowei na załamaniach ogrodzenia a następnie dokonać podziału odcinków prostych na 
mniejsze odległości: 

dla siatki po od 3 m do 6 m z tym, że przy wysokości siatki przekraczającej 2,2 m – po ok. 2, 
dla ogrodzenia z przęseł metalowych  - równe długościom wg projektu 

iw takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie.     
 
 
Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 
 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie 
ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do 
miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, słupki betonowe mogą być obłożone 
kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. 

Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą  
wymaganiom punktu 2.3.6. do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 

Fundament betonowy wykonany na „mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystać do 
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli 
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10°C- po 14 dniach. 

 
Ustawienie słupków  
 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć 
zaspawany górny otwór rury. 

Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 
15° należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż 
biegu ogrodzenia pod kątem około 30 do 45°. Zamiast ukośnych słupków wspierających, można przy 
ogrodzeniowych słupkach żelbetowych zastosować, za zgodą Inżyniera, bloczki oporowe (betonowe lub 
kamienne) osadzone w czasie ustawiania słupka w dole (przykład w zał. 11.3). 

Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek 
usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. 
Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. 
 
Rozpięcie siatki ogrodzeniowej 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to należy rozwiesić trzy linki (druty) 
usztywniające: u góry, na dole i w środku ogrodzenia i przymocować je do słupków. Do słupków końcowych, 
narożnych i bramowych linki muszą być starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagięte 
do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły 
się przesuwać i wywierać nacisku na słupki narożne i bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwalniały 
siatkę tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami względnie złączami rzymskimi wmontowanymi 
co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inżyniera. Nie należy zbyt silnie napinać linek, 
aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne lub bramowe. 
 Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za pomocą 
prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Siatkę napina się w 
sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 
cm) do linek. Górną krawędź siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne druty 
siatki. Siatka powinna być napięta sztywno , jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 
 Siatkę z tworzywa sztucznego przymocowuje się do słupków tak jak siatkę metalową, a do linek -  
zwykle kawałkami ocynkowanego drutu. Po akceptacji Inżyniera, siatka z tworzywa sztucznego może być 
przymocowana tylko do dwóch linek: górnej i dolnej. 
 
Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia 
 

Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [27]. 
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 Mpa. Odchyłki wymiarów spoin nie 

powinny przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm. 
Odstęp w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie 

płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm. 
 
 
Wykonanie ogrodzenia z prefabrykatów metalowych przęsłowych 
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Przęsła metalowe ogrodzenia, bez względu na konfiguracje terenu, powinny być ułożone poziomo. 

Jeśli nie ma możliwości utrzymania ogrodzenia w poziomie na całej długości, należy zastosować stopnie w 
ogrodzeniu. Przy narożach i bramach, gdy przęsło ogrodzenia może być krótsze, należy odpowiednio 
przyjąć lub ustawić je pionowo. 
 
Wykonywanie bram i furtek 
 

Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary ustala Inżynier. 
 
Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach 
 
Malowanie ogrodzeń metalowych 
  

Ocynkowana siatkę, słupki i inne elementy metalowe ogrodzenia należy malować pierwszy raz po 
zaobserwowaniu pojawienia się rdzy, a następnie przeciętnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed 
korozją. 
 Zaleca się przeprowadzić malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, 
przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20 °C; nie należy malować pędzlem lub wałkiem w 
temperaturze poniżej +5°C, jak również malować metoda natryskową  w temperaturze poniżej +15°C oraz 
podczas występującej mgły i rosy. 
 Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń: 

z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, plaśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, ew. 
starą, łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające przyczepność farby do podłoża; przez 
zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów 
ściernych, piaskowanie, odpalanie, ługowanie lub                        przy zastosowaniu innych środków, 
zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 [24]                          i PN-ISO-8501-1 [36] 

przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub 
szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie – wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę, 

do malowania można stosować farby ogólnego stosowania  przeznaczone do użytku zewnętrznego, 
dobrej jakości, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako: 
farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 
farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo- styrenowe,  

akrylowe, itp.) 
rozcieńczalniki , zalecone przez producenta stosowanej farby, 

farbę dłużej przechowywana należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha” (zestalonej 
substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie lżejszych i 
cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ew. przecedzenie (usunięcie nie 
rozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń), 

malowanie można przeprowadzić pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metoda natryskową (pistoletami 
elektrycznymi , urządzeniami kompresorowymi itp.), 

z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farba do gruntowania i farba nawierzchniową, 
przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu warstwy 
poprzedniej. 

Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053 [25]. 
Rodzaj farb oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST lub Inżynier na 

wniosek Wykonawcy. 
Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem 

fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawienie się rdzawych 
zacieków sygnalizujących korozje słupka. 

Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską 
zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera badania na zawartość szkodliwych składników (np. 
trującego toluenu jako rozpuszczalnika). 

Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. 
Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz samej farby, należy usuwać do 
izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 
 
 
Kontrola jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 
jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawić ich 
wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2.3 

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 
zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 

siatki ogrodzeniowe, 
liny stalowe, 
rury i kształtowniki na słupki, 
drut spawalniczy,  
pręty zbrojeniowe, 
prefabrykowane elementy ogrodzeń metalowo-stalowe 
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonywania 

fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, 
na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 
 
Badania w czasie wykonywania robót 
 
Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablica 16.   Częstotliwość badań przy sprawdzaniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych   
przez producenta. 

 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena wyników 
badań 

1 

 
 
 

 
Sprawdzenie 
powierzchni 

 
Od 5 do 10 badań z 
wybranych losowo 

elementów w każdej 
dostarczonej partii 

wyrobów liczącej do 
1000 elementów 

Powierzchnię zbadać 
nie uzbrojonym 
okiem. Do ew. 
sprawdzenia 

głębokości wad użyć 
dostepnych narzędzi 

(np. liniałów z 
czujnikiem, 
suwmiarek, 

mikrometrów, itp.) 

 
Wyniki powinny być 

zgodne z 
wymaganiami 

punktu 2.3. 
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2 

 
Sprawdzenie 

wymiarów 

 Przeprowadzić 
uniwersalnymi 
przyrządami 

pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

 

 
 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.3. 

 
Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektową (lokalizacja, wymiary), 
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie a punktem 2.3, 
prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3, 
poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4 
poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5, 
poprawność wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.6, względne wykonanie ogrodzenia z 

prefabrykatów metalowych, zgodnie z punktem 5.8, 
poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.9. 

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 
przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) 

należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń 
utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 

oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu  od 2 do 
4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoino 
mierze, 

w przypadkach  wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej 
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26], 

złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem. 
 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach OST zostaną 
przez Inżyniera odrzucone. 

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień OST 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
 
Obmiar robót 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
 

Jednostka obmiaru ogrodzenia jest m ( metr). 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z bramami i furtkami. 

 
8. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 9. 
 
9.3. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 
pracę pomiarowe i prace przygotowawcze, 
dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 

pomocniczych, 
ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 
uporządkowanie terenu, 
przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 

 
10. Przepisy związane 
 
Normy 
 
 1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe 
 2. PN-B-06250  Beton zwykły 
 3. PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 4. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
 5. PN-B-23010  Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
 6. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
 7. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi 
 9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
12. PN-H-82200 Cynk 
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 
15. PN-H-84020 Stal nie stopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
24. PN-H- 97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne 
25. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
26. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowanie stalowych ustrojów nośnych 
27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania napawania stali 
29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych 
30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
31. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
34. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i 

badania 
35. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Stopnie skorodowanie i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 
powłok 

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
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38. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 

39. BN-69/5018-01 Drut kolczasty 
40. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
41. BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu 
42. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
43. BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzeń żelbetowych. 
 
Inne dokumenty 
 
44.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDIM „Transprojekt” Warszawa 1979-1982 
45.  Wytyczne stosowania ogrodzeń drogowych (projekt). CBPBDIM „Transprojkt” Warszawa 1990. 
 

 
 

 
 
 

 
 


