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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA  

I   ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Obiekt – symbol PKOB -  1 12  123 1230 

(budynki niemieszkalne – Budynki handlowo-usługowe)  
Obiekty budowlane  Centra handlowe 

kategoria wg. CVP   45211350-7  
(Budynki wielofunkcyjne) 

 
B.00.00.01     ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 
      Kategoria robót 4510000-1 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania oraz odbioru robót rozbiórkowych w budynku 
przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń w 
pawilonie handlowym w Rymanowie Zdroju przy ul. Zdrojowej z 
przeznaczeniem na budynek usługowo-handlowy. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST  

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot 
związanych z: 

 
� Rozbiórką  fragmentów  stropu w obrębie projektowanego szybu 

windy 
� Rozbiórką trzonów kominowych ponad dachem 
 
� Robotami  rozbiórkowymi  ścianek działowych i wykuciem 

otworów w ścianach konstrukcyjnych  
 

• Demontaż stolarki drzwiowej 
• Wykonanie nowych nadproży (przy wykuwaniu nowych otworów w 

ścianach konstrukcyjnych) 
• Rozbiórka ścian murowanych 
• Rozbiórka ścianek działowych z płyt GK 
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� Rozbiórką  schodów zewnętrznych i podestów wejściowych 

� Pozostałe roboty modernizacyjne np. skucie istniejących okładzin 
ścian i posadzek 

 
� Wywóz  gruzu i innych elementów z rozbiórki i złożenie ich w miejscu 

wskazanym przez Inwestora.  
 
 

1.4.    Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
normami oraz określeniami podanymi w ST  

B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.    Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  
„Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

1.6.  Dokumentacja   robót  

Dokumentację robót  rozbiórkowych stanowią: 

- projekt budowlany     budynku j opracowany zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. 
nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w 
przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  
15.12.1994   r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej 
(MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

- protokóły odbiorów robót  

 
2.   Materiały pochodz ące z rozbiórki 
 
Materiałami pochodzącymi z rozbiórki są : 
 

• Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa 
• Gruz ceglany 
• Gruz betonowy 
• Gruz ceramiczny 
• Elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy)  itp. 
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3.  Sprzęt 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót  rozbiórkowych winien 
wykazać się możliwością korzystania z nw. sprzętu, gwarantującego właściwą 
tj. spełniającą wymagania ST jakość robót  
� łomy, kilofy, oskardy, młoty 
� piły  tarczowe diamentowe do cięcia betonu i betonu 

zbrojonego,  
� szufle wiadra , taczki 
� Piły do metalu i drewna 
� Wciągarki ręczne lub elektryczne 
� Rusztowania systemowe i pomosty wewnętrzne 
� Samochód samowyładowawczy 5 – 10 t 

 
 4.  Transport  
 
Gruz oraz inne elementy z rozbiórki powinny być przewożone  samochodem 
wywrotką   na miejsce wskazane przez Inwestora. W przypadku stwierdzenia 
materiałów szkodliwych dla zdrowia i środowiska miejsce i sposób wywozu 
należy każdorazowo indywidualnie uzgodnić  z Inwestorem. 
 
5.   Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty  przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy : 
 

� Teren   ogrodzić i oznakować 
� W części przewidzianej do rozbiórki zdemontować istniejące 

zasilanie w energię elektryczną   
 

5.2.  Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe  prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury   z dnia 06.02.2003 r (Dz.U.. Nr 7 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych. 
 
Roboty wyburzeniowe wykonywane przy użyciu sprzętu należy prowadzić 
szczególnie ostrożnie tak, aby nie uszkodzić elementów budynku nie objętych 
rozbiórką. 
 
W trakcie prowadzenia robót stosować zabezpieczenia i osłony w celu 
wyeliminowania szkodliwych oddziaływań na sąsiedztwo. 
 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych wyburzeniowych należy  wywieźć gruz i 
uporządkować plac budowy. 
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6. Kontrola jako ści robót. 
 
Kontrola jakości   wykonanych robót  polega na sprawdzeniu kompletności 
dokonanej rozbiórki  oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 
 
7. Obmiar  robót 

 
Jednostką obmiarową jest – m3  rozebranej konstrukcji żelbetowej, murowej, 
lub betonowej lub m2 zdemontowanych elementów z płyt warstwowych PW-8 
oraz zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej.    
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
Odbioru robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor  na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy 
   
9. Podstawa płatno ści. 
 
Płaci się za ustaloną ilość m3  lub  m2  zdemontowanych elementów 
prefabrykowanych, rozebranego muru,  elementów konstrukcji, itp. wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
 
�  Zabezpieczenie miejsca rozbiórki 
� wykonanie rozbiórki 
� segregację materiałów   
� wywóz gruzu i innych materiałów pochodzących z rozbiórki 
� uporządkowanie  placu budowy  

 
 
10.  Przepisy zwi ązane 
 
 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych   
z dnia 28 marca 1972 r  - Dz.U nr 13 poz..93  z późniejszymi zmanami. 
 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury   z dnia 06.02.2003 r (Dz.U.  Nr 7 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót  budowlanych. 
 
      Opracowanie : 
 
      mgr inż. Ewa Mizgalska 


