SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB - 112 123 1230
(budynki niemieszkalne — Budynki handlowo-ustugowe)
Obiekty budowlane Centra handlowe
kategoriawg. CVP 45211350-7
(Budynki wielofunkcyjne)

B.08.00.00 DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH
METODA, LEKK A MOKRA

Kategoria robot 454321000-3

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaciji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru ocieplenia scian zewnetrznych warstwg
styropianu np. system ATLAS STOPER , Ceresit, Grinplast lub
rownowaznym w pawilonie handlowym w Rymanowie zdroju podczas jego
przebudowy z przeznaczeniem na budynek ustugowo-handlowy

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji cieplnej $cian
zewnetrznych budynku metodg ,lekka mokrg” w obiekcie objetych
przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacijag projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
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1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje rob6t stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z
pozniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
(MP z 1995 . nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawag Prawo Budowlane z
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pOzniejszymi
Zmianami),

- protokéty odbiorow czesciowych, kohcowych i robét zanikajacych, z
zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych,

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdéine

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.2 Styropian.

Do ocieplenia $cian zewnetrznych stosowa¢ ( wykonania warstwy
termoizacyjnej) nalezy stosowac ptyty styropianowe samogasnace
odmiany EPS100 (FS-20) na catej wysokosci wg. Normy PN/B-20130.
Kazda partia styropianu winna odpowiada¢ wymaganiom wyzej
wymienionej normy.

Wymagania wg PN-B-20130 i BN-91/6363-02
Parametry techniczne

- gestosé pozorna odpowiednio 20 kg/m?® dla EPS100 (FS-20)

- haprezenia $ciskajace > 100 kPa

- wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,04 W/mK
- wytrzymatos¢ na rozrywanie > 100 kPa

- chtonnos¢ wody po 24 h <1,5%

- zmiany wymiarow liniowych < +0,2%

a) Wymagania

> plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek
styropianowych wstepnie spienionych,
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struktura styropianu — zwarta , niedopuszczalne sa luzno zwigzane
granulki
powierzchnia piyt szorstka , po krojeniu blokéw,
krawedzie plyt proste z ostrymi kantami, bez wyszcerbien i wylaman
wymiary: phyty nie wieksze niz 60 x 120 cm o grubosci 3-10 cm
dopuszczalne odchytki £0,5%
(stosowac grubosci zgodne z projektem wykonawczym)

YVV VY

Piyt styropianowych nie mozna stosowaé do ocieplenia budynku
bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania
wynoszgcego okoto 8 tygodni.

a) Pakowanie.

Piyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m°, przy czym
wysokosé stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna
by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii,
date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

b) Przechowywanie

Piyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrdodet
ognia.

c) Transport.

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem
przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3. Siatka z wtdkna szklanego

Siatka z wi6kna szklanego (tkanina szklana) impregnowana na alkalia
tworzywem do zbrojenia warstwy ochronnej na styropianie winna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-92/P-85010. Do zbrojenia dolnych
czesci scian , oraz wzmocnienia naroznikOw , w miejsce katownikéw
metalowych , mozna stosowaé pancerne siatki z wiokna szklanego.

Wymagania techniczne :

» Pasek siatki szerokosci 5 cm powinien wytrzymaé obcigzenie 1,25 kN
wydtuzajac sie przy tym nie wiecej niz 5%

» Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH
powinien wytrzymaé obcigzenie 0,6 kN wydtuzajac sie nie wiecej niz o
3,5%

2.4.  Materialy klejowe (zaprawy i masy klej ace)

Wszystkie materiaty klejowe (zaprawy i masy klejgce), oraz zaprawy i
masy tynkarskie muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie ,
odpowiednimi aprobatami technicznymi ITB.

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych 3
B.08.00.00. Docieplenie $cian zewn etrznych metod g ,lekk g mokr g”

Inwestor : Gmina Rymanow, ul. Mitkowskiego 14A 38-480 Rymandéw

Pawilon handlowy w Rymanowie Zdroju przy ul. Zdrojowej - przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania z przeznaczeniem na budynek ustugowo-handlowy

Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z 0.0. — pazdziernik 2011 r



2.5 taczniki mechaniczne

Do mocowania mechanicznego styropianu do podfoza , nalezy stosowac
taczniki grzybkowe , dopuszczone do stosowania w budownictwie
aktualnymi swiadectwami lub aprobatami technicznym w ilosci 4szt. na
1m? , za$ przy krawedziach $cian stosowaé taczniki co 30cm.

Dlugos$¢ osadzenia tgcznika w konstrukcyjnej warstwie nosnej sciany: nie
mniej niz 6 cm.

Sita wyrywajaca z poditoza 0,5-1,0 kN.

2.6 Piyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego

Do ocieplenia muréw fundamentowych zewnetrznych ( wykonania warstwy
termoizacyjnej) nalezy stosowac ptyty izolacyjne z polistyrenu
ekstrudowanego np. Styrodur lub rownowazne.

Kazda partia materiatu winna odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy.

Wymagania wg PN-B-20130 i BN-91/6363-02

Parametry techniczne

- wsp. przewodzenia ciepta < 0,035 W/mk

- chtonno$é wody po 24 h < 0,03%

- naprezenia sciskajace 10 % odksztatceniu = 0,30MPa
- uksztattowanie krawedzi: zakladkowe

2.7 Zaprawa klejowa do przyklejania ptyt z polis  tyrenu
ekstrudowanego

Parametry techniczne

- odpornos¢ na czynniki atmosferyczne: mrozoodporna i
wodoodporna

- przyczepnosé do betonu w stanie powietrzno-suchym:
> 0,60 MPa

- przyczepnosé do plyt: = 0,1 MPa

2.8 Materialy uzupeiniaj ace
Do materiatéw uzupetniajgcych koniecznych do prawidtowego wykonania
docieplenia scian budynku naleza:

» perforowane ksztattowniki ze stopu aluminium
» Profile cokotowe
» Narozniki (najlepiej gdy sg fabrycznie oklejane paskiem siatki)
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» Podokienniki (parapety zewnetrzne) z blachy powlekanej w
kolorze dachu
» Inne obrobki blacharskie

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Wszystkie materialy nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem
przepisbw BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

51 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze , wyprzedzajgce roboty ocieplajgce obejmuja;

» oczyszczenie powierzchni $ciany szczotkami drucianymi w celu
usuniecia ziaren kruszywa nie zwigzanych trwale z podtozem.

» miejscowe nierbwnosci wieksze niz 10mm nalezy wyréwnac zaprawg
cementowg z dodatkiem okoto 10% Kkleju lateksowego ekstra w
stosunku wagowym do cementu. Uskoki i nierébwnosci wieksze niz
30m/m nalezy wyrowna¢ przez naklejenie warstwy styropianu ,
stosujgc sie do wytycznych zawartych w p. 5.3.2 Instrukcji ITB
334/96. Calg powierzchnie nalezy zmy¢ woda.

» ogledzin scian przed dociepleniem winien dokonaé inspektor nadzoru
, oraz kierownik budowy. Wynik ogledzin nalezy wpisa¢ do dziennika

budowy.

5.2 Przyklejenie ptyt styropianowych i styrodurowych.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni §cian wg. pkt.
5.1 SST i odnosnych zasad ujetych w p-cie 3.4.3 Instrukcji 1TB nr 334/01
nalezy przystgpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Przyklejanie pilyt
nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany budynku. Czynnos¢ klejenia wykonywac
przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5
°C. Do przyklejenia ptyt nale zy stosowac¢ zaprawy i masy klejace

dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB
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W-wa. SzczegOtowy opis technologii klejenia ptyt zawarty w Instrukciji
334/01 i obowigzuje wykonawce robot dociepleniowych. taczna
powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowac co najmniej 40%.
Powierzchnia przyklejonych piyt styropianowych powinna byé wyréwnana ,
a szpary wieksze niz 2 mm zapetlnione paskami styropianu. Calg
powierzchnie styropianu nalezy doktadnie wyréwnaé przez przetarcie
papierem $ciernym , natozonym na pace tynkarska .

Mocowanie styropianu nalezy wzmocni¢ za pomoca grzybkowych tacznikéw
Z tworzywa dopuszczonych do stosowania w budownictwie aktualnymi
Swiadectwami lub aprobatami technicznymi.

Dtugos¢ tacznikdbw nalezy tak dobraé, aby min. 6,0 cm bylo osadzone w
$cianie.

Gtowki tacznikdw nie mogg wystawaé poza ptaszczyzne styropianu, lecz
musza by¢ z nig doktadnie zlicowane. Zaklinowanie tacznika w $cianie
nastepuje po wbiciu trzpienia rozporowego.

Uwaga:

Niedopuszczalne jest wbijanie trzpienia tgcznika w ten sposéb ,
aby struktura styropianu bezposrednio pod gtéwka ulegta zniszczeniu.
Zwraca sie uwage na witasciwy dobdér wiertet (Srednica i ditugos¢) , aby
otwory w $cianie pozwalaly na wtasciwe zatozenie i zaklinowanie tgcznikow.
Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po
uptywie 24h od przyklejenia piyt.

5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie.

Mocowanie tkaniny szklanej , stanowiacej zbrojenie warstwy
ochronnej przy ociepleniu $ciany zewnetrznej budynkéw metodg "lekka" ,
winno odpowiada¢ wymaganiom ujetym w p.3.4.3.1 Instrukcji 334/01 ITB.

Zwraca sie uwage na podstawowe wymagania w tym zakresie:

» Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego mozna
rozpocza¢ po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu. Roboty
prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza
nie nizszej niz5 Cinie wyzszej niz 25 .

» Niedopuszczalne jest pozostawienie przyklejonego styropianu bez
ostony przez diuzszy czas niz 2 tygodnie.

» Mase klejaca wg przyjetego systemu nalezy nanosi¢ na powierzchnie
ptyt styropianowych warstwg ciggta, gr. okoto 2-3 mm rozpoczynajac
od géry pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej.

» Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nig siatke
zbrojong za pomocy packi stalowej. Siatka zbrojgca powinna byé
napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejacg. Na tak przygotowang
powierzchnie nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej o grubosci
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okoto 1 mm w celu catkowitego przykrycia siatki. Przy naktadaniu tej
warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnaé i wygtadzic.
Siatka szklana nie powinna wykazywa¢ sfalowan i powinna byé
rownomiernie napieta. Sasiednie pasy siatki powinny by¢ uktadane
na zaklad min. 10cm w poziomie i w pionie. Po natozeniu drugiej
warstwy siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie niewidoczna.

» naroza otworéw okiennych nalezy dodatkowo zabezpieczyé przez
naklejenie dodatkowych uko$nych siatek o wymiarach minimum

35x35 cm (rys.6 instr.334)

» grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce winna wynosi¢ min.
3 mm i nie wiecej niz 5 mm.

» W czesci parterowej , ocieplanej $ciany budynku , nalezy zastosowac
dwie warstwy siatki z wiékna szklanego lub tzw. siatki pancernej.

5.4. Wykonanie wypraw tynkarskich.

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢é po 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang, nie poézniej niz po 3
miesigcach od wykonania. Prace te nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze w przedziale + 5 € do 25 . Niedopus zczalne jest
wykonanie wypraw w czasie opaddéw atmosferycznych. Prac tych nie
nalezy prowadzi¢ rowniez wtedy je$li jest zapowiadany spadek
temperatury ponizszej 0 T , w przeciggu najblizszych 24 godzin. Do
wykonania wypraw elewacyjnych nalezy stosowac zaprawy lub masy
tynkarskie , dopuszczone do stosowania , aktualnie obowigzujgcymi
aprobatami technicznymi ITB. Kolorystyczny dobd6r mas tynkarskich , ich
rozmieszczenie na Scianach budynku , wykona¢ wg. zatwierdzonego
projektu kolorystyki.

5.5. Wykonczenie dolnej krawedzi $ciany ostonowej.

Ze wzgledow termicznych z dociepleniem $ciany ostonowej
nalezy zejsé¢ ponizej posadzki parteru min. 30 cm. Dolng plaszczyzne
ocieplenia nalezy wykonaé ze spadkiem od Sciany (nie na $ciane).

5.6. Ocieplenie osciezy okiennych pionowych i poziomych.

Oscieza okienne w $cianie nalezy ociepli¢ w/g zasad podanych w
Instrukcji 334/01.

6. Kontrola jako $ci.

6.1 Materiaty izolacyjne.

» Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
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jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym roéwnorzednym
dokumentem.

» Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jakoS¢ nie moga byé
dopuszczone do stosowania.

» Odbior materiatébw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do
zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami hormy
panstwowe;j.

» Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych
wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie
nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

6.2 Nadzor techniczny nad robotami.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym
ze strony wykonawcy , oraz inwestora. Nadzor techniczny moga
sprawowacé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. W
czasie robot nalezy prowadzi¢ dziennik budowy w ktérym nalezy na
biezgco dokonywac wpiséw dotyczacych przebiegu robot.

Uwaga:

Ewentualne watpliwosci i uwagi nadzoru technicznego inwestora i
wykonawcy , wystepujgace w trakcie robot nalezy wyjasni¢é w oparciu o
przepisy Instrukcji ITB 334/01 , oraz w ramach nadzoru autorskiego.

Po wykonaniu wszystkich prac przy dociepleniu $cian budynku i
uporzadkowaniu terenu , nalezy przeprowadzi¢ odbior koncowy z
uwzglednieniem  zapisdéw w dzienniku budowy, protokotéw odbioréw
czesciowych, wynikéw sprawdzenia jakosci uzywanych materiatow i
wykonanych robot.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowanej $ciany.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robat.

8.1. W dzienniku budowy nalezy odnotowa¢ odbiory czesciowe:
przygotowania powierzchni scian (podtoza)
zamontowania ptyt styropianowych do podtoza
wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang
wykonanie dociepleh o$ciezy okiennych

wykonanie robot tynkarskich i wyprawy elewacyjnej
wykonanie nowych obrébek blacharskich

YVVVYVYY
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Roboty wg B. 11.00.00 pkt. 5.1 - 5.3 podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajacych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

dokumentacja techniczna, + dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegoinych etapdw rob6t zanikajacych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

YVVVYVY

©

Podstawa pfatno sci.

Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji cieplnej wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

zairuntoyva_nie podtoza

wykonanie izolacji

wykonanie warstw wykonczeniowych

uporzadkowanie stanowiska pracy.

YVVVYVYV

10. Przepisy zwi gzane i inne dokumenty i instrukcje

PN-B-20130:1999/AzI:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-EN ISO 6946/1999r ,Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania."

Instrukcja ITB Nr.334/01 »System bezspoinowego ocieplania $cian
zewnetrznych budynkéw" .
PN-61/B-10245 »Roboty blacharskie budowlane z blachy

stalowej ocynkowanej i cynkowej"
Nowy Poradnik Majstra Budowlanego wydanie ,Arkady” 2003,2004 r

Poradnik wykonywania docieplen metodg lekkg mokrg wydanie Atlas.
Istrukcja ocieplania $cian budynkéw materiatami Ceresit

Katalog wyrobow Atlas, Katalog wyrobow Ceresit

Opracowanie:
mgr inz. Ewa Mizgalska
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