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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy sieci wodggowej wraz z przydczami domowymi w olgbie
ul. Rynek, ul. Piekarskiej, ul. Kilskiego, ul. Bocznej, ul. Bknej, ul. Kolejowej,
ul. Bieleckiego, ul. Garbarskiej, ul. Ogrodowejul. Sanockiejw Rymanowie

I. DANE OGOLNE

Podstawopracowania niniejszego projekturgastpujace dokumenty :
- warunki techniczne wykonania przebudowy wodguai pismo: TE/30/A/11 z dnia
04.05.2011r.wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Rymaao
- mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:500,
- zlecenie Inwestora,
- pomiary w terenie.

II. OPIS STANU MODERNIZOWANEJ SIECI WODOGIGOWEJ

Istniepca si€¢ wodochgowa rozdzielcza wraz przgzami domowymi obejmuje teren
potnocnej cgsci miasta po lewej stronie drogi krajowej nr 28 {@la— Medyka” w obgbie
ulic: Rynek, Piekarskiej, Kiliskiego, Bocznej, Bknej, Kolejowej, Bieleckiego, Garbarskiej,
Ogrodowej i Sanockiej. Wodagj budowany byt na przestrzeni kilkudziesu lat. Wickszai¢
rurociagdéw rozdzielczych jak i przyeza domowe wykonane@ g rur stalowych ocynkowanych
i czarnych,zeliwnych w zakresigsrednic od @50+-20mm. Stan ruroggow i rozwhzania
techniczne stwarzaj trudncgci w prawidiowe] eksploatacji wodagu dla Widciciela
urzadzehr. Do najbardziej negatywnych objawow nalealiczy¢:

- braki w dostawie wody o odpowiednimsmieniu jak i zupetny jej brak w godzinach
szczytowych ze wzgtlu na maty przekrojur i zwezeniu srednic poprzez osady powstate
w wyniku reakcji chemicznych i rez

- pogarszajca sie jakos¢ wody, ktéra przeptywa przez rury stalowe czarne,powoduje
wzrost zanieczyszcaewiazkamizelaza,

- brak armatury odcinagej na sieci rozdzielczej i na gliszaci przylaczy domowych,

- czste awarie, ktore powodyjkonieczné¢ wytaczania niemal calego obszaru, ktore
powodup konieczné¢ zabezpieczenia wody pitnej dla odbiorcow z gastychzrddet,

- duze straty wody spowodowane nieszczétiami rur i armatury,

- wysokie koszty zwizane z usuwaniem awarii, gdywodochg przebiega ulicami gminnymi
i placami utwardzonymi.

Stan sieci nie pozwala na pgdtenie wszystkich budynkéw w afmie tych ulic. Czs¢
budynkow korzysta z wiasnych edj wody, ktore nie gwarantyjodpowiedniej ildci jak
i jakosci wody do speycia. Przebudowa sieci rozdzielczej pozwoli na pcritnie obecnych
i nowych budynkéw mieszkalnych i ustugowycbo umaliwi korzystanie z wody
0 gwarantowanych parametrach fizykochemicznycrkids@logicznych.

Monta wodomierzy z mgliwoscia przekazu danych i zakup gdzen do lokalizacji
wyciekdw i czujnikbw akustycznych do poszukiwanigcwekoéw wody pozwoli na petny
monitoring przebudowanej sieci co spowoduje ebnie kosztow eksploatacyjnych. Ponadto
po wykonaniu kompleksowej przebudowy wod@gi maliwe bedzie poprawienie
infrastruktury drogowej, chodnikéw co wptynie nazpegeczéstwo mieszkacow i wyglad tej
czesci miasta.

[ll. OPIS PUNKTU ZASILANIA | TRASY PRZEBUDOWY SIECI

Sié wodochgowa rozdzielcza zostanie agzona do istnigcego wodoeigu PE63
w obrebie dziatki nr 1469, na ktérej znajduje; parking samochodowy. Sievodocagowa
rozdzielcza wraz przyezami domowymi przebiega w gkiszasci ulicami lub chodnikami ulic
Piekarskiej, Kilaskiego, Bocznej, OgrodowePigknej. Projektowana trasa wodagu
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zostanie cgsciowo zmieniona ze wzgllu na konieczni@ zachowania wymaganych odleggo
od obiektow budowlanych i innych wdzehr podziemnych. G&¢ wodochgu przebiega pod
nowo utazonym chodnikiem w ul. Piekarskiej, zygku z tym zostam one przeniesione w
obreb ulic. Zmiana trasy dotyczy tylko tych dziatek erzz ktére przebiega wodag.
Projektowana trasa wodagu i miejsce wdczenia nie koliduje z zabudavwerenu budynkow.

[ll. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZEBUDOWY SIECI

W ramach projektu przebudowy przewidugeveykonanie:

- wymiany dotychczasowych ruragow stalowych na ruroggi z polietylenu (PE) typu PE-
HD o srednicachy63/3,8mm 1=1140,0m40/2,4mm |=611,0m,
- montau zasuw odcinagych kotnierzowych DN50 w ikxi 20szt: z obudowa teleskopaw
i skrzynka uliczrmma montowanych na sieci rozdzielczej,
- montau zasuw odcinagych do zgrzewania Dn-40 w fla 77 szt. z obudowa teleskopaw
i skrzynka uliczra montowanych na kalym przyhczu,
- studni wodomierzowej z PP np. TEGRArednicy@l000mm wraz z wodomierzem
skrzydetkowym@32mm z maliwoscia przekazu danych,
- wymiany wszystkich wodomierzy skrzydetkowych domyah @20+15mm maliwoscia
przekazu danych,
- zakup urzdzea:

a/ PERMALOG + — system czujnikbéw akustycznyclersjalOszt./ do monitorowania
wyciekow wody ze zdalnym przesytem danych z apiERMANET,

b/ SOUNDSENS - system lokalizacji wyciekow (korelataryversji z czterema nadajnikami.

Sie¢ wodochgowa nalery wykon& z rur PE-HD SDR-17 PE ,100” PN1fczone metodl
zgrzewania doczotowego. Zalecae sstosowanie materiatdbw producentow posiackagh
certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002. Ruryywane do montal powinny by oznakowane
zgodnie z normami.

Do budowy sieci wodoggowej mog by¢ stosowane materiaty, ktore spetaiayymogi
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadaprobat wiasciwego Pastwowego
Inspektora Sanitarnego wydama podstawie atestu higienicznegonfaowego Zaktadu
Higieny.

Roboty ziemne natg wykona zgodnie z normami: PN-B-06050:1999, PN-B-107369199
Z pasa projektowanych robot zdj warstwe ziemi urodzajnej i po e#ciowej zasypce
wykopow ponownie wbudowa w wykop. Projektowane kanaty edla wykonywane
w wykopach szerokoprzestrzennych o nachyleniu skba@6 lub waskoprzestrzennych
o0 scianach pionowych odeskowanych i rozpartych wykgea mechanicznie ig¢cznie
W gruntach suchych dopuszczalne jest zabezpiecznrewe — nieszczelne. Dno wykopu
powinno by roéwne, pozbawione grud i kamieni. Na nieréweiach i warstwach skalnych
wykona podsypk piaskowa o grubdci 0,1m. Rurocigi w drogach uktadana podsypce
o grubdci 0,15m. Roboty ziemne w adlrie kolizji naley wykonywa& recznie. W przypadku
pojawienia s; wody gruntowej jej pompowanie przerdvdopiero po zasypaniu ruragu.

Wszystkie ruroapi nalery utozy¢ w wykopie na gibokasci 1,6+1,5m licac od osi
rurochigu do wierzchu i szerokoi dna 0,6+0,7m przyykopach szerokoprzestrzennych
i szerokdci 1,1m przy wykopach gskoprzestrzennych. aczenie rurocigdbw PE wykoné
metody zgrzewania doczotowego. Dla uzyskaniaaczh odpowiedniej jaki nalery
przestrzega absolutnej czystmi powierzchni aczonych elementow. Prace zwane
z faczeniem rur PE musz by¢ wykonywane przez osoby posiagtag zd&wiadczenie
0 ukaczeniu kursu specjalistycznego metadzénia rur PE. Przewody wodggowe
montowa& przy temperaturze otoczenia@®°C. Utazony przewdd powinien na catej diugd
przyleg& do poditaa.

Na rurocgigu PE-63mm zastosowazasuwy odcinace mkkkouszczelnione klinowe
kotnierzowe typ 2002 z gtadkim i wolnym przelotenNB0, PN10 z obudoavteleskopow do
zasuwy nr 9011 i skrzynkuliczra do zasuwy wg normy PN-M-74081 nr 9501W-GG z piyt
podktadove z betonu B20Na przyhczach domowych zostazamontowane zasuwy klinowe
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odcinapce mikkouszczelnione z ké@ami PE do zgrzewania wg EN 12201-2zeliwa
sferoidalnego z gtadkim i wolnym przelotem np. Hawl DD40/32, PN10 z obudaw
teleskopow do zasuwy i skrzynkuliczra wraz z pityt podkiadovs z betonu B20Zasuwy
wodochgowe powinny by oznaczone tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700efuie przez
sciany budynkoéw wykonaw rurach ochronnych jako szczelne. Ngl@pamitac doktadnym
wykonaniu izolacji zewgtrznej.

Zestaw wodomierzowg32mm zabudowany zostanie w studni wodgowej /Tegra 1000
- whazowej@-1000mm/ z kinet slepa . Kineta wyposzona jest w postument moutavy.
Wejscie rurocagu PE-63mm do studni i odwodnienie guPVCD110 wykoné poprzez
uszczelk ,in-situ”. Studng zakaczy¢ piescieniem odcizajacym z twoezywa TAR
i pokrywa zeliwna A15/600/755.

Monta wodomierzy:

- 15mm np. SENSUS klasy dokitadiwo C z nadajnikiem impulséw HRI, o przeptywie
g=1,5m3/h z zaworem odcinaym @0mm przed i za wodomierzem wyk@nagodnie
z rysunkiem nr 4 lub 5. Przy mouata wodomierza zachowanormatywne odlegkei
odcinkéw prostych przed i za wodomierzem (odp. N3 I=2DN). Wodomierz zamontowa
na konsoli montaowej. Za zaworem od strony instalacji wetkznej naley
zamontowa zawoOr zwrotny g20mm - antyskzeniowy np. EA251 firmy Danfoss
zabezpieczagry sig€ wodochgowa przed wtornym zanieczyszczeniem zgodnie z RoRN-
92/B-01706/Az1.

-@32mm np. SENSUS klasy doktadweo C z nadajnikiem impulséw HRE przeptywie
g=6,0m3/h z zaworem odcimaym @O0mm przed i za wodomierzem, wyk@nagodnie
z rysunkiem nr 4 lub 5. Przy mouata wodomierza zachowanormatywne odlegkei
odcinkéw prostych przed i za wodomierzem (odp. N3 I=2DN). Wodomierz zamontowa
na konsoli montaowej. Za zaworem od strony instalacji wetkznej naley
zamontowa zawoOr zwrotny @0mm - antyskzeniowy np. EA251 firmy Danfoss
zabezpieczagy sig€ wodochgowa przed wtdornym zanieczyszczeniem zgodnie z RoRN-
92/B-01706/Az1.

Po wykonaniu wodoggu naley wykona prébe szczelnéci zgodnie z norm
PN-81/B410725 na @inienie p=0,8MPa przy udziale przedstawiciela ZGK nmapow.
Do proby rury PE winny hyczesciowo przysypane z wyjkiem pohczer . Po pozytywnym
odbiorze proby @énieniowej, zleat inwentaryzagj wodochagu uprawnionemu geodecie. W
tym czasie nagpi odbior techniczny sieci wodagjowej z przydczami. Wtaczenie do
wodociagu wykona Wykonawca w obecnsci przedstawiciela Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Rymanowie.

Zasypywanie prowadaivarstwami z zagszczeniem gruntu. Obsypkv strefie ochronnej
do wysokdci min. 15cm nalegy wykonywa piaskiem - rys. 6, naginie ziemia z wykopow
pozbawiona kamieni i zanieczyszaz&asyp przeprowadzagsiv trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury =z wgkeniem odcinkdbw na atzach,

- po prébie szczeldoi wykonanie warstwy ochronnej w miejscachgoain,

- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwangednoczesnym zagzczeniem i rozbioek
obudowy wykopu,

W czasie wykonywania zasypki oznaézgrzebieg rurocigu tama znakupca z wkiadla

metalov i napisem ,uwaga wodagy” celem lokalizacji jego trasy, utomna na gebokasci

0,5-0,6m od powierzchni terenu. Stofizag;szczenia zasypki nie powiniendgnniejszy nik

95% wg zmodyfikowanej metody Proctora.

Nast¢pnie oznakowa uzbrojenie podziemne zgodnie z normami /PN-86/B609. Po
zakaczeniu wszystkich robét morawych rurocigi podd& ptukaniu z pedkoscia 1m/s,
uzywajac do tego celu wody sieciowej. Wszystkie zasuwyptukanym odcinku powinny iy
otwarte. Proces dezynfekcji powiniencbgrzeprowadzony przyzyciu roztworéw wodnych
np. wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu pragiezkontaktu wynoazym 24 godziny.
Zastosowany do dezynfekcfirodek bakteriobdjczy musi posiadawviadectwo dopuszczaje
do kontaktu z wodglpitna. Jednym z warunkow dopuszczenia sieci wogtpmivej do
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eksploatacji 8 wyniki bada wody przedstawione przez Wykonawoa podstawie, ktorych
Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitardgpuci wodociag do eksploatacii.

IV. SKRZYZOWANIE WODOCIAGU Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI

Istniejce uzbrojenie terenu w rejonie projektowanego wagpc pokazano na planie
sytuacyjnym w skali 1:500. Naig je na czas prowadzenia rob6t, przed ukladanieevpodu,
odkry¢ i zabezpiecz.

1. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi

Na kablach energetycznych eNN nglgamontowa rury ochronne dwudzielne, AROT
A110PS o diuggri 1=2,5m wypuszczone po za obrys wykopu p&nD z kadej strony.
Przed zasypaniem nale szczegdlnie dokladnie z&gi¢ grunt w pobliu przewoddw.
Zatozenie rur ochronnych na kablach wykéna porozumieniu i pod nadzorem pracownika
RDE Krosno.

2. Skrzyowanie z sied teletechnicza

W miejscach skrzpwan i zblizen projektowanego wodoggu z istniegcymi kablami
ziemnymi i kanalizagj teletechnicza prace prowadzirecznie w uzgodnieniu i pod nadzorem
pracownika TP S.A. Oddziat Krosno. Na namych kablach teletechnicznych ngle
zamontowa rury ochronne dwudzielne, AROT A110PS o dkgyd=2,5m wypuszczone
poza obrys wykopu po 0,5m z z#tlej strony. Kanalizagjteletechnicza nalezy
zabezpieczy poprzez jej podwieszenie. Zachdwa normatywne odlegkei. Przed
zasypaniem nahy szczegolnie doktadnie zagi¢ grunt w pobliu przewodow. Wszystkie
kolizje podlegaj odbiorowi przez pracownika TP S.A. Krosno

3. Skrzyowanie z siea gazova

Przy skrzyowaniu wodocigu z sieci gazows nalezy zachowa minimalm odlegiaé
w pionie od krzyujacych s& przewodéw 0,30m. Naky zachowa normatywne odlegkei
projektowanego wodoggu od gazoagu. W obebie sieci gazowej prace ziemny prowa&dzi
recznie pod nadzorem przedstawiciela RDG Krosno.skmania projektowanego wodagu
z siech gazow podlegag przed zasypaniem odbiorowi przez PrzedstawiciR&gonu
Dystrybucji Gazu Krosno.

4. Skrzyowanie z kanalizagjsanitara, deszczow i wodociagiem

W obebie skrzyowania projektowanego wodagu z kanalizag] sanitari, deszczow
i lokalnym wodociagiem roboty ziemne prowadzirgcznie. Naley pametac o doktadnym
zag:szczeniu ziemi w miejscu skraywania. Prace przy skrzgwaniach i odbior skrzpwan
nalezy prowadz¢ przy udziale wigciciela tych urzdzen.

5. Utozenie rurocigéw w drogach gminnych

Monta rurocagoéw w drogach gminnych i dojazdowych do posesji ong& metod
rozkopu oscianach pionowych z zabezpieczenietwurawym lub petnym. W miejscach
prowadzenia ruroggOw i naley wykona& podsypk min 15cm oraz obsypkpiaskiem
w strefie ochronnej do wysoka min. 20cm - rys. 6Przy wykonywaniu zasypki  gruntem
rodzimym nalgy zagszcza grunt wibratorem mechanicznym. St@pEagszczenia
Is powinien by¢ w przedziale 0,971,00 w zalenosci od warstwy.
Nawierzchn¢ utwardzom wykona z tlucznia /25cm/ i kfica /10cm/. Pod nawierzclkni
asfaltowy sktadagcej sk z warstwy wizacej i scieralnej utay¢ dodatkowo warste chudego
betonu /B10/ o grukdci 10cm.

V. ODBIORY T TECHNICZNE

Odbiory techniczne rob6t zwdanych z monteem przewodoéw wodoggowych
przeprowadsi w oparciu o ustalenia normy PN-81/B-10725: Wodgici Przewody
zewretrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Zaie od przygtej technologii
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I organizacji robot procesie realizacji budowy dokeat nalezry odbiorow czsciowych i
odbiér kacowy. Ditugaé odcinka do odbioru technicznego ef@owego nie
powinienprzekracza 300m. Odbiory, ogciowy i koncowy, powinny by dokonywane
komisyjnie przy udziale przedstawicieli Nadzorwéstorskiego Wykonawcy i zytkownika,
oraz potwierdzone odpowiednimi protokotami i wpisdo dziennika budowy.

VI. OCHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsvziccie nie wymagato spogdzenia raportu oddziatywania na
srodowisko. Dla inwestycji zostata wydana przez Bistma Gminy Dukla decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigagi/w przedsiwzigcia. Decyzja
okresla wymagania dotyexe ochronysrodowiska, jakie Wykonawca powinien uwggdhic
przy realizacji zadania i tytkownik po jej zakéczeniu.

W czasie realizacji inwestycji wptyw deodowisko feda miaty nas¢pujace czynniki:

- eksploatacja maszyn budowlanych, drogowych srodkéw transportu na wzrost
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,

- zwkkszenie poziomu hatasu podczas prac maszyradnez technicznych,

- powstanie odpadow olktiyych i innych nt niebezpieczne.

Beda to uchzliwosci krotkotrwate i ustpia z chwil zakaczenia realizacji inwestyciji.

W zwihzku z powyszym prace budowlane winne doprowadzone spetem sprawnym
technicznie i posiadagym wane dokumenty dopuszcaag do pracy i ruchu. W czasie
realizacji inwestycji naley maksymalnie ogranicZzaczas pracy ,jatowej” maszyn, wdzeh
i $rodkéw transportowych spalinowych. Przy wszelkichagach naley przestrzega
wiasciwych przepiséw bhp przy. Prace ngléak organizowd, aby ucazliwos$¢ pod wzgtdem
emisji hatasu, wibracji uadzen byta jak najmniejsza i nie byta ugliwa dla mieszkacow
i otoczenia. Dlatego wszelkie prace budowlaneayaleykonywa w porze dziennej.

Po zakaczeniu inwestycji czasie likwidacji m.in. zapledzadowy naley zminimalizow&
chwilowe ucizliwosci zwiazane z hatasem i nadmiernym zapyleniem.

Po odbiorze kicowym na etapie eksploatacji natevykonywa staty monitoring urzdzen
i sieci wodocagowej w zakresie przeciwdziatlania awariom i niekolowanym wyciekom
wody do gruntu. Wytkownik winien na bieaco posiadé niezlzdne decyzje, pozwolenia i inne
dokumenty wynikajce z przepiséw prawnych oraz zapeévaksploatag obiektu, ktora nie
powinna powodow& przekroczé standardéw jakiei srodowiska poza terenem, do ktorego
Inwestor posiada tytut prawny.

VIl. POSTEPOWANIE W OKOLICZNCSCIACH NIEPRZEWIDYWALNYCH

W przypadku wyapienia zagraajacych dla stateczroi budowli osuwisk, przebi
hydraulicznych /kurzawkarodito/, odkrycia wykopalisk archeologicznych, nfigaia na
niewypaty itp. naley:

- wstrzyma wykonywanie robot wasiedztwie zaobserwowanego zjawiska,
- zabezpieczyobszar zagrmny przed dogpem ludzi i zwierat,

- zawiadomé odpowiednie witadze administracyjne,

- zawiadomé projektanta, a jdi to konieczne to zasgna¢ rady ekspertow.

VIIl. UWAGI KONCOWE

Catd¢ robot wykoné zgodnie z projektem oraz obawujacymi normami i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét. Przed razgoiem robot ziemnych natg
wytyczy¢ w terenie projektowantras rurocagdw wodociygowych przez uprawnionego
geodet.

Na trasie projektowanego wodggui wystpuje szereg ogrodaektore na czas budowy w
razie czego naky rozebrg, a po zakaczeniu przywrdd do stanu pierwotnego.

Zakres robot montawych naley powierzy uprawnionym wykonawcom i wykotge
zgodnie z obowaizujacymi przepisami w tym zakresie.
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W miejscach zbien i skrzyzowan projektowanej sieci z istnigjymi urzdzeniami
uzbrojenia podziemnego, prace ziemne prowad®z uywania sprztu mechanicznego,
z odpowiedni ostranoscia i pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanyatingstek
brarzowych, powiadomionych pisemnie o terminie rozpeia roboét.

Naley zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej. \¥ygadku
uszkodzenia drenacji naleja naprawt.

Przed przyspieniem do realizacji robot Wykonawca zobgrany jest do opracowania
planu bezpieczsstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z informazphczora w projekcie.

Przy organizacji zaplecza budowy nglavyznaczy miejsca na gromadzenie odpadow
typu komunalnego i odpadéw powstjch w czasie budowy min. gruz, ztom, tworzywa
sztuczne, tektura, itp., ktore najesktadowa w sposéb selektywny w miejscach oznaczonych.
Nie przewiduje si powstanie odpaddéw niebezpiecznych.

W trakcie realizacji robot wykonaworaz inwestora obowzuja ustalenia i wymagania
szczegotowe, zawarte w dokumentach formalno-pratvinyegodnieniach.

Po zakfaczeniu prac montawych i ziemnych zgtosido odbioru kacowego do Gminy
Rymanow.

Materiaty i uradzenia ayte do budowy projektowanego wodagu winny posiada
certyfikaty na znak bezpiear&twa, albo deklaragjzgodndci z Polsk Normg lub aprobat
techniczma / zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego /.

W przypadku, gdy projektowana &ieodochgowa z przyiczami zostataby wykonana
niezgodnie z projektem nale uzgodné zmiarg trasy w PZUDP przy Starostwie
Powiatowym w Krdnie.

Uwagi:

Wszystkie nazwy wiasne materiatow i nazw pducentéw, wyte w Projekcie powinny
byé rozumiane jako definicje standardéw, a nie konkrebhe rozwigzania majace
zastosowanie w projekcie, a do wbudowania magbyé uzyte materiaty i urzadzenia
innych producentéw o parametrach réwnowanych lub wyzszych ni przewiduje projekt
lub zatozenia Zamawiajacego a wszystkie koszty wynikajce z tytulu zamiennych
rozwigzan ponosi Wykonawca.

IX. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Opracowano na podstawie Rozpalzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.V1.200@Dz.U.
Nr.120, poz. 1126) zgodnie z art. 21a, ust.4 Ugtadn. 7.VI1.1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118, zzp@ejszymi zmianami)

1). Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

W sktad robot budowlanych wchadz

L.p. R OD Z A J R OBOT Jednostka &t
1 2 3 5
1. | Sie¢ wodochgowa PE HD-80, SDR-13,6 110x8,1mm. mb. 1140,00
X Przylacza domowe PE HD-80, SDR-13,6 40x3,0mm. mb. 611,00
Szt. 4t
Razem: mb. 1 751,00




2). Kolejnc¢ prowadzenia prac:

Przy realizacji inwestycji nalg zachowa ponizsz kolejnas¢ prowadzenia robot :

- przegcie placu budowy i kompletnej dokumentacji projekep przez
Wykonawe,

- geodezyjne wytyczenie przebiegu tras ruggéwv i lokalizacji obiektow
sieciowych,

- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy,

- przygotowanie zaplecza Wykonawcy,

- rownolegte prowadzenie prac ziemnych, budowlanyg¢hstalacyjnych na
trasie rurocigbw rozdzielczych Prace naley prowadzé odcinkami
w oszalowanych wykopach. W czasie prowadzenia pramnych nalgy
zabezpieczy dostp oséb trzecich i zwiest. Wodk z wykopdw naley
odprowadzé& do istniejcych rowow po uzgodnieniu z jednostkami
administrugcymi,

- dokonywa& wymaganych odbioréw dla rob6t zanigaych,

- kolejne odcinki wykonanych tras nalena bieaco odbierd, nanost na
dokumentag powykonawcz i zasypyw& zgodnie z dokumentac)
projektowa, z przywréceniem terenu do stantywalnasci,

- wykonanie wodnych prob @iieniowych /szczelrii/ sieci rozdzielczej,

- prowadzenie robot przy przyizach domowych wraz z mountan wezta
pomiarowego z zachowaniem zasad jak przy sieciziekatej,

- ptukanie i dezynfekcja sieci wodagowej,

- przywrocenie drog, ggow pieszych i terenu .do stanu pierwotnego.

3). Warunki wykonawstwa:

4).

a/. Roboty budowlano-morawe wykonywé zgodnie z obowzujacymi
~Warunkami technicznymi wykonania i odbionbd6t budowlano-montawych”
wydanymi przez MGPIiB ITB Warszawa.

b/. Prace prowadzigodnie z:

* zatwierdzonym projektem budowlanym,

* 0gO0Inie obowizujacymi przepisami BHP,

* Planem BIOZ,

e zasadami sztuki budowlanej i pod nadzorem uprawmgiosob.

Wykonane elementy robot powinny odpowiadarunkom technicznym zawartym w:

1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wyamég wykonania i badania przy
odbiorze.

2. PN-74/B-02480 - Grunty budowane. Podziatwazsymbole, okrdenia
3. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty zierivigmagania i badania przy
odbierz
4. BN-91/8836-06 - Przewody podziemne. Roboty ziemivigmagania i badania przy
odlzer
5. PN-81/B-10725 - Wodoggi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

6. PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do ozna&anzewodow wodoagowych.

7. PN-91/B-10728 - Studzienki wodagowe.

8. PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizaey)Wymagania i badania przy
odbiorze.

9. PN-91/B-10729 - Studzienki kanalizacyjne.

10.PN-93/B-12043 - Drenowanie. Wykonawstwo. Rolqmizygotowawcze.

11.BN-81/9192-05 - Wodoagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania.



-9-

12.BN-81/9192-04 - Wodosagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
wykonaniadbioru.

13.BN-88/9191-16/01 - Drenowanie. Zakres tematyczoymy pogcia ogolne.

14.PN-88/B-06250 - Beton zwykty

15.PN-90/B-14501 - Zaprawy betonowe zwykie

16.PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe igame. Obliczenia statyczne i
projektowe

17.PN-63/B-06251 - Roboty betonowegelbetowe. Wymagania techniczne

18.BN-73/6736-01 - Beton zwykty. Metody bada

5). Wykaz istniejcych obiektow budowlanych
Na terenach oftych projektem i w ichagsiedztwie wysipuja nastpujace obiekty
budowlane:

- budynki mieszkalne,

obiekty poprzemystowe, oraz obiekty infrastrulgttechnicznej takie jak :

- drogi asfaltowe i gruntowe, rowy odwadnieg, instalacja wodoggowa, gazowa,
kanalizacyjna, kablowa energetycznayetleniowa, teletechniczna, napowietrzne linie
energetyczne i teletechniczne,

Wskazanie elementdw zagospodarowania tereare knog stwarzé zagraenie

bezpieczestwa i zdrowia ludzi
przekroczenia drog publicznych,
- prace w wykopach,
- skrzyzowania z kablami energetycznymi i gazgiem

Wskazanie dotyeice przewidywanych zagren wystkepujacych w czasie realizacji inwestyciji,
okreslajace skad i rodzaje zagreen oraz miejsce i czas ich wyglenia.

Projektowane roboty budowlane nie stwagzagczegdlnych zageen. Poniej wskazano na
potencjalne madiwosci wystpienia zagroen :

Lp. | Rodzaj prowadzonych prac Potencjalne zagme i jego skala Miejsce Czas
wystapienia wystapienia
1 Zebranie warstwy wierzchnigjPraca maszyn i ruch pojazdéw. Trasa rurocigdw | Realizacja
(humusowej) z terenu ofipgo| Skala mata robot
inwestych
2 Wykopy i uktadanie Ruch maszyn i pojazdéw, dgiokie| Trasa rurocigdéw | Realizacja
rurociagéw — roboty wykopy, skrzyowania z istnigjca robét
montaowe i instalacyjne infrastruktun.
Skalasrednia

6). Wskazanie sposobu prowadzenia instiukfgacownikOw przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

6.1. W czasie wykonania prac rgi@rzestrzeganastpujacych zasad:

= Przed przysipieniem do prac budowlano-mowntavych naley dokitadnie zapozrasie
z opisem technicznym i rysunkami wykonawczymi daigymi realizowanego
zadania.

= Dokona wizji lokalnej sprawdzajc bardzo doktadnie wszystkie wymiary i poziomy na
rysunkach wykonawczych.

= Kolejnos¢, sposéb montar i harmonogram przebiegu prac na bazie otrzymanego
projektu ustali Wykonawca robét w porozumieniu zytkownikiem i Inwestorem.

= Zagospodarowanie placu budowy i projekt organizéejdowy — ze szczegOlnym
uwzgkdnieniem udwigu i warunkéw pracy prawidlowo dobranego suz
monta&zowego — powinien zrobi Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem
i Uzytkownikiem obiektu.
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= Prowadzenie prac nalg powierzy firmie mapcej odpowiednie uprawnienia
i doswiadczenie przy prowadzeniu tego rodzaju prac.

= W trakcie prac teren powinien byprawidtowo zabezpieczony, ogrodzongweetlony
i oznakowany.

= |Istotne dla montau wymiary i poziomy podane w niniejszym opracowaoawinno s¢
dodatkowo sprawdéi na budowie i w razie konieczém ewentualnie skorygowa
jeszcze przed rozpogziem robot.

= Wszelkie ewentualne uzupetnienia projektu, wdgle inne uzgodnienia z Wykonaavc
robét, wynikle w trakcie prowadzonych prac, wykoeakzda w ramach nadzoru
autorskiego.

= Zterenu znajdurego st w sasiedztwie placu budowy usahwszystkie znajdace se
tam uradzenia i elementy mage ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia robot.

= Zabezpiecz§ teren robot przez wykonanie odpowiednich barierelmieszczenie
stosownych tablic ostrzegalych o graacym niebezpieczestwie.

= W miejscach skrzyowan z istniepca infrastruktun podziemn, naleey w pierwszej
kolejnasci wykon& recznie przekopy kontrolne.

6.2. Calté¢ prac musi b wykonana przez osoby i pod nadzorem 0s6b posiaytd)
odpowiednie uprawnieniana mocy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na bugdow
Prace mugdy¢ wykonane zgodnie z zatwierdzpdokumentagj projektows.

Naley przestrzegaobownzujacych przepisow, a w szczegoheoow:

» Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwméicz dnia 1.X.1993r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych
i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z da&X.1993r),

= Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmicz dnia 1.X.1993r w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy w oczyszczalniaghiekow (Dz.U. z dnia
15.X.1993r),

= Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2003w.sprawie bezpiecistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanyddz.U. z dnia 19.111.2003r),

= Rozporadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.1X.2001r. waspie bezpieczestwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyciadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z dniaXL2001r).

7). Instrukta pracownikow przed przysgpieniem do danych prac musi obejmdéwa
Zakres i technologia wykonywanych prac.

Warunki bhp przy danych pracach.

Sposob nadzoru wykonywanych prac.

Sposdéb reagowania w sytuacji zaggoia.

Za przeprowadzenie instruktajest odpowiedzialny Kierownik Budowy lub osobagx
niego wyznaczona.

Uwaga: Kazdy pracownik zatrudniony na budowie winien posiad& swiadectwo
ukonczenia kursu BHP 1ll stopnia

8). Wskazaniérodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegath
niebezpieczstwom, wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
zagraenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym zapewnig@ych bezpieczni sprawn
komunikagj, umazliwiajaca ewakuagi na wypadek pgaru, awarii i innych zagren :

SRODKI TECHNICZNE

Stosowanie sprawnych i dopuszczonych gywania maszyn i uedzea

Stosowanie materiatowsrodkow posiadacych wymagane atesty i dopuszczenia
Przeszkolenie i uprawnienia Wykonawcy

Stosowanie typowych zabezpietazeszalunkow
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= Stosowanigrodkéw ochrony osobistej i zabezpietzesob
SRODKI ORGANIZACYJINE

Wiasciwa organizacja placu budowy

Nadzor ze strony Inwestora

Szkolenia i kwalifikacje pracownikow

Posiadanie przez pracownikéw stosownych hdékarskich i dopuszcaedla danego
typu prac

= Przestrzeganie obogdujacych przepiséw Prawa Budowlanego i BHP

= Minimalizacja ilgsci os6b na danym odcinku robot

= Realizacja obiektu zgodnie z projektem i pozwoleniea budow

KOMUNIKACJA

Wszystkie prace c¢da realizowane w terenie otwartym pod nadzorem Kien&e
Budowy. Przewiduje s komunikacje bezpmednh (werbalm) oraz w razie potrzeb
z wykorzystaniem radiotelefonow (z uwagi nazeluodlegtd@ci przy realizacji inwestycji
liniowej). Wykonawca jest zobowazany ustali, przed przysipieniem do prac budowlanych,
sygnalizaci zwiazam z sytuacy awaryjra (np. paarem, wypadkiem drogowym, obsgoiem
ziemi, wpadngciem do wykopu lub cieku wodnego, wypadkiem w mhiku, kolizja
z uzbrojeniem podziemnym).O stosowanej sygnalizafini by¢ poinformowani wszyscy
pracownicy na terenie placu budowy. Informaejka nalezy wpisa do dziennika budowy.

W razie zaggenia zdrowia iycia naley dzwont pod numery telefoniczne:

- pogotowie ratunkowe - 999
- pogotowie gazowe - 992
- pogotowie energetyczne - 991
- stra pazarna - 998
Opracowat:
Asystent Projektanta: Projektant:

Paulina Kozubal Piotr Kozubal



