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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

 
do  projektu  przebudowy   sieci  wodociągowej  wraz  z  przyłączami  domowymi  w  obrębie                                        

ul. Rynek, ul. Piekarskiej,  ul. Kilińskiego, ul. Bocznej, ul. Pięknej, ul. Kolejowej,                         
ul. Bieleckiego,  ul. Garbarskiej, ul. Ogrodowej  i  ul. Sanockiej  w Rymanowie 

 
 I.  DANE  OGÓLNE 
  
         Podstawą opracowania niniejszego projektu są następujące dokumenty : 
 - warunki techniczne wykonania przebudowy wodociągu, pismo: TE/30/A/11 z dnia 
04.05.2011r.  wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, 
 - mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
 - zlecenie Inwestora, 
- pomiary w terenie. 

 
II. OPIS   STANU  MODERNIZOWANEJ  SIECI WODOCIĄGOWEJ      
 
       Istniejąca sieć wodociągowa rozdzielcza wraz przyłączami domowymi obejmuje teren 
północnej części miasta po lewej stronie drogi krajowej nr 28 „Zator – Medyka” w obrębie 
ulic:  Rynek, Piekarskiej,  Kilińskiego, Bocznej, Pięknej, Kolejowej, Bieleckiego, Garbarskiej, 
Ogrodowej  i Sanockiej. Wodociąg budowany był na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Większość 
rurociągów rozdzielczych jak i przyłącza domowe wykonane są z rur stalowych ocynkowanych 
i czarnych, Ŝeliwnych w zakresie średnic od φ50÷20mm. Stan  rurociągów i rozwiązania 
techniczne stwarzają trudności w prawidłowej eksploatacji wodociągu dla Właściciela 
urządzeń. Do najbardziej negatywnych objawów naleŜy zaliczyć: 
- braki w dostawie wody o odpowiednim ciśnieniu jak i zupełny jej brak w godzinach 
szczytowych ze względu na mały przekrój rur i  zwęŜeniu średnic poprzez osady powstałe                  
w wyniku reakcji chemicznych i rdzę, 
- pogarszającą się jakość wody, która przepływa przez rury stalowe czarne, co powoduje 
wzrost zanieczyszczeń związkami Ŝelaza,   
- brak armatury odcinającej na sieci rozdzielczej i na większości przyłączy domowych,  
- częste awarie, które powodują konieczność wyłączania niemal całego obszaru, które 
powodują konieczność zabezpieczenia wody pitnej dla odbiorców z zastępczych źródeł, 
- duŜe straty wody spowodowane nieszczelnościami rur i armatury,  
- wysokie koszty związane z usuwaniem awarii, gdyŜ wodociąg przebiega ulicami gminnymi                 
i placami utwardzonymi.  
       Stan sieci nie pozwala na podłączenie wszystkich budynków w obrębie tych ulic. Część 
budynków korzysta z własnych ujęć wody, które nie gwarantują odpowiedniej ilości jak                  
i jakości wody do spoŜycia. Przebudowa sieci rozdzielczej pozwoli na podłączenie obecnych                   
i nowych budynków mieszkalnych i usługowych co umoŜliwi korzystanie z wody                                 
o gwarantowanych parametrach fizykochemicznych i bakteriologicznych. 
       MontaŜ wodomierzy z moŜliwością przekazu danych i zakup urządzeń do lokalizacji 
wycieków i czujników akustycznych do poszukiwania wycieków wody pozwoli na pełny 
monitoring przebudowanej sieci co spowoduje obniŜenie kosztów eksploatacyjnych. Ponadto 
po wykonaniu kompleksowej przebudowy wodociągu moŜliwe będzie poprawienie 
infrastruktury drogowej, chodników co wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców i wygląd tej 
części miasta.    
 
III.  OPIS  PUNKTU  ZASILANIA  I  TRASY  PRZEBUDOWY  SIECI     
 
        Sieć wodociągowa rozdzielcza  zostanie włączona do istniejącego  wodociągu  PE-63                   
w obrębie działki nr 1469, na której znajduje się parking samochodowy. Sieć wodociągowa 
rozdzielcza wraz przyłączami domowymi przebiega w większości ulicami lub chodnikami ulic   
Piekarskiej,  Kilińskiego, Bocznej, Ogrodowej i Pięknej. Projektowana trasa wodociągu  
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zostanie częściowo zmieniona ze względu na konieczność zachowania wymaganych odległości 
od obiektów budowlanych i innych urządzeń podziemnych. Część wodociągu przebiega pod 
nowo ułoŜonym chodnikiem w ul. Piekarskiej, związku z tym zostaną one przeniesione w 
obręb ulic. Zmiana trasy dotyczy tylko tych działek przez które przebiega wodociąg. 
Projektowana trasa wodociągu i miejsce włączenia nie koliduje z zabudową terenu budynków.  
 
III.  TECHNOLOGIA  WYKONANIA  PRZEBUDOWY  SIECI  
   
       W ramach projektu przebudowy przewiduje się wykonanie: 
- wymiany dotychczasowych rurociągów stalowych na rurociągi z polietylenu (PE) typu PE-
HD o średnicach: φ63/3,8mm  l=1140,0m,  φ40/2,4mm l=611,0m, 
- montaŜu zasuw odcinających kołnierzowych DN50 w ilości 20szt.- z  obudowa teleskopową                
i skrzynką  uliczną montowanych na sieci rozdzielczej,  
- montaŜu zasuw odcinających do zgrzewania Dn-40 w ilości 77 szt. z  obudowa teleskopową             
i skrzynką  uliczną montowanych na kaŜdym przyłączu, 
- studni wodomierzowej z PP np. TEGRA o średnicy φ1000mm wraz z wodomierzem 
skrzydełkowym φ32mm z moŜliwością przekazu danych, 
- wymiany wszystkich wodomierzy skrzydełkowych domowych φ20÷15mm moŜliwością 
przekazu danych, 
- zakup urządzeń:   
  a/  PERMALOG + – system czujników akustycznych /wersja10szt./ do monitorowania 
wycieków wody ze zdalnym przesyłem danych z opcją PERMANET, 
  b/  SOUNDSENS – system lokalizacji wycieków (korelator) w wersji z czterema nadajnikami. 
    Sieć wodociągową naleŜy wykonać z rur PE-HD  SDR-17  PE „100” PN10 łączone metodą 
zgrzewania doczołowego. Zaleca się stosowanie materiałów producentów posiadających 
certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002. Rury uŜywane do montaŜu powinny być oznakowane  
zgodnie z normami.  
    Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane materiały, które spełniają wymogi 
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i posiadają aprobatę właściwego Państwowego 
Inspektora Sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu 
Higieny.  
    Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z normami: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.              
Z pasa projektowanych robót zdjąć warstwę ziemi urodzajnej i po częściowej zasypce 
wykopów ponownie wbudować  w wykop. Projektowane kanały będą wykonywane                  
w wykopach szerokoprzestrzennych o nachyleniu skarp 1:0,6 lub waskoprzestrzennych                           
o ścianach pionowych odeskowanych  i rozpartych wykonanych mechanicznie i ręcznie                     
W gruntach suchych dopuszczalne jest zabezpieczenie aŜurowe – nieszczelne. Dno wykopu 
powinno być równe, pozbawione grud  i kamieni. Na nierównościach i warstwach skalnych 
wykonać  podsypkę piaskową  o grubości 0,1m. Rurociągi w drogach układać na podsypce         
o grubości 0,15m. Roboty ziemne w obrębie kolizji naleŜy wykonywać ręcznie. W przypadku 
pojawienia się wody gruntowej jej pompowanie przerwać dopiero po zasypaniu rurociągu. 
      Wszystkie rurociągi naleŜy ułoŜyć w wykopie na głębokości 1,6÷1,5m licząc od osi 
rurociągu do wierzchu i szerokości dna  0,6÷0,7m przy wykopach szerokoprzestrzennych                             
i szerokości 1,1m przy wykopach wąskoprzestrzennych. Łączenie rurociągów PE wykonać 
metodą zgrzewania doczołowego. Dla uzyskania złącza odpowiedniej jakości naleŜy 
przestrzegać absolutnej czystości powierzchni łączonych elementów. Prace związane                            
z łączeniem rur PE muszą być wykonywane przez osoby posiadające zaświadczenie                             
o   ukończeniu   kursu  specjalistycznego  metod  łączenia   rur  PE.   Przewody  wodociągowe  
montować przy temperaturze otoczenia 5÷30°C. UłoŜony przewód powinien na całej długości 
przylegać do podłoŜa. 
       Na rurociągu PE-63mm zastosować zasuwy odcinające miękkouszczelnione klinowe 
kołnierzowe typ 2002 z gładkim i wolnym przelotem DN50, PN10 z obudową teleskopową do 
zasuwy nr 9011 i skrzynką uliczną do zasuwy wg normy PN-M-74081 nr 9501W-GG z płytą 
podkładową z betonu B20. Na przyłączach domowych zostaną zamontowane zasuwy klinowe  
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odcinające miękkouszczelnione z króćcami PE do zgrzewania wg EN 12201-2 z Ŝeliwa 
sferoidalnego z gładkim i wolnym przelotem np. Hawle,  DD40/32, PN10 z obudową 
teleskopową do zasuwy i skrzynką uliczną wraz z płytą podkładową z betonu B20. Zasuwy 
wodociągowe powinny być oznaczone tabliczkami zgodnie z  PN-86/B-09700. Przejście przez  
ściany budynków wykonać w rurach ochronnych jako szczelne. NaleŜy pamiętać dokładnym 
wykonaniu izolacji zewnętrznej.  
     Zestaw wodomierzowy φ32mm zabudowany zostanie w studni wodociągowej /Tegra 1000                            
-  włazowej φ-1000mm/ z kinetą ślepą . Kineta wyposaŜona jest w postument montaŜowy.  
Wejście rurociągu PE-63mm do studni i odwodnienie rurą PVCD110 wykonać poprzez 
uszczelkę „in-situ”. Studnię zakończyć pierścieniem odciąŜającym z tworzywa TAR                              
i pokrywą Ŝeliwną A15/600/755.   

           MontaŜ wodomierzy:  
       - φ15mm np. SENSUS klasy dokładności C z nadajnikiem impulsów HRI, o przepływie 

q=1,5m3/h z  zaworem odcinającym φ20mm przed i za wodomierzem wykonać zgodnie                       
z rysunkiem nr 4 lub 5. Przy montaŜu wodomierza  zachować normatywne odległości 
odcinków prostych przed  i za wodomierzem (odp. L=3DN i l=2DN). Wodomierz zamontować 
na konsoli montaŜowej. Za  zaworem  od   strony   instalacji  wewnętrznej   naleŜy   
zamontować  zawór zwrotny φ20mm - antyskaŜeniowy  np. EA251 firmy Danfoss 
zabezpieczający sieć wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem zgodnie z normą PN-
92/B-01706/Az1.  
 − φ32mm np.  SENSUS klasy dokładności C z nadajnikiem impulsów HRI, o przepływie 
q=6,0m3/h z  zaworem odcinającym φ40mm przed i za wodomierzem, wykonać zgodnie                          
z rysunkiem nr 4 lub 5. Przy montaŜu wodomierza  zachować normatywne odległości 
odcinków prostych przed  i za wodomierzem (odp. L=3DN i l=2DN). Wodomierz zamontować 
na konsoli montaŜowej. Za  zaworem  od   strony   instalacji  wewnętrznej   naleŜy   
zamontować  zawór zwrotny φ40mm - antyskaŜeniowy  np. EA251 firmy Danfoss 
zabezpieczający sieć wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem zgodnie z normą PN-
92/B-01706/Az1.  
Po wykonaniu wodociągu naleŜy wykonać próbę szczelności zgodnie z normą                                    
PN-81/B-10725 na ciśnienie p=0,8MPa przy udziale przedstawiciela ZGK Rymanów.                           
Do próby rury PE winny być częściowo przysypane z wyjątkiem połączeń . Po pozytywnym 
odbiorze próby ciśnieniowej, zlecić inwentaryzację wodociągu uprawnionemu geodecie. W 
tym czasie nastąpi odbiór techniczny sieci wodociągowej  z przyłączami. Włączenie do 
wodociągu wykona Wykonawca w obecności przedstawiciela Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Rymanowie..  

            Zasypywanie prowadzić warstwami z zagęszczeniem gruntu. Obsypkę w strefie ochronnej 
do wysokości min. 15cm naleŜy wykonywać piaskiem - rys. 6, następnie ziemia z wykopów 
pozbawiona kamieni  i zanieczyszczeń. Zasyp przeprowadza się w trzech etapach: 

      - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,                                       
-     po próbie szczelności wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 

      -     zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką    
            obudowy wykopu, 

W czasie wykonywania zasypki oznaczyć przebieg rurociągu  taśmą znakującą z wkładką 
metalową i napisem „uwaga wodociąg” celem lokalizacji jego trasy, ułoŜoną na głębokości 
0,5÷0,6m od powierzchni terenu. Stopień zagęszczenia zasypki nie powinien być mniejszy niŜ 
95% wg zmodyfikowanej metody Proctora.     
      Następnie oznakować uzbrojenie podziemne zgodnie z normami /PN-86/B-09700/. Po 
zakończeniu wszystkich robót montaŜowych rurociągi poddać płukaniu z prędkością 1m/s, 
uŜywając do tego celu wody sieciowej. Wszystkie zasuwy na płukanym odcinku powinny być 
otwarte. Proces dezynfekcji powinien być przeprowadzony przy uŜyciu roztworów wodnych 
np. wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. 
Zastosowany do dezynfekcji  środek bakteriobójczy musi posiadać świadectwo dopuszczające 
do kontaktu z wodą pitną. Jednym z warunków dopuszczenia sieci wodociągowej do  
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eksploatacji są wyniki badań wody przedstawione przez Wykonawcę na podstawie, których 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dopuści wodociąg do eksploatacji.  
 
IV.  SKRZYśOWANIE  WODOCIĄGU  Z PRZESZKODAMI  TERENOWYMI 
 
      Istniejące uzbrojenie terenu w rejonie projektowanego wodociągu pokazano na planie 
sytuacyjnym w skali 1:500. NaleŜy je na czas prowadzenia robót, przed układaniem przewodu, 
odkryć i zabezpieczyć.  
 
1. SkrzyŜowanie z kablami energetycznymi  
     Na kablach energetycznych  eNN naleŜy zamontować rury ochronne dwudzielne, AROT       
A110PS o długości l=2,5m wypuszczone  po za  obrys   wykopu  po  0,5m  z  kaŜdej strony. 
Przed zasypaniem naleŜy szczególnie dokładnie zagęścić grunt w pobliŜu przewodów. 
ZałoŜenie rur ochronnych na kablach wykonać w porozumieniu  i pod nadzorem pracownika 
RDE Krosno. 
 
2. SkrzyŜowanie z siecią teletechniczną 
     W miejscach skrzyŜowań i zbliŜeń projektowanego wodociągu z istniejącymi kablami 
ziemnymi i kanalizacją teletechniczną prace prowadzić ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem 
pracownika  TP   S.A. Oddział   Krosno.    Na   ziemnych    kablach    teletechnicznych naleŜy   
zamontować rury ochronne dwudzielne, AROT   A110PS o długości l=2,5m wypuszczone  
poza   obrys   wykopu   po  0,5m   z   kaŜdej  strony. Kanalizację teletechniczną naleŜy 
zabezpieczyć poprzez jej podwieszenie.  Zachować  normatywne  odległości.  Przed 
zasypaniem naleŜy szczególnie dokładnie zagęścić grunt w pobliŜu przewodów. Wszystkie 
kolizje podlegają odbiorowi przez pracownika TP S.A. Krosno 
 
3. SkrzyŜowanie z siecią gazową      
     Przy skrzyŜowaniu wodociągu  z siecią gazową naleŜy zachować minimalną odległość             
w pionie od krzyŜujących się przewodów 0,30m. NaleŜy zachować normatywne odległości 
projektowanego wodociągu od gazociągu. W obrębie sieci gazowej prace ziemny prowadzić 
ręcznie pod nadzorem przedstawiciela RDG Krosno. SkrzyŜowania projektowanego wodociągu 
z siecią gazową podlegają przed zasypaniem odbiorowi  przez Przedstawiciela Rejonu 
Dystrybucji Gazu Krosno. 
 
4. SkrzyŜowanie z kanalizacją sanitarną, deszczową i wodociągiem    
     W obrębie skrzyŜowania projektowanego wodociągu z kanalizacją sanitarną, deszczową            
i lokalnym wodociągiem roboty ziemne prowadzić ręcznie. NaleŜy pamiętać o dokładnym 
zagęszczeniu ziemi w  miejscu skrzyŜowania. Prace przy skrzyŜowaniach i odbiór skrzyŜowań 
naleŜy prowadzić przy udziale właściciela tych urządzeń. 
 
5. UłoŜenie rurociągów w drogach gminnych  
      MontaŜ rurociągów w drogach gminnych i dojazdowych do posesji wykonać metodą 
rozkopu o ścianach pionowych z zabezpieczeniem aŜurowym lub pełnym. W  miejscach  
prowadzenia  rurociągów  i naleŜy wykonać podsypkę min 15cm oraz obsypkę piaskiem                       
w strefie ochronnej do wysokości min. 20cm  - rys. 6. Przy wykonywaniu zasypki    gruntem   
rodzimym    naleŜy    zagęszczać   grunt  wibratorem   mechanicznym. Stopień zagęszczenia                       
Is powinien być w przedziale 0,97÷1,00 w zaleŜności od warstwy.                     
Nawierzchnię utwardzoną wykonać z  tłucznia /25cm/ i klińca /10cm/. Pod nawierzchnię 
asfaltową składającej się z warstwy wiąŜącej i ścieralnej ułoŜyć dodatkowo warstwę chudego 
betonu /B10/  o grubości 10cm.  
 
V.  ODBIORY  T TECHNICZNE 
 
      Odbiory techniczne robót związanych z montaŜem przewodów wodociągowych 
przeprowadzić w oparciu o ustalenia normy PN-81/B-10725: Wodociągi. Przewody 
zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. ZaleŜnie od przyjętej technologii                               
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i organizacji robót procesie realizacji budowy dokonywać naleŜy odbiorów częściowych i                        
odbiór końcowy. Długość odcinka do odbioru technicznego częściowego nie 
powinienprzekraczać 300m. Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonywane 
komisyjnie przy udziale przedstawicieli  Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy i UŜytkownika, 
oraz potwierdzone  odpowiednimi protokołami i wpisem do dziennika budowy. 
 
VI. OCHRONA  ŚRODOWISKA  
 
     Planowane przedsięwzięcie nie wymagało sporządzenia raportu oddziaływania na 
środowisko. Dla inwestycji została wydana przez Burmistrza Gminy Dukla decyzja                           
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. Decyzja                                                                                         
określa wymagania dotyczące ochrony środowiska, jakie Wykonawca powinien uwzględnić 
przy realizacji zadania i UŜytkownik po jej zakończeniu.  
    W czasie realizacji inwestycji wpływ na środowisko będą miały następujące czynniki: 
- eksploatacja maszyn budowlanych, drogowych i środków transportu na wzrost 
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, 
-    zwiększenie poziomu hałasu podczas prac maszyn i urządzeń technicznych, 
-    powstanie odpadów obojętnych i innych niŜ niebezpieczne. 
Będą to uciąŜliwości krótkotrwałe i ustąpią z chwilą zakończenia realizacji inwestycji.                        
    W związku z powyŜszym prace budowlane winne być prowadzone sprzętem sprawnym 
technicznie i posiadającym waŜne dokumenty dopuszczające do  pracy i ruchu. W czasie 
realizacji inwestycji naleŜy maksymalnie ograniczać czas pracy „jałowej” maszyn, urządzeń                         
i środków transportowych spalinowych. Przy wszelkich pracach naleŜy przestrzegać 
właściwych przepisów bhp przy. Prace naleŜy tak organizować, aby uciąŜliwość pod względem 
emisji hałasu, wibracji urządzeń była jak najmniejsza i nie była uciąŜliwa dla mieszkańców                 
i otoczenia. Dlatego wszelkie prace budowlane naleŜy wykonywać w porze dziennej.  
    Po zakończeniu inwestycji  czasie likwidacji m.in. zaplecza budowy naleŜy zminimalizować 
chwilowe uciąŜliwości związane z hałasem i nadmiernym zapyleniem. 
    Po odbiorze końcowym na etapie eksploatacji naleŜy wykonywać stały monitoring urządzeń   
i sieci wodociągowej w zakresie przeciwdziałania awariom i niekontrolowanym wyciekom 
wody do gruntu. UŜytkownik winien na bieŜąco posiadać niezbędne decyzje, pozwolenia i inne 
dokumenty wynikające z przepisów prawnych oraz zapewnić eksploatację obiektu, która nie 
powinna powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza terenem, do którego 
Inwestor posiada tytuł prawny. 
        
VII.  POSTĘPOWANIE W OKOLICZNOŚCIACH NIEPRZEWIDYWALNYCH 
 
    W przypadku wystąpienia zagraŜających dla stateczności budowli  osuwisk, przebić 
hydraulicznych /kurzawka, źródło/, odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na 
niewypały itp. naleŜy: 
- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska, 
- zabezpieczyć obszar zagroŜony przed dostępem ludzi i zwierząt, 
- zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, 
- zawiadomić projektanta, a jeśli to konieczne to zasięgnąć rady ekspertów.   
 
VIII.   UWAGI  KOŃCOWE 
 
      Całość robót wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi normami i Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Przed rozpoczęciem robót ziemnych naleŜy 
wytyczyć w terenie projektowaną trasę  rurociągów wodociągowych przez uprawnionego 
geodetę.  
     Na trasie projektowanego wodociągu występuje szereg ogrodzeń, które na czas budowy w 
razie czego naleŜy rozebrać, a po zakończeniu przywrócić do stanu pierwotnego.    
     Zakres  robót  montaŜowych  naleŜy  powierzyć  uprawnionym  wykonawcom i wykonać je 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.   
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     W miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań projektowanej sieci z istniejącymi urządzeniami 
uzbrojenia podziemnego, prace ziemne prowadzić bez uŜywania sprzętu mechanicznego,                     
z odpowiednią ostroŜnością i pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek 
branŜowych, powiadomionych pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. 
      NaleŜy zabezpieczyć przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku 
uszkodzenia drenacji naleŜy ją naprawić. 
      Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z informacją załączoną w projekcie. 
      Przy organizacji zaplecza budowy naleŜy wyznaczyć miejsca na gromadzenie odpadów 
typu komunalnego i odpadów powstających w czasie budowy min. gruz, złom, tworzywa 
sztuczne, tektura, itp., które naleŜy składować w sposób selektywny w miejscach oznaczonych. 
Nie przewiduje się powstanie odpadów niebezpiecznych. 
      W trakcie realizacji robót wykonawcę oraz inwestora obowiązują ustalenia i wymagania 
szczegółowe, zawarte w dokumentach formalno-prawnych i uzgodnieniach.       
      Po zakończeniu prac montaŜowych i ziemnych zgłosić do odbioru końcowego do Gminy 
Rymanów. 
     Materiały i urządzenia uŜyte do budowy projektowanego wodociągu winny posiadać 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, albo deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną / zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego /.  
      W przypadku,  gdy  projektowana sieć wodociągowa z przyłączami  zostałaby  wykonana  
niezgodnie  z  projektem  naleŜy uzgodnić zmianę trasy w PZUDP przy Starostwie 
Powiatowym w Krośnie. 
 
Uwagi: 
       Wszystkie nazwy własne materiałów i nazw producentów, uŜyte w Projekcie powinny 
być rozumiane jako definicje standardów, a nie konkretne rozwiązania mające 
zastosowanie w projekcie, a do wbudowania mogą być uŜyte materiały i urządzenia 
innych producentów o parametrach równowaŜnych lub wyŜszych niŜ przewiduje projekt 
lub załoŜenia Zamawiającego a wszystkie koszty wynikające z tytułu zamiennych 
rozwiązań ponosi Wykonawca. 
                                     
 
IX.   INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BIOZ 
 
Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.VI.2003r. (Dz.U. 
Nr.120, poz. 1126)  zgodnie z art. 21a, ust.4 Ustawy z dn. 7.VII.1994r.  - Prawo Budowlane                                                                                        
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118, z późniejszymi zmianami) 

 
1). Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:  

 
       W skład  robót budowlanych wchodzą: 
 

 
 

 
 

L.p. R   O   D   Z   A   J      R   O   B   Ó   T Jednostka Ilość 

1 2 3 5 

1. Sieć wodociągowa  PE HD-80, SDR-13,6 110x8,1mm. mb.  1140,00 

mb.  611,00   
2. 

Przyłącza domowe  PE HD-80, SDR-13,6 40x3,0mm. 

szt.                  77 

  

R  a  z  e  m  : 
 

mb. 
 

1 751,00 
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2). Kolejność prowadzenia prac: 

        Przy realizacji inwestycji naleŜy zachować poniŜszą kolejność prowadzenia robót : 
- przejęcie placu budowy i kompletnej dokumentacji projektowej przez 

Wykonawcę, 
- geodezyjne wytyczenie przebiegu tras rurociągów i lokalizacji obiektów 

sieciowych, 
- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy, 
- przygotowanie zaplecza Wykonawcy, 
- równoległe prowadzenie prac ziemnych, budowlanych i instalacyjnych na 

trasie rurociągów rozdzielczych. Prace naleŜy prowadzić odcinkami                    
w oszalowanych wykopach. W czasie prowadzenia prac ziemnych naleŜy 
zabezpieczyć dostęp osób trzecich i zwierząt. Wodę z wykopów naleŜy 
odprowadzać do istniejących rowów po uzgodnieniu z jednostkami 
administrującymi, 

- dokonywać wymaganych odbiorów dla robót zanikających, 
- kolejne odcinki wykonanych tras naleŜy na bieŜąco odbierać, nanosić na 

dokumentację powykonawczą i zasypywać zgodnie z dokumentacją 
projektową, z przywróceniem terenu do stanu uŜywalności, 

- wykonanie wodnych prób ciśnieniowych  /szczelności/ sieci rozdzielczej,  
- prowadzenie robót przy przyłączach domowych wraz z montaŜem węzła 

pomiarowego z zachowaniem zasad jak przy sieci rozdzielczej, 
- płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej, 
- przywrócenie dróg, ciągów pieszych i terenu .do stanu pierwotnego. 
 

3). Warunki wykonawstwa: 
a/.   Roboty budowlano-montaŜowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi              
        „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”  
        wydanymi przez MGPiB ITB Warszawa. 

        b/.    Prace prowadzić zgodnie z: 
• zatwierdzonym projektem budowlanym,  
• ogólnie obowiązującymi przepisami BHP,  
• Planem BIOZ,  
• zasadami sztuki budowlanej i pod nadzorem uprawnionych osób. 

 
   4). Wykonane elementy robot powinny odpowiadać warunkom technicznym zawartym w: 

 
1.    PN-68/B-06050   - Roboty ziemne budowlane. Wymagania wykonania i badania przy       
                                     odbiorze. 
2.    PN-74/B-02480   - Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia 
3. BN-83/8836-02   - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy   

                                            odbiorze. 
4. BN-91/8836-06   - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  

                                             odbiorze. 
5. PN-81/B-10725   - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy  
                                      odbiorze. 
6. PN-86/B-09700    - Tablice orientacyjne do oznaczania przewodów wodociągowych. 
7. PN-91/B-10728    - Studzienki wodociągowe. 
8. PN-92/B-10735   - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  
                                      odbiorze. 
9. PN-91/B-10729    - Studzienki kanalizacyjne. 
10. PN-93/B-12043    - Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze. 
11. BN-81/9192-05    - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki  
                                      stosowania. 
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12. BN-81/9192-04    - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki  
                                      wykonania  i odbioru. 
13. BN-88/9191-16/01 - Drenowanie. Zakres tematyczny, normy pojęcia ogólne. 
14. PN-88/B-06250    - Beton zwykły 
15. PN-90/B-14501    - Zaprawy betonowe zwykłe 
16. PN- 84/B- 03264  - Konstrukcje betonowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i  
                                       projektowe 
17. PN-63/B-06251    - Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne  
18. BN-73/6736-01    - Beton zwykły.  Metody badań. 

 
 

5). Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
      Na terenach objętych projektem i w ich sąsiedztwie występują następujące obiekty    
      budowlane: 
- budynki mieszkalne, 
- obiekty poprzemysłowe, oraz obiekty infrastruktury technicznej takie jak : 
- drogi asfaltowe i gruntowe, rowy odwadniające, instalacja wodociągowa, gazowa, 

kanalizacyjna, kablowa energetyczna, oświetleniowa, teletechniczna, napowietrzne linie 
energetyczne i teletechniczne, 

     Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie    
      bezpieczeństwa i zdrowia ludzi   

- przekroczenia dróg publicznych, 
- prace w wykopach, 
- skrzyŜowania z kablami energetycznymi i gazociągiem 
 
 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących w czasie realizacji inwestycji, 
określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
 

 
Projektowane roboty budowlane nie stwarzają szczególnych zagroŜeń.   PoniŜej wskazano na 
potencjalne moŜliwości wystąpienia zagroŜeń :     
                                   
Lp. Rodzaj prowadzonych prac Potencjalne zagroŜenie i jego skala Miejsce 

wystąpienia 
Czas 
wystąpienia 

1 Zebranie warstwy wierzchniej 
(humusowej) z terenu objętego 
inwestycją 

Praca maszyn i ruch pojazdów. 
Skala mała 

Trasa rurociągów Realizacja 
robót 

2 Wykopy i układanie 
rurociągów – roboty 
montaŜowe i instalacyjne 

Ruch maszyn i pojazdów, głębokie 
wykopy, skrzyŜowania z istniejącą 
infrastrukturą.   
Skala średnia 

Trasa rurociągów Realizacja 
robót 

 
 
6).    Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do    

      realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  
 
6.1.      W czasie wykonania prac naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

� Przed przystąpieniem do prac budowlano-montaŜowych naleŜy dokładnie zapoznać się  
z opisem technicznym i rysunkami wykonawczymi dotyczącymi realizowanego 
zadania. 

� Dokonać wizji lokalnej sprawdzając bardzo dokładnie wszystkie wymiary i poziomy na 
rysunkach wykonawczych.  

� Kolejność, sposób montaŜu i harmonogram przebiegu prac na bazie otrzymanego 
projektu ustali Wykonawca robót w porozumieniu z UŜytkownikiem i Inwestorem.  

� Zagospodarowanie placu budowy i projekt organizacji budowy – ze szczególnym 
uwzględnieniem udźwigu i warunków pracy prawidłowo dobranego sprzętu 
montaŜowego – powinien zrobić Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem                               
i UŜytkownikiem obiektu. 
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� Prowadzenie prac naleŜy powierzyć firmie mającej odpowiednie uprawnienia                               
i doświadczenie przy prowadzeniu tego rodzaju prac. 

� W trakcie prac teren powinien być prawidłowo zabezpieczony, ogrodzony, oświetlony  
i oznakowany. 

� Istotne dla montaŜu wymiary i poziomy podane w niniejszym opracowaniu powinno się 
dodatkowo sprawdzić na budowie i w razie konieczności ewentualnie skorygować 
jeszcze przed rozpoczęciem robót. 

� Wszelkie ewentualne uzupełnienia projektu, względnie inne uzgodnienia z Wykonawcą 
robót, wynikłe w trakcie prowadzonych prac, wykonane będą w ramach nadzoru 
autorskiego. 

� Z terenu znajdującego się w sąsiedztwie placu budowy usunąć wszystkie znajdujące się 
tam urządzenia i elementy mogące ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót. 

� Zabezpieczyć teren robót przez wykonanie odpowiednich barierek i umieszczenie 
stosownych tablic ostrzegających o groŜącym niebezpieczeństwie. 

� W miejscach skrzyŜowań z istniejącą infrastrukturą podziemną, naleŜy w pierwszej 
kolejności wykonać ręcznie przekopy kontrolne. 

 
6.2.     Całość prac musi być wykonana przez osoby i pod nadzorem osób posiadających     
            odpowiednie uprawnienia na mocy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.              
            Prace muszą być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.                       
            NaleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów, a w szczególności w: 
 

� Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.X.1993r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych                                 
i konserwacji sieci kanalizacyjnych  (Dz. U. z dnia 15.X.1993r),  

� Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.X.1993r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. z dnia 
15.X.1993r), 

� Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.II.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  ( Dz.U. z dnia 19.III.2003r), 

� Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.IX.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z dnia 15.X.2001r). 

 
7).     InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do danych prac musi obejmować: 
� Zakres i technologia wykonywanych prac. 
� Warunki bhp przy danych pracach. 
� Sposób nadzoru wykonywanych prac. 
� Sposób reagowania w sytuacji zagroŜenia. 
Za przeprowadzenie instruktaŜu jest odpowiedzialny Kierownik Budowy lub osoba przez 
niego wyznaczona. 

Uwaga: KaŜdy pracownik zatrudniony na budowie winien posiadać świadectwo 
ukończenia kursu BHP III stopnia 

 

8).  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających   
       niebezpieczeństwom, wynikającym  z wykonywania robót budowlanych w strefach     
       zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną      
       komunikację, umoŜliwiającą ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń : 

 
ŚRODKI TECHNICZNE 

 
� Stosowanie sprawnych i dopuszczonych do uŜywania maszyn i urządzeń 
� Stosowanie materiałów i środków posiadających wymagane atesty i dopuszczenia 
� Przeszkolenie i uprawnienia Wykonawcy 
� Stosowanie typowych zabezpieczeń – szalunków 
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� Stosowanie środków ochrony osobistej i zabezpieczeń osób 
 

ŚRODKI ORGANIZACYJNE 
 

� Właściwa organizacja placu budowy 
� Nadzór ze strony Inwestora  
� Szkolenia i kwalifikacje pracowników 
� Posiadanie przez pracowników stosownych badań lekarskich i dopuszczeń dla danego 

typu prac 
� Przestrzeganie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego i BHP 
� Minimalizacja ilości osób na danym odcinku robót 
� Realizacja obiektu zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę 

 
KOMUNIKACJA  

 
      Wszystkie prace będą realizowane w terenie otwartym pod nadzorem Kierownika   
Budowy. Przewiduje się komunikacje bezpośrednią (werbalną) oraz w razie potrzeb                           
z wykorzystaniem radiotelefonów (z uwagi na duŜe odległości przy realizacji inwestycji 
liniowej). Wykonawca jest zobowiązany ustalić, przed przystąpieniem do prac budowlanych, 
sygnalizację związaną z sytuacją awaryjną (np. poŜarem, wypadkiem drogowym, obsunięciem 
ziemi, wpadnięciem do wykopu lub cieku  wodnego, wypadkiem w zbiorniku, kolizją                            
z uzbrojeniem podziemnym).O stosowanej sygnalizacji winni być poinformowani wszyscy 
pracownicy na terenie placu budowy.  Informację taką naleŜy wpisać do dziennika budowy. 
 
           W razie zagroŜenia zdrowia i Ŝycia naleŜy dzwonić pod numery telefoniczne: 
 
           - pogotowie ratunkowe  - 999 
           - pogotowie gazowe   - 992 
           - pogotowie energetyczne  - 991 
           - straŜ poŜarna    - 998 
 
                                                                                               
                                                                                          Opracował: 
 
 
                                                           Asystent Projektanta:                        Projektant: 
 
                                                                    Paulina Kozubal                                  Piotr Kozubal 
            
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 


