
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

 

 

 

 

NAZWA INWESTYCJI 

 
 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO 
BUDYNKÓW,  

Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW I ZASILANIEM ENERGETYCZNYM 
PRZEPOMPOWNI 

 
 
 
 
 
 

INWESTOR:   Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów 

 

 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  "i-sanit" Pracownia Projektowa, Joanna 

Kamieniec, ul. Joachima Lelewela 18/40, 38-400 Krosno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Krosno, maj 2014r. 

 



 

 

 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

  
 
 
 
 
 
 

Kanalizacja sanitarna dla m. Rymanów 
 
 
 
 
 

 
 
 
  SPIS TREŚCI: 
 

1. Informacje wstępne 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych i urządzeń 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Kontrola wykonania i jakości robót 
6. Obmiar robót 
7. Odbiór robót 
8. Rozliczenie robót 
9. Przepisy związane 

 



 

1. INFORMACJE WSTĘPNE 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach projektu: 

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków, z przepompownią ścieków  
i zasilaniem energetycznym przepompowni. 
 

1.2. Zakres stosowania OSTWiOR. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych OSTWiOR. 
OSTWiOR obejmuje swoim zakresem (wg CPV): 

- 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

- 45111230-9 roboty w zakresie stabilizacji gruntu, 

- 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków, 

- 45232410-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 

- 45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót 
 

1.4.1 Organizacja robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania 

zasadniczych robót, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu  

i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 

- Projekt organizacji robót 

- Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan bioz) 

- Program Zapewnienia Jakości. 

 

1.4.1.1 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu  

o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które uczestniczą przy realizacji robót zgodnie  

z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. W projekcie 

należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z punktu 1.4.3. OSTWiOR. Projekt powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót, 

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg (plan organizacji ruchu), 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 

Projekt organizacji robót zatwierdza Zamawiający i Inspektor Nadzoru. 

 

1.4.1.2 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 

z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy, 



kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym  

w umowie. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 

robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Harmonogram robót i finansowania zwany również harmonogramem rzeczowo finansowym w miarę 

postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.1.3 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 

i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 

do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować 

 i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru, plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w kosztorysie ofertowym. 

 
1.4.2 Teren budowy 

 

1.4.2.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem przewidzianym w umowie 

i w zakresie wyszczególnionym w posiadanych uzgodnieniach administracyjnych i prawnych. Przy 

przekazaniu terenu budowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

(lub dokumenty tożsame), minimum jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami 

technicznymi oraz dziennik budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów 

głównych obiektu do chwili odbioru końcowego. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.4.2.2 Zabezpieczenie terenu bodowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji robót  

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót..  

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i utrzymania niezbędnego zaplecza technicznego 

i socjalnego oraz placu składowego, w razie potrzeby zatrudnienie dozorców, oraz podjęcie wszelkich 

środków niezbędnych dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

Koszty zabezpieczenia placu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone  

w koszty Wykonawcy. 

 

1.4.2.3 Przechowywanie dzienników budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane w BIURZE BUDOWY, we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora 

Nadzoru, innych upoważnionych przedstawicieli oraz Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 

żądanie. 

 
1.4.3 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

- przestrzeganie obowiązujących przepisów, 

- zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej, 

- szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, które są w zasobach 

geodezyjnych oraz zostały wskazane przez właścicieli działek, 

- zapewnienie bezkolizyjnego dojazdu swojego sprzętu i materiałów 

-  zapewnienie dostępu do przyległych działek w trakcie realizacji robót. 



Wykonawca jest zobowiązany do ochrony, przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, własności publicznej 

i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

konieczności działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 

prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan poprawionej 

własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących instalacji nadziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju rurociągi i kable. Przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi, u właścicieli instalacji i urządzeń, informacje podane  

na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego (mapy sytuacyjne  

dla prowadzonych robót). Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji  

i urządzeń przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. O zamiarze przystąpienia do robót  

w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić 

właścicieli i zarządców tych urządzeń oraz prowadzić roboty pod nadzorem przedstawiciela właściciela 

lub zarządcy uzbrojenia podziemnego. Przed zasypaniem każde skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem 

należy zgłosić do odbioru przedstawicielowi zarządcy lub właściciela. Protokoły odbioru należy  

na bieżąco okazywać Inspektorowi Nadzoru a ich kompletne zestawienie przedłożyć do odbioru 

końcowego. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze  

o każdym uszkodzeniu tych urządzeń i instalacji. Będzie współpracował przy ich naprawie, udzielając 

wszelkiej możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej przeprowadzenia oraz pokryje wszelkie koszty 

wykonanych napraw wraz z opłatami za straty, które zostaną naliczone przez właścicieli uszkodzonego 

uzbrojenia.  

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w koszcie wykonania zamówienia wszystkie prace 

towarzyszące i tymczasowe. 

 

1.4.4 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne działania, aby stosować się 

do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie 

unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia wód gruntowych, zbiorników  

i cieków wodnych, zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska  

i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca 

zapewni również wybór miejsc na składowiska, magazyny, drogi transportowe z uwzględnieniem 

minimalizacji zniszczeń w środowisku naturalnym. Kary za przekroczenie w tym zakresie norm obciążają 

Wykonawcę. 

 
1.4.5 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie 

Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i 

będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni 

wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu 

budowy. Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić 

lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(zgodnie z punktem 1.4.1.3 OSTWiOR). W tym dokumencie należy między innymi uwzględnić 

bezpieczeństwo pracowników w czasie wykonywania wykopów pod instalacje z użyciem koparek, jak i 

podczas montażu przy użyciu dźwigu czy koparki. Koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w kosztach Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany 

przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne winny być składowane w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

 

1.4.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 



na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca w razie potrzeby przedstawi do zatwierdzenia, uzgodniony 

z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu 

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku 

do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia 

projektu.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Zapewni stałe warunki widoczności w 

dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wykona i zabezpieczy tymczasowe kładki dla pieszych oraz drogi przejazdowe i mostki. Wszystkie znaki, 

zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszty 

związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robót ponosi w całości Wykonawca. 
 

1.4.7 Zgodność z Dokumentacją Projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SSTWiOR) 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast zawiadomić Inwestora i Inspektora Nadzoru, którzy podejmą decyzję  

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową  

i STWiOR. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i STWiOR będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli została określona wartość 

minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty winny być prowadzone  

w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej 

mierze w pobliżu wartości granicznych.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zaistnieje konieczność dokonania zmian  

w Dokumentacji projektowej koszty z tym związane pokrywa zawsze Wykonawca. W przypadku 

konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej, które wyniknęły z przyczyn, których nie dało 

się przewidzieć na etapie przygotowania projektu, Wykonawca jest zobowiązany do ich przygotowania i 

wykonania, po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru i przez Zamawiającego. 

Zamawiający może zastrzec sobie realizację tych prac we własnym zakresie. 

 
1.4.8 Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych 

obejmują:  

− geodezyjne wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej z lokalizacją obiektów (pompowni ścieków 

i studzienek) 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – należy do obowiązków Wykonawcy. 

Prace tymczasowe : 

− zabezpieczenie placu budowy i terenu zaplecza – należy do obowiązków Wykonawcy 

− postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo socjalnego - należy do obowiązków 

Wykonawcy 

− realizacja skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

 



Od Wykonawcy robót wymagane będzie dodatkowo: 

- Eprzygotowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 4 
egzemplarzach i w formie elektronicznej w formacie uzgodnionym z inwestorem (format *.dwg, 
*.pdf) oraz aktualizacja mapy zasadniczej o elementy powstałe po wykonaniu kanalizacji 
sanitarnej, 

- przygotowanie powykonawczej inspekcji CCTV w formie elektronicznej (w formacie *.avi, *. 
mp2 lub innym ogólnie dostępnym) wraz z wykresami w formie papierowej dla przeglądów 
nowych kolektorów kanalizacji sanitarnej wykonanych przed odbiorem końcowym  
i z oznaczeniem stosowanym w dokumentacji projektowej zgodnie z PN-EN 13508-2. 

 

1.5. Określenia podstawowe 
1.5.1. Aprobata techniczna: pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność 

do zamierzonego stosowania w budownictwie, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych 
przez obiekty budowlane (budowle), w których wyrób będzie stosowany lub warunki otaczające wyrób. 
Europejska aprobata techniczna jest aprobatą techniczną wydaną zgodnie z wymaganiami Unii 
Europejskiej. 

1.5.2. Dokumentacja budowy: należy przez to rozumieć dokumenty powstające w trakcie realizacji 
budowy. Dokumentację budowy stanowią m.in. dokumenty, do których sporządzania jest zobowiązany 
Wykonawca odrębnymi przepisami, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, operaty  
i obmiary geodezyjne, książka obmiarów, rysunki robocze. Dokumentacja budowy to również 
dokumenty dostarczane Inspektorowi Nadzoru na jego polecenie oraz aktualizacja projektu realizacji 
robót, aktualizacja harmonogramu rzeczowo finansowego, instrukcje eksploatacji i konserwacji 
urządzeń. Wszystkie dokumenty stanowiące dokumentację budowy winny być oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia, i winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. 

1.5.3. Dokumentacja odbiorowa: zbiór dokumentów, w którego skład wchodzą: 
- Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, 
- dokumentacja powykonawcza budowy, tj. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami 

w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz 
z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- zestawienie wbudowanych materiałów z przyporządkowaniem deklaracji zgodności (certyfikaty), 
aprobat technicznych,  które potwierdzają, że materiały te zostały dopuszczone  
do zastosowania, 

- wyniki prób i badań, których zakres przewidziano w STWIOR lub innych dokumentach 
kontraktowych, 

- protokoły odbioru dokonywane przez inne jednostki, a związane z realizacją zadania np. odbiór 
pasa drogowego, odbiór rozwiązań kolizji z uzbrojeniem itp., 

- protokoły odbiorów częściowych, 
- protokoły odbioru przyłączy spisane przy udziale Wykonawcy, Użytkownika i Odbiorcy usług, 
- dziennik budowy, 
- książka obmiarów (w razie potrzeby), 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyjęta do zasobu państwowego (mapa 

oklauzulowana) 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
1.5.4. Dokumentacja projektowa: służy do opisania przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: 
pozwoleń na budowę (lub dokumentów tożsamych), projektów wykonawczych, projektów 
budowlanych, informacji bioz, przedmiaru robót i specyfikacji technicznych. 

1.5.5. Dokumentacja powykonawcza budowy: należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.5.6. Dziennik budowy: dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 



zachodzących w czasie wykonywania robót i korespondencji pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem. 

1.5.7. Geodezyjne czynności w budownictwie – obsługa geodezyjna: czynności polegające  
na geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie, utrwaleniu głównych  
osi, charakterystycznych punktów poziomych i wysokościowych, geodezyjnej obsłudze budowy lub 
montażu obiektu budowlanego oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych 
lub elementów ulegających zakryciu powstająca w trakcie realizacji budowy. Wszystkie czynności  
są prowadzone przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie. 

1.5.8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych: zespołów czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 
geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonanych w terenie i laboratorium. 

1.5.9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Inspektor Nadzoru: osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy zamawiającego na budowie i wykonuje bieżąca kontrole jakości 
i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawozdaniach i odbiorach robót zakrywanych  
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 

1.5.10. Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona  
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.11. Kosztorys „ślepy”: (przedmiar) – wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej 
wykonania zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych sporządzony na podstawie 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

1.5.12. Kosztorys ofertowy: wyceniony kosztorys „ślepy”, uwzględniający wymagania dokumentów 
przetargowych. 

1.5.13. Krajowa deklaracja zgodności - deklaracja zgodności: należy przez to rozumieć oświadczenie 
producenta (i upoważnionego przedstawiciela) stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność,  
że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną. 

1.5.14. Książka obmiarów: akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników przygotowanych uprzednio przez prowadzących 
obsługę geodezyjną. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.15. Materiały: wszelkie naturalne i wytwarzane różne tworzywa i wyroby niezbędne  
do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.16. Przedmiar robót: zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej wykonywania wraz ze szczegółowym opisem oraz obliczeniem i podaniem ilości robót  
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. Przedmiar zawiera również podstawę normowania służącą 
do opisu robót. 

1.5.17. Odpowiednia zgodność: zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,  
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.18. Odbiór końcowy – odbiór końcowy obiektu budowlanego: formalna nazwa czynności 
polegająca na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego 
i przekazaniu go do użytkowania. Odbioru końcowego dokonuje zespół osób (komisja) o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych i służbowych wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inspektora 
Nadzoru. Odbioru końcowego dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia 
robót i dostarczeniu komisji dokumentacji odbiorowej w terminie przewidzianym w umowie. 
Warunkiem rozpoczęcia odbioru jest zagospodarowanie i uporządkowanie terenu przez Wykonawcę. 
Odbiór końcowy zakończony jest pozytywnym protokołem bezusterkowym. 

1.5.19. Odbiór częściowy: formalna nazwa czynności polegających na protokolarnym potwierdzeniu 
wykonania części robót, gotowego obiektu budowlanego (samodzielny obiekt budowlany) lub rozruchu 
elementów wchodzących w skład całości robót przewidzianych do realizacji. Odbiór częściowy jest 



wykonywany przez grupę osób (komisję) powołaną przez Zamawiającego, za zgodą Inspektora Nadzoru. 
Przedmiot odbioru częściowego może zostać przekazany do użytkowania przed odbiorem końcowym 
w przypadku, gdy Wykonawca do odbioru częściowego dostarczy dokumentację odbiorową dla tej części 
robót (obiektu budowlanego). Odbiór częściowy zakończony jest protokołem częściowego odbioru 
robót. 

1.5.20. Umowa: umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą (oferentem) a Zamawiającym regulująca 
ogólne zasady realizacji zadania, wymogi formalne, terminy realizacji, zasady płatności i rozliczeń oraz 
inne istotne kwestie dotyczące współpracy pomiędzy stronami. 

1.5.21. Wyrób budowlany: materiał - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposób trwały, 
o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom 
spełnienie wymagań podstawowych, co określone jest art. 10. Prawa budowlanego (Dz.U. 10.243.1623) 
oraz dopuszczony do obrotu, co określone jest art. 2. ust 1., art. 4. i art. 5. ustawy o wyrobach 
budowlanych (Dz.U.04.92.881 ). 

1.5.22. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja sieci kanalizacji sanitarnej objętej 
projektem budowlanym. 

1.5.23. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną i technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidzianych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ 
przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH I URZĄDZEŃ 
 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania materiałów i urządzeń zgodnie  
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. Wszystkie zabudowane materiały  
i urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności z Polskimi Normami lub aprobatą techniczną albo być 
oznakowane znakiem CE i posiadać deklarację własności użytkowych. Wykonawca jest zobowiązany  
do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla 
każdej dostawy. Wymagane jest, aby wyroby miały trwałe fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia 
że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. Co najmniej trzy tygodnie przed 
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania  
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
reprezentatywne próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja udzielona dla danej 
partii materiału nie oznacza, że wszystkie materiały pochodzące z danego źródła są akceptowane 
automatycznie. Każda partia materiału dostarczona na plac budowy powinna dodatkowo zostać 
zaakceptowana przed rozładunkiem przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania przez 
Inspektora Nadzoru materiału ze wskazanego źródła Wykonawca przedstawi do akceptacji materiał  
z innego źródła. Wykonawca ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy 
materiałów. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących  
z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor Nadzoru może kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy 
są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych Inspektor Nadzoru jest 
upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób 
stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. W czasie przeprowadzania 
badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca ma obowiązek spełniać 
następujące warunki: 

- W trakcie badania Inspektorowi Nadzoru będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 
Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie 
 są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 



2.3. Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane  
są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane 
przez Inspektora Nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru pozwoli 
wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę,  
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane, jako wadliwe i niezapłacone. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane  
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały 
i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie 
budowlanym, wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze Inwestora i Inspektora Nadzoru na 3 tygodnie przed ich użyciem. Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
Inspektora Nadzoru. W przypadku, jeżeli specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe stosowanie 
materiałów, Wykonawca przedłoży konkrety wariant Inspektorowi celem akceptacji. Wykonawca uzyska 
pisemną zgodę od Projektanta i Zamawiającego na ewentualną zamianę rodzaju materiałów w stosunku 
do projektu.  

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny  
z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest 
to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe 
specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, 



Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Inspektora Nadzoru i nie może on być 
później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które zostały określone 
w projekcie organizacji robót. Liczba i rodzaje środków transportu muszą one zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
W czasie transportu materiałów powinny one być zabezpieczone przed przesunięciem (na odpowiednich 
podkładach) lub uszkodzeniem. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez 
Kierownika Budowy usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych i w rejonie realizacji robót. 

 

5. KONTROLA WYKONANIA I JAKOŚCI ROBÓT 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową i wymaganiami OSTWiOR i SSTWiOR oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę  
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót będą pooprawiane przez Wykonawcę na jego koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji wyboru materiałów, wyboru sprzętu 
i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych 
w umowie, dokumentacji projektowej, OSTWiOR, SSTWiOR, a także w normach. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót oraz inne czynniki, które mają 
wpływ na rozważany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy będą spełniane 
nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Zagospodarowanie i likwidacja placu budowy 
Projekt zagospodarowania placu budowy jest opracowywany przez Wykonawcę i stanowi jeden  
z elementów projektu organizacji robót określonego w punkcie 1.4.1.1 OSTWiOR. Wykonawca we 
własnym zakresie zabezpiecza plac budowy we wszystkie niezbędne czynniki. Jeśli w zakresie 
realizowanych robót jest montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych  
o większych gabarytach lub masie, a także w przypadku prowadzenia robót w znacznym zbliżeniu do linii 
energetycznych lub innych obiektów, prace te powinny być prowadzone na podstawie projektu 
technologii i organizacji montażu sporządzonego przez Wykonawcę. Dla tych robót Wykonawca 
powinien prowadzić dziennik montażu. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy  
i pełnego uporządkowania terenu prowadzonych robót do stanu pierwotnego, chyba, że w zakresie 
robót było podniesienie stanu zagospodarowania terenu przez np. wykonanie zieleni czy nowych 
nawierzchni. 

 

5.3. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną w sposób 
zapewniający odpowiednią jakość poprzez program zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 



urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. System 
kontroli – program zapewnienia -jakości w szczególności powinien zawierać: 

- sposób i procedurę kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium  

lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
- sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi Nadzoru. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów można ustalić 
inne procedury kontroli i przedstawić do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru 
ustala, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Jeżeli Wykonawca dysponuje 
własnym laboratorium, umożliwi Inspektorowi Nadzoru nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania 
badań do specjalistycznego laboratorium, Inspektor może wymagać dokumentów potwierdzających 
uprawnienia danego laboratorium do wykonania konkretnych badań. 

 
5.4. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru musi mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

 

5.5. Badania i pomiary 
Badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi krajowymi, albo 
zastosowane będą inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie. Po ich wykonaniu 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki badań i pomiarów do zaakceptowania. 
Szczegółowe warunki prowadzenia badań są zawarte w SSTWiOR. 
W zakresie badań zagęszczenia gruntu wymaganych w SSTWiOR badania te przeprowadzi Wykonawca 
w odstępach nie większych niż 40m pomiędzy badanymi punktami oraz na wszystkich krótszych 
przekopach. Jeżeli to będzie konieczne dodatkowe punkty wskaże Inspektor Nadzoru. 

 

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
u źródeł ich wytwarzania na koszt własny, a Wykonawca zapewni wszelką pomoc w tych czynnościach. 
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z jego własnej woli. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy  
są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 
poniesione przez Wykonawcę. 



 

5.7. Dokumenty budowy 
5.7.1. Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazanie Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia, jakości i harmonogramów 

prowadzenia Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem 

powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
5.7.2. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów Robót. Obmiar wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym kosztorysie „ślepym" i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
 
5.7.3. Dokumenty jakościowe 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości, dokumenty  
te stanową załączniki do obmiaru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
 



5.7.4. Pozostałe dokumenty budowy i ich przechowywanie 
Dokumenty budowy zgodnie z określeniem w pkt. 1.5.2. będą przechowywane na Biurze Budowy  
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
 

6. OBMIARY ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie 
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru  
są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna 
to za konieczne obmiarów dokonuje się przy udziale obsługi geodezyjnej robót budowlanych, która 
potwierdza prawidłowość przeprowadzonych obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, to objętości będą wyliczane w [m3], jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 
które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu terminowo ustalonej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Prowadzenie obmiarów jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się odnoszą wszystkie 

ustalenia tego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 

robót dla potrzeb wystawienia faktury. 
 

6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie  
lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, dla robót 
dodatkowych, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 
 
 



7. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady odbiorów robót, dokumenty, jakie należy każdorazowo przygotować i płatności za ich 

wykonanie określa umowa. 

 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót przez Wykonawcę. W szczególności odbiorowi 
podlegają roboty zanikające i lub ulegające zakryciu, rozruchy technologiczne, inspekcje CCTV wykonania 
przewodów. 
W zależności od ustaleń SSTWiOR, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór branżowy (wykonywany przy udziale przedstawiciela przyszłego użytkownika sieci  

lub urządzeń), 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór ostateczny (przegląd gwarancyjny). 

Szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów odbioru i warunków dopuszczenia do eksploatacji ujęte  
są w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, SSTWiOR i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor 
Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.  
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 
Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SSTWiOR dotyczące danej części 
Robót. 

 

7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy jest najczęściej elementem płatności częściowej dokumentującej realizację robót 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Warunki płatności i rozliczeń określa umowa. Zakresy 
odbiorów określa specyfikacja techniczna zgodnie z pkt. 1.5.19. OSTWiOR. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

 

7.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  
na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Odbioru końcowego Robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inspektora 
Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokonuje ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SSTWiOR. W toku odbioru końcowego Robót komisja 
zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, wykonania zaleconych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku  



nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerywa swe 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonanych Robót w poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i SSTWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie i Dokumentach Kontraktowych. 
Ogólne warunki odbioru i rozliczeń określa umowa. Do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje 
dokumentację odbiorową według wytycznych z pkt.1.5.3. OSTWiOR i zgodnie z postanowieniami 
umowy o roboty budowlane. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy zakończyć wszystkie 
odbiory branżowe i częściowe - bezusterkowo, a także uporządkować teren zajęty przez Wykonawcę 
pod realizację inwestycji. 
Odbiór końcowy kończy pozytywny protokół bezusterkowy. 

 

7.5. Przegląd gwarancyjny (odbiór ostateczny) 
Przegląd gwarancyjny – przegląd i ocena zrealizowanych robót, zainstalowanych urządzeń, związany 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym, 
wykonany na 2 miesiące przed upływem terminu gwarancji udzielanej przez Wykonawcę. Uczestnikiem 
przeglądu gwarancyjnego jest Wykonawca i przedstawiciel Zamawiającego. 

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 
Rozliczenie robót następuje w formie ryczałtowej lub obmiarowej (ilościowej) opartej o rzeczywiste 
obmiary robót wprowadzone do książki obmiarów i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Szczegółowe warunki rozliczeń określa umowa. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

9.1. Normy  
 

PN-EN 1610:2002  Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 1917:2004  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
PN-EN 12201-2:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i 

do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – polietylen PE – część 2: Rury 
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: 
Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi 
studzienkami niewłazowymi i niewłazowych -Oznaczanie sztywności 
obwodowej 

PN-EN 13598-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: 
Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych  
w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
zgodności 



PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni  
dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN 14654-1:2005 Prowadzenie operacji oczyszczania systemów odwodnienia kanalizacji oraz 
sprawdzenie – Część 1: Oczyszczanie kanalizacji 

PN-EN 14982:2011 Systemy przewodów rurowych i rur oslonowych z tworzyw sztucznych  
-- Trzony lub rury wznoszące z termoplastycznych tworzyw sztucznych  
do studzienek włazowych  

PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach. Część 1: Wymagania 
PN-EN 13508-2:2011 Warunki dotyczące zewnętrznych systemów kanalizacji – część 2: Systemy 

kodowania inspekcji wizualnej 
 PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Część 1: Guma 
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1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SSTWiOR. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SSTWiOR) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektów:  

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków, z przepompownią ścieków  
i zasilaniem energetycznym przepompowni. 

 

1.2. Zakres stosowania SSTWiOR. 
SSTWiOR stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie:  

• sieci: 
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø 160 (PVC)  
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø 200 (PVC)  
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø 250 (PVC)  
- kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ø 90 (PE)  

• przyłączy: 
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø 160 (PVC)  

• przepompowni ścieków (1szt.) 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
sanitarnych (komunalnych). 

 
1.4.2. Kanały.  

1.4.2.1. D: średnica rur i kształtek oznaczone przez średnicę zewnętrzną w [mm], a w przypadku 
oznaczenia DN wartość oznacza średnicę nominalną stosowaną do armatury, dla rur 
z tworzyw sztucznych. W oznaczeniach producentów mogą wystąpić również oznaczenia: 
dn, dn, de.  

1.4.2.2. en: oznaczenie grubości ścianki rury. 
1.4.2.3. Kanał – liniowa budowa, stanowiąca podziemny szczelny element o zamkniętym 

przekroju, przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.4. Kanał główny: kanał zbiorczy: przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch 

przewodów kanalizacji rozdzielczej i odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków lub 
odbiornika ścieków.  

1.4.2.5. Przyłącze kanalizacyjne: stanowi odcinek przewodu łączący sieć rozdzielczą będącą we 
władaniu przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego z instalacją wewnętrzną 
budynku (obiektu budowlanego) lub instalacją wewnętrzną w nieruchomości Odbiorcy. 

1.4.2.6. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
dzięki sile ciężkości. 

1.4.2.7. Przewód kanalizacyjny rozdzielczy: układ przewodów kanalizacyjnych (kanałów) łączących 
przyłącza z budynków i obiektów budowlanych z kolektorami głównymi. 

1.4.2.8. SDR: znormalizowany stosunek wymiarów, stosunek nominalnej średnicy zewnętrznej 
danej rury do nominalnej grubości ścianki tej rury (DN/ en) 

1.4.2.9. Sieć kanalizacji sanitarnej - układ przewodów kanalizacyjnych (kanałów) wraz  
z urządzeniami towarzyszącymi, służących do odprowadzania ścieków do oczyszczalni 
ścieków. Ścieki wprowadzane są do sieci poprzez przyłącza kanalizacyjne. Sieć kanalizacji 



sanitarnej pozostająca we władaniu PGKiM dzieli się na sieć rozdzielczą, kolektory główne 
i przewody ciśnieniowe.  
 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
1.4.3.1. Armatura do płukania – armatura służąca do okresowego płukania rurociągów. 
1.4.3.2. Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
1.4.3.3. Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego 

z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 
podsypki wymaganej ze względu na materiał, z którego wykonano rury przewodu 
kanalizacyjnego zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

1.4.3.4. Rura ochronna: rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę 
terenową (np. korpus drogi) ewentualnych przecieków, montowana na skrzyżowaniach 
z gazociągami, kablami energetycznymi i teletechnicznymi w skrzyżowaniu z kanalizacją. 

1.4.3.5. SN: sztywność obwodowa (pierścieniowa) rury, wyrażona w [kPa], charakteryzująca 
zdolność przejmowania obciążeń od gruntu i ruchu kołowego. 

1.4.3.6. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale przeznaczona do kontroli 
i prawidłowej eksploatacji kanału. 

1.4.3.7. Studzienka przelotowa – studzienka zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie,  
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.8. Studzienka połączeniowa (zbiorcza) – studzienka przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.9. Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka mająca dodatkowy przewód pionowy 
umożliwiający wytracenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego 
kanału dopływającego do niżej położonego kanału odpływowego. 

1.4.3.10. Studzienka ślepa (bezwłazowa) – studzienka przykryta stropem bez otworu włazowego 
spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.3.11. Obsypka – zasypanie i zagęszczenie materiałem pobocza rury przewodowej, 
1.4.3.12. Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym 

i obsypką. 
1.4.3.13. Zasypka - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 

wstępnej i terenem. 
1.4.3.14. Przepompownia ścieków – obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje 

i pomocnicze urządzenia techniczne przeznaczone do pompowania ścieków z niższego 
poziomu na wyższy. 

 
1.4.4. Elementy studzienek włazowych. 

1.4.4.1. Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 

1.4.4.2. Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. 

1.4.4.3. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi przeznaczony 
do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.4. Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.5. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych. 
 

1.4.5. Elementy studzienek tworzywowych. 
1.4.5.1. Kineta przelotowa – część składowa studzienki przeznaczona do przepływu w nim 

ścieków. 
1.4.5.2. Kineta zbiorcza – część składowa studzienki przeznaczona do włączenia kanału bocznego 

i przepływu ścieków. 
1.4.5.3. Kineta z dopływem – część składowa studzienki przeznaczona do włączenia kanału 

bocznego z prawej lub lewej strony i przepływu ścieków. 



1.4.5.4. Rura trzonowa – część składowa studzienki tworząca szyb studzienki. 
1.4.5.5. Rura teleskopowa – część składowa studzienki umożliwiająca jej regulację wysokościową 

posiadająca właz kanałowy żeliwny. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OSTWiOR punkt 1.4. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
robót, poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
Budowlane. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji, działającego  
w imieniu Zamawiającego, Inspektora Nadzoru. Nieujęte w specyfikacji roboty należy wykonywać 
zgodnie z instrukcją producenta wyrobów lub dostawcy urządzeń. 
Wszystkie prace towarzyszące i tymczasowe na terenie budowy nie podlegają odrębnej zapłacie, 
przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną. 
 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych. 

Zamówienie należy realizować rozpoczynając roboty od studzienki o najniższej rzędnej. Włączenie 
nowego użytkownika do sieci kanalizacyjnej może nastąpić dopiero po wybudowaniu i odbiorze 
kanału, który będzie miał połączenie z Oczyszczalnią ścieków. 
 
1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet STWIOR. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
konieczności działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 
rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyskanie od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego 
położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych 
urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany, w okresie trwania realizacji kontraktu, do właściwego 
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. W przypadku 
przerw w dostawach gazu, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz wody 
spowodowanych uszkodzeniem rurociągów i kabli w czasie wykonywania Robót, Wykonawca poniesie 
wszelkie koszty związane z usuwaniem uszkodzeń oraz opłatami za straty, które zostaną naliczone 
przez właścicieli uszkodzonego uzbrojenia. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością.  
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości, dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy. Uzyska on wszelkie 



niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Uzyskanie zezwolenia nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane 
ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych 
obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie Placu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie  
z poleceniem Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska, na Placu Budowy i wokół niego. 
Będzie unikać uciążliwości, dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu 
i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane tak, 

aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 
b) plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej, 
c) zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Wykonawca. 
 
1.5.5. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przeprowadzi instruktaż BHP ogólny i stanowiskowy. Podczas 
realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn. 6 luty 2003r.). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby pracownik nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych 



w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.6. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 
Roboty zestawiono w grupach obejmujących rodzaje robót ułożone w kolejności technologicznej 
wg poszczególnych rozdziałów ST. 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111240-2 - Roboty w zakresie odwodnienia gruntu 
45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budowa rurociągów 
45231110-9 - Układanie rurociągów 
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
45233140-2 – Roboty drogowe 
45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 

 

 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OSTWiOR punkt 2. 
Użyte w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej nazwy handlowe 
lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne lub zamienne. Zamawiający wymaga, aby uczestniczący w postępowaniu 
kierowali się tymi danymi, jako wskazówkami, co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie i próbki  
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Wykonawca 
zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, deklaracji zgodności, świadectw 
jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 

 

2.2. Rury kanałowe. 
2.2.1. Sieć kanalizacji grawitacyjnej 

Kanalizację sanitarną grawitacyjną należy wykonać z litych rur PVC min. klasy N (SDR41) o sztywności 

obwodowej 4 kN/m2 oraz klasy S (SDR34) o sztywności obwodowej 8kN/m2, o średnicach φ 160, 200, 
250mm zgodnie z normą PN-EN 1401-1. Przy skrzyżowaniu z gazociągiem kanalizację należy wykonać  

z rur ciśnieniowych PVC o średnicach φ 225,  250 (wg dokumentacji projektowej).  
 
 



2.2.2. Sieć kanalizacji tłocznej 

Kanalizację sanitarną ciśnieniową należy wykonać z rur o średnicy: φ90x5,4 z polietylenu PE100 SDR17 
zgodne z normą PN-EN 12201-2:2011. 

 

2.3. Studzienki kanalizacyjne. 
Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowią studzienki kanalizacyjne włazowe i rewizyjne, które należy 
wykonać zgodnie z PN-EN 476, PN-EN 13598-2, PN-EN 14982 by spełniały wymogi szczelności. Studnie 
rewizyjne stosowane są w miejscach zmiany kierunku trasy, miejscach połączeń sieci rozdzielczej, 
kolektorów bocznych. Właz studzienki należy wykonać, jako: 
- właz żeliwny typu ciężkiego dla studzienek usytuowanych w jezdniach, terenach utwardzonych,  
- właz żeliwny typu lekkiego(A15 lub B125) w terenie bez obciążenia ruchem kołowym, w terenach 

zielonych, odpowiadający wymaganiom PN-EN 124:2000. 
 

2.3.1. Tworzywowe studzienki φφφφ425,  φφφφ600 i φφφφ1000 
Studnie teleskopowe PP DN/ID 425 z rurą trzonową min. SN 4kN/m2.  
Studzienka składa się z następujących elementów: 

− podstawa studzienki  

− rura trzonowa (średnica wewnętrzna 425 mm, min. SN4)  

− rura teleskopowa gładkościenna z PVC-U o średnicy zewnętrznej 425 mm, 

− uszczelki, 

− zwieńczenie żeliwne z pokrywą wg PN-EN 124. 
 

Studnie modułowe PE DN 1000 z fabrycznie zamontowaną drabiną. 
Studnie o średnicy1000 mm zbudowane są:  

− z podstawy studni (kinety) z dolotami do rur gładkich w zakresach średnic 160 do 250 mm, zbiorczej 
lub przelotowej, 

− modułowych segmentów pierścieniowych lub ich kombinacji w zależności od pożądanej wysokości 
studni, 

− stożka redukującego średnicę do średnicy min. 600 mm, 

− pierścienia odciążającego z włazem odpowiedniej klasy.  
 

Stosować system jednego dostawcy dla elementów składowych studzienek. Rozmieszczenie i typy 
studzienek określa Dokumentacja Projektowa. 
 
Montażu studzienek bezwzględnie dokonać według zaleceń i reżimów montażowych narzuconych 
przez danego producenta. 

 
2.3.2. Studzienka rozprężna  

Przed wprowadzeniem ścieków z rurociągu tłocznego do kanalizacji grawitacyjnej należy zamontować 
studzienkę rozprężną, która pochłonie nadmiar energii ścieków. Studzienkę taką wykonać o średnicy 600 
mm z PP składaną z elementów, kineta, rura trzonowa karbowana o sztywności obwodowej min. SN4, 
teleskopowy adapter z uszczelką oraz właz żeliwny okrągły średnicy 600 mm w klasie D400. 
 

 

2.4. Przepompownia. 
W ramach realizowanego zadania należy wykonać przepompownię sieciową. Szczegóły przepompowni 
znajdują się w Dokumentacji Projektowej, a jej lokalizacja została pokazana na mapach sytuacyjno 
 – wysokościowej. 
W przepompowni oprócz wyposażenia podstawowego, potrzebnego do zasilania i automatycznego 
sterowania pracą pomp, przewiduje się dodatkowo układ do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych 
(GSM) z możliwością włączenia do istniejącego monitoringu. Szczegółowe wymagania w zakresie 
wyposażenia instalacyjnego, elektrycznego i teletechnicznego przepompowni podaje dokumentacja 
projektowa (projekt budowlany). 



 
 
 

2.5. Kruszywo na podsypkę i obsypkę. 
Użyty materiał na podsypkę i obsypkę powinien odpowiadać wymogom stosownych norm, np. PN-EN 
1610.  

 

2.6. Składowanie materiałów. 
2.6.1. Rury kanałowe. 

Rury polietylenowe i PVC dostarczane są w oryginalnych fabrycznych wiązkach. Składowane luzem 
układać należy na podkładach drewnianych, co 1-2m o szerokości min. 10cm i grubości min. 2,5cm. W 
stosie max 7 warstw, a wysokość stosu do 1,5m. Rury układać kielichami naprzemianlegle lub oddzielać 
przekładkami drewnianymi (nie mogą opierać się kielichami na podłożu). Szerokość stosu ograniczać 
pionowymi wspornikami (zabezpieczenie przed wyślizgnięciem się rur), co 1-2m. Jeśli mają leżeć na 
składowisku ponad 12 miesięcy, należy je nakryć nieprzeźroczystą folią lub wykonać zadaszenie 
zapewniające przepływ powietrza (ochrona przed promieniowaniem UV); dotyczy to również 
studzienek.  

 
2.6.2. Kruszywo. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający przed 
zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw oraz rozprzestrzenianiem się (okresowe polewanie wodą lub 
przykrycie plandekami). 
 
2.6.3. Kształtki i złączki, uszczelki, włazy. 

- kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany z zachowaniem 
wyżej omawianych środków ostrożności, zwrócić uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe 

- Wszystkie składowane elementy powinny być posegregowane według typów (klas), 
- armatura zgodnie z normą powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

wpływem warunków atmosferycznych i czynnikami powodującymi korozję. 
 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w OSTWiOR – punkt 3. 
 

 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji. 
Wykonawca kanalizacji powinien mieć możliwość korzystania z następującego sprzętu: 

- koparki podsiębierne i chwytakowe, 
- spycharki kołowe i gąsienicowe, 
- ładowarki, 
- samochody dostawcze, 
- samochody skrzyniowe,  
- żurawie budowlane samochodowe, 
- sprzęt do przewiertu sterownego, 
- prościarka do rur PE, 
- zgrzewarki, 
- wciągarki mechaniczne, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu (zagęszczarki mechaniczne), 
- pompy przeponowe do odwadniania wykopu, 
- wibratory płytowe i ubijaki wibracyjne do zagęszczania gruntu. 
 

4. TRANSPORT. 
 



4.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OSTWiOR – punkt 4. 

 

4.2. Transport rur kanałowych. 
Rury polipropylenowe, polietylenowe i PVC należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystające poza pojazd końce nie mogą 
być dłuższe niż 1,0m. 
Przy przewożeniu rur luzem obowiązują te same zasady, co przy składowaniu, z tym, że wysokość 
ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m, a ponadto rury winny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu. Kielichy rur winny być wysunięte poza bose końce rur. Nie wolno stosować zawiesi z lin 
metalowych lub łańcuchów, nie wolno przetaczać ich po pochylni ani zrzucać z samochodu. 
Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, elementów po podłożu. Liny i łańcuchy stalowe 
wykorzystywane do podnoszenia rur powinny być otulone gumą lub tworzywem, aby zapewnić 
odpowiedni chwyt i uniknąć zbędnego ocierania rur.  
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OSTWiOR – punkt 5. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót należy: 
- z właścicielami terenów uzgodnić warunki i termin prowadzenia prac,  
- ustalić miejsce składowania urobku 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą opadową 
- należy wytyczyć oś kanału w terenie, miejsce posadowienia studni oraz repery robocze. Prace 

wykonuje uprawniony geodeta, dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków 
osiowych i krawędziowych, w przypadku wymogu prowadzenia prac w oparciu o rzędne terenu ciąg 
reperów wykonać w obowiązującym w projekcie układzie odniesienia i nawiązać do reperów sieci 
państwowej. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne i ich rzędne 
przekaże Inspektorowi Nadzoru, 

- zabezpieczyć teren prac zgodnie z organizacją ruchu, odpowiednio oznakować, 
- wykonać dokumentacje fotograficzna stanu istniejącego aparatem cyfrowym a zdjęcia zapisać  

na nośniku CD. 
- zabezpieczyć plac budowy przygotować zaplecze techniczne i plac składowy, 
- podjąć niezbędne środki dla organizacji i ochrony robót w tym tymczasowych przejść, kładek i ciągów 

pieszych i przejazdowych, tymczasowego zasilania w energię elektryczną wodę i odprowadzenie 
ścieków, jeśli  to konieczne, 

- wykonać prace geotechniczne związane z kontrolą zgodności warunków z dokumentacją projektową, 
- dostarczyć wymagane materiały na teren budowy, 
- udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych 

przewodów 
przed budową tych nowych odcinków przewodów. 

 

5.3. Roboty ziemne. 
Wykopy należy rozpoczynać od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu 
w dół po jego dnie.  Należy je wykonywać w okresach możliwie suchych, bezdeszczowych, przy 
najniższym stanie wód gruntowych, wyłącznie lekkim sprzętem budowlanym. Przewiduje się 
prowadzenie wykopów głównie sprzętem mechanicznym z wyjątkiem robót przy skrzyżowaniach z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym i zbliżeniach do budynków, które wykonywać należy ręcznie. 
Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736, powinna być zabezpieczona poprzez: 



- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, 
- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych.  
Przy zbliżeniu kanałów do budynków mieszkalnych i gospodarczych na odległość mniejszą jak 3-5m 
w zależności od głębokości kanału, budynki należy zabezpieczyć przed osunięciem poprzez wykonanie 
pełnego deskowania wykopu wypraskami stalowymi i zasypanie go wraz z tym ubezpieczeniem, ubijając 
grunt bardzo starannie. W przypadku głębokich wykopów poniżej 2m i w terenie wolnym od zabudowy 
wykopy można prowadzić, jako szeroko przestrzenne. Przed rozpoczęciem robót, na terenie upraw 
rolnych, należy z pasa robót, dostosowanego do warunków pracy, zdjąć warstwę ziemi urodzajnej, 
odwieźć ją na miejsce składowania i po zasypaniu wykopu ponownie ją wbudować. Dno wykopu 
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. W trakcie 
wykonywania robót nie wolno dopuścić do naruszenia rodzimego podłoża w dnie 
wykopu, a w przypadku jego naruszenia wybrać grunt naruszony i zastąpić go ubitym kruszywem. 
W terenie gęstej zabudowy na żądanie właścicieli przewiduje się roboty ręczne tylko i wyłącznie 
o ścianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi. 
Po sprawdzeniu spadku rurociągu, przestrzeń wykopu w obrębie rury należy wypełnić piaskiem obsypki. 

Obsypka musi być zagęszczana warstwami o grubości 10÷15cm do stopnia zagęszczenia 0, 98 w ulicach i 
chodnikach, a poza nimi 0,95. Materiał obsypki winien być niespoisty, niezmrożony i nie zawierający 
cząstek większych niż 20mm. Ubijanie i podbijanie obsypki w obrębie rury wykonywać ubijakami 
ręcznymi. Obsypkę do ½ średnicy rury ubijać bardzo ostrożnie, aby uniknąć podniesienia się rury. 
Obsypkę ubijać równomiernie po obu stronach rury. Do ubijania obsypki nad rurą używać ubijaków 
drewnianych, aż do osiągnięcia 30cm grubości warstwy ochronnej nad rurą, dopiero potem można 
zagęszczać grunt nad rurą mechanicznie, warstwami grubości 30cm. 
Kinety studzienek tworzywowych ustawiać należy na podłożu jak pod rurociąg. Wokół kinety i rury 
trzonowej należy bardzo starannie wykonać obsypkę – materiał, warunki wykonania, sprzęt i stopień 
zagęszczenia jak dla rurociągu.  
 

Niektóre odcinki wykopów dla rurociągów wymagać będą odwodnienia. W zależności od głębokości 
wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej głębokości depresji należy zastosować jedną z niżej wymienionych 
metod: 
- metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę pogłębiania 
wykopu. Metoda ta nie wymaga skomplikowanego sprzętu i często wystarczają ustawione  
na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpiące wodę z zagłębień 
wykonanych w dnie wykopu, 
- metoda drenażu poziomego polegająca na ułożeniu pod strefą kanałową drenażu poziomego  
w obsypce żwirowej odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skąd woda odprowadzana jest  
do odbiornika przy użyciu pompy. Po ułożeniu sieci i przeprowadzonych próbach szczelności, drenaż 
należy wyłączyć z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontować, 
- metoda depresji stosowana w przypadku dużego nawodnienia gruntu, polegająca na wykonaniu studni 
depresyjnych lub zastosowaniu igłofiltrów wraz z odprowadzeniem wody poza teren budowy. 

 
W przypadku natrafienia na warstwę gruntu organicznego słabonośnego należy dokonać jego częściowej 
wymiany . Jeżeli grunt zalega: 
- głębiej niż 1m poniżej dna wykopu – wymienić go do głębokości 1,0m poniżej dna wykopu, 
- mniej niż 1m poniżej wykopu – wymienić całość warstwy gruntu niestabilnego poprzez zastąpienie 
zagęszczoną warstwą piasku gruboziarnistego.  
 

5.4. Przygotowanie podłoża. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoże rury może 
stanowić grunt rodzimy, w innych przypadkach należy wykonać podłoże z zagęszczonego piasku 
o minimalnej wysokości 10cm. Piasek należy starannie zagęścić ubijakami. Podłoże rury winno być 
zawsze wyprofilowane tak, aby ¼ obwodu rury przylegała do podłoża. Podłoża rur nie mogą stanowić 
grunty spoiste (gliny, iły), piaski pylaste, ani grunty o niskiej nośności (torfy). Winien to być piasek grubo, 
średnio- lub drobnoziarnisty zmieszany, bez frakcji pylastych o wielkości ziaren do 20mm. Wskaźnik 
zagęszczenia podłoża winien wynosić 0,97. 



 
 

5.5. Roboty montażowe. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasad budowy 
kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokość 
posadowienia rurociągu powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowa. Odchyłka osi ułożonego 
przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +-20mm. Spadek dna rury powinien być 
jednostajny, a odchyłka spadku reperów nie może przekraczać +-1cm. Każda rura po ułożeniu zgodnie  
z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej L obwodu, 
symetrycznie do jej osi. 
 

5.5.1. Rury kanałowe 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Rury 
należy układać w temperaturze od 0o C do 30°C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa winna być uprzednio odsypana warstwa ochronna 30cm 
ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków polaczenia rur. Osie łączonych odcinków rur musza sie 
znajdować w jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem 
wciskowym. 
Rury PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego wykonania polaczenia kielichowego 
wciskowego należy zukosować bose końce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny 
być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Złącze 
kielichowe wciskane należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną 
pierścieniową uszczelkę gumowa, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po 
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Polaczenia kielichowe przed zasypaniem należy 
owinąć folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy 
przewodu. Przed zakończeniem dnia roboczego, bądź przed zejściem z budowy, należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
Kinety studzienek tworzywowych ustawiać należy na podłożu jak pod rurociąg. Wokół kinety i rury 
trzonowej należy bardzo starannie wykonać obsypkę – materiał, warunki wykonania, sprzęt i stopień 
zagęszczenia jak dla rurociągu.  
Do budowy rurociągów z rur PE stosowane są w zasadzie dwie metody wykonywania połączeń: 
- zgrzewanie doczołowe (czołowe) dla rur o średnicach ø 75 i większych, 
- zgrzewanie elektrooporowe dla rur o średnicach do ø 75. 
Zaleca się, aby wskaźnik płynięcia wynosił: 
- przy zgrzewaniu czołowym 0,3 ÷ 1,3 g/10 minut, 
- przy zgrzewaniu elektrooporowym 0,2 ÷ 1,3 g/10 minut. 
Obie części zamocowane w maszynie do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej 
specjalnym heblem. Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest wystarczająca, 
gdy na obu zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych. Wióry, które dostaną się do 
wnętrza rury lub złączki należy usunąć przy pomocy szczypiec. Powierzchnie zgrzewane w żadnym 
wypadku nie mogą być już dotykane rękami. W przeciwnym razie konieczne jest czyszczenie powierzchni 
technicznie czystym spirytusem. Po obrobieniu części dosunąć do siebie, aż do ich zetknięcia. Szczelina 
między obiema częściami w żadnym miejscu nie może być większa od 0,5 mm. Po zgrzaniu na całym 
obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka. Układanie sieci powinno być wykonane w sposób 
wykluczający uszkodzenie mechaniczne. Rurociągów nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia 
jest niższa niż +5°C. Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpośrednio przed 
zgrzewaniem. 

 

5.6. Przekroczenia dróg powiatowych 



Przekroczenia dróg powiatowych zaprojektowano metodą przewiertu. Po wykonaniu przewiertu należy 
do rur wiertniczych wciągnąć rurę przewodową. Końce rury osłonowej należy uszczelnić pianką 
poliuretanową po obu stronach. 
 W celu wykonania przewiertów zarówno sprzęt jak i materiały nie mogą znajdować się w pasie 
drogowym. Tymczasowe komory przewiertowe będą zlokalizowane poza pasem drogowym oraz 
skarpami rowów przydrożnych. 
Szczegółowe rozwiązania techniczne zostały przedstawione w Dokumentacji Projektowej. 

 

5.7.  Skrzyżowanie z gazociągami 
5.7.1. Skrzyżowanie z gazociągami średniego i niskiego ciśnienia. 

Kanalizacja grawitacyjna z rur PVC krzyżować się będzie z gazociągami średnioprężnymi i niskoprężnymi. 
Skrzyżowania zaznaczono i opisano w części graficznej projektu. Przed rozpoczęciem zasadniczych robót 
trzeba wykonać ręczne odkrywki, a wszystkie roboty w ich sąsiedztwie wykonać ręcznie i w obecności 
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu. Wykonawca uzyska pisemne protokoły odbioru kolizji 
projektowanych sieci i przyłączy z istniejącą infrastrukturą gazową. 
W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociągiem należy wybrać grunt wzdłuż 
gazociągu na długości po 2,0m z każdej strony licząc od miejsca skrzyżowania, a następnie zasypać 
warstwą przepuszczalną (piasek lub żwir) na wysokość 0,4-0,5m nad górną krawędź gazociągu  
– pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym. Nad gazociągiem ułożyć taśmę znacznikową 
koloru żółtego z napisem GAZ. Ponadto w miejscach skrzyżowań projektuje się zabezpieczenie kanalizacji 
przez zamontowanie na niej rur ochronnych (zabezpieczających). Rura przewodowa kanalizacyjna nie 
może mieć połączenia wewnątrz rury ochronnej. Szczegółowe dane techniczne gazociągów i kanalizacji 
sanitarnej oraz zastosowanych na kanalizacji rur ochronnych dla poszczególnych skrzyżowań podano  
w dokumentacji projektowej.  
Wszystkie skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z gazociągami przed zasypaniem zgłaszać należy  
do odbioru przez pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu.  
Z uwagi na występujące obecnie kolizje (zbliżenia) istniejących gazociągów z przykanalikami i szambami 
wykonanymi przez właścicieli niezgodnie z obowiązującymi przepisami przed przyłączeniem budynków 
do projektowanej sieci kanalizacyjnej należy sprawdzić czy zachowana jest prawidłowa odległość między 
przykanalikiem istniejącym bądź budowanym a gazociągiem. 
Wykonawca robót winien dokonać sprawdzenia, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości właściciel 
budynku zobowiązany jest usunąć nieprawidłowość. 

 

5.8. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telefonicznymi. 
Na wszystkich skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi 
(poza przewiertami i kanalizacją teletechniczną) należy zamontować na kablach rury ochronne 
dwudzielne typu AROT o średnicach i długości jak podano w dokumentacji projektowej. Należy je zgłosić 
do odbioru przez Rejon Dystrybucji Energii w Jaśle i operatora sieci teletechnicznej. Wykonawca uzyska 
pisemne protokoły odbioru kolizji projektowanych sieci i przyłączy z istniejącą infrastrukturą kablową.  
Wszystkie roboty ziemne i montażowe przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z kablami i kanalizacją 
teletechniczną wykonywać ręcznie i pod nadzorem właścicieli kabli. Przebiegające poprzecznie przez 
wykop dla kanalizacji kable należy podwiesić do belki drewnianej i zabezpieczyć przed uszkodzeniem w 
czasie robót. Roboty wykonywać zgodnie z warunkami uzgodnienia projektu w Zespole Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej.  

 
5.9. Przekroczenia rzek, potoków i rowów  
Przekroczenia cieków w części zaprojektowano metodą przewiertu. Rodzaj rury przewiertowej, średnice 
i długości oraz szczegóły przejść zostały przedstawione w Dokumentacji Projektowej. Na odcinkach A16-
A17, A18-A19, A28-A29, A33-A34 przejścia wykonać przekopem. 

 

5.10. Przyłącza kanalizacyjne 
Połączenia przyłączy z siecią rozdzielczą należy wykonać do studni połączeniowej stanowiącej element 
sieci rozdzielczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Przyłącza kanalizacyjne realizowane 
są z rur o średnicy min. DN160. 



Łączenie wewnętrznej instalacji budynku z przyłączem kanalizacyjnym jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy 
instalacja spełnia wymogi użytkownika sieci. Połączenie następuje w studzience, a w wyjątkowych 
przypadkach przy pomocy łuków do 15°.  
Pomimo, że projekt przewiduje wykonanie przyłączy, wykonanie każdego nowego przyłącza do sieci jest 
możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie i STWiOR. Dla każdego przyłącza spisywany jest odrębny protokół odbioru 
przyłącza przy udziale Wykonawcy, Użytkownika i Odbiorcy usług (jako odbiór częściowy niezwłocznie 
po włączeniu odbiorcy do sieci). 
 

5.11. Montaż pompowni 
Wykonanie wykopu: zaleca się dokładne ustalenie głębokości wykopu przez pomiar dostarczonych 
elementów betonowych. Należy przy tym uwzględnić konieczność wykonania podsypki z gruntu 
sypkiego.  

- Przygotowanie do montażu: w przypadku wystąpienia wody gruntowej należy ją odpompować 
- Pompownie: posadzić na płycie betonowej zgodnie z projektem. Grunt zasypu dokładnie zagęścić. 
- Dopływ i odpływ: podłączenia dopływu do pompowni oraz podłączenia króćca tłocznego do 

rurociągu ciśnieniowego należy dokonać w sposób zapewniający szczelność połączeń 
- Zasypanie wykopu: powinno odbywać się warstwami, równomiernie na całym obwodzie. Zasypkę 

należy wykonać z piasku grubo lub średnioziarnistego odpowiednio zagęszczonego.  
- Posadowienie szafki sterowniczej pompowni: sterownik kierujący pracą pompowni może być 

zainstalowany w wolnostojącej szafce sterowniczej dostarczanej wraz z pompownią 
- Montaż armatury i wyposażenia pompowni: armatura i wyposażenie pompowni dostarczana jest 

przez producenta pompowni.  
 

5.12. Zakończenie robót 
Przed oddaniem każdego przewodu do eksploatacji tj. przed włączeniem do czynnej sieci kanalizacyjnej 
należy wykonać płukanie nowej sieci. Po wykonaniu przewodów kanalizacyjnych Wykonawca 
przeprowadzi inspekcję CCTV wykonanych robót i przedstawi do odbioru branżowego. Stwierdzone 
nieprawidłowości Wykonawca usuwa na własny koszt. Dla zabezpieczenia przewodów tłocznych przed 
uszkodzeniem, na głębokości 0,5m pod poziomem terenu należy ułożyć taśmę lokalizująco – 
ostrzegawczą z wkładką metalową.  

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OSTWiOR – punkt 5. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli prowadzonych robót, która powinna 
obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów, 
- badanie odchylenia osi kanału, 
- badanie  odchylenia spadku kanału, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i stopnia zagęszczenia podłoża i obsypki rurociągu oraz 

zasypki wykopu, 
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową ułożenia przewodów i wykonania 

studzienek, 
- kontrola pionowego ustawienia rury trzonowej, 
- sprawdzenie długości połączenia teleskopu z rurą trzonową. 

Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 



przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 

6.2.1. Próba hydrauliczna rurociągów. 
Próbę ciśnieniową szczelności rurociągu tłocznego wykonać zgodnie z normą PN-EN 805. Należy ją 
przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron 
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny 
być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbie należy poddać cały rurociąg, 
a jeżeli jest to niemożliwe, badać go odcinkami. Przed rozpoczęciem prób należy z rurociągu usunąć 
ziemię i obce przedmioty. Na tyle, na ile jest to możliwe, należy usunąć powietrze z rurociągu. 
Napełnianie rurociągu wodą należy rozpocząć od najniższego punktu rurociągu, w taki sposób, aby 
poniżej punktu napełnienia nie utworzył się syfon i tak, aby uszło powietrze przez urządzenia do 
odpowietrzania.  

 

 

6.2.2. Sprawdzenie jakości ułożenia kanałów za pomocą kamery. 
Zgodnie z wymogami Zamawiającego Wykonawca wykona sprawdzenie kanału za pomocą kamery CCTV 
na całej długości kanalizacji, celem określenia: szczelności połączeń kanałów, spadków, danych 
technicznych zastosowanych materiałów. Wykonawca sporządzi raport, po wykonaniu inspekcji, w 
formie drukowanej i elektronicznej zgodnie z PN-EN 13508-2. 

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje. 
Dopuszczalne tolerancje: 
- odchylenie odległości krawędzi dna wykopu od ustalonej w planie nie powinno być większe od 

±5cm  
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5cm , 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3cm, 
- odchylenie osi ułożonego kanału od płaszczyzny pionowej przebiegającej pomiędzy punktami 

charakterystycznymi kanału nie powinno przekraczać 0,05m (5cm), 
- odchylenie rzędnych ułożonego kanału (rurociągu) od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać 0.3‰ projektowanej różnicy rzędnych (3cm na 100m), 
- odcinek rury teleskopowej w rurze trzonowej nie powinien być krótszy niż 30cm, 
- wskaźnik zagęszczenia podłoża i obsypki sprawdzony w trzech miejscach na długości 100m 

powinien być zgodny z punktem 5.4, 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki określony w trzech miejscach na długości 100m powinien być 

zgodny z punktem 5.3. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OSTWiOR, w punkcie 6. Przedmiar robót jest oddzielnym 
załącznikiem do niniejszej SSTWiOR. 
Obmiar robót jest elementem pomocniczym do rozliczeń zakresu robót. Dla umów ryczałtowych 
obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb 
wystawienia faktury. 

 

7.2. Jednostka obmiaru. 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót 
określa się na podstawie umowy i STWiOR z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Jednostkami obmiarowymi na wykonanie robót są: 

- dla sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza - m (metr), wykonanego i odebranego przewodu 
- studzienka kanalizacyjna – szt. (sztuka) 



- roboty ziemne - m3 (metr sześcienny), 
- beton - m3 (metr sześcienny), 
- próby odbiorowe – odc. (odcinek), 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OSTWiOR – punkt 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SSTWiOR i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 SSTWiOR 
dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe kanałów (rurociągów), 
- studzienki kanalizacyjne, 
- zasypany i zagęszczony wykop. 

Długość odcinka robót ziemnych lub montażowych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza niż 
50m. 
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Uznaje się, że koszty wykonania wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają 
dodatkowej zapłacie i są ujęte w Cenie Kontraktowej. 
 

9.1. Ogólne ustalenia. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OSTWiOR – punkt 8. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Rozliczenie robót budowy kanalizacji sanitarnej w formie ryczałtowej. Szczegółowe warunki rozliczeń 
określa umowa. 

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- prace geodezyjne związane z wytyczeniem trasy, ustaleniem reperów i realizację kanalizacji, 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie wykopu wraz z odwozem gruntu, umocnieniem jego ścian z odwodnieniem wykopu, 
- wykonanie podłoża, 
- ułożenie kanału (rurociągu) wraz ze studzienkami, 
- wykonanie odkrywek, usunięcie kolizji z innym uzbrojeniem, zabezpieczenie miejsc kolizji, próby 

szczelności i inspekcji CCTV, ułożenie rur ochronnych 
- wykonanie obsypki i kanału (rurociągu), 
- zasypanie wykopu z zagęszczeniem zasypki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- odbudowa nawierzchni jezdni, chodników, dróg i placów 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania 

ścieków (Dz.U.06.123.858 tj.) 
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623) 



5. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25.01.2007 r. (Dz.U. Nr 19 poz. 115 t.j) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.06.2004 r. w sprawie określenia warunków 
udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. (Dz.U. Nr 140 poz.1481) 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
43 poz.430). 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735) 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.04.2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz.U. Nr 0 
poz.463) 

10. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23.01.2008 r.(Dz.U.08 Nr 25 poz.150 tj) 
11. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25.08.2009 r. (Dz.U.09.151.1220 t.j) 
12. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 1.02.2007 r. (Dz.U.10.185.1243 tj) 
13. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 9.02.2012 r. (Dz.U.12.145 t.j) 
14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane. (Dz.U. Nr 226 poz.1817) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. Nr 130 poz.1389) 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U.Nr 202 poz.2072 z poź zm) 

17. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.92 poz.881) 
18. Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.10 Nr 138 poz. 935 tj.) 
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011 r. w sprawie próbek wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 23 poz.122) 
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE. (Dz.U.  
Nr 195poz.2011) 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U.  
Nr 198 poz.2041 (z poź. zm) 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. (Dz.U.Nr 249 poz.2497) 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U.Nr 120 
poz.1126) 

24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118 poz.1263) 

25. Rozporządzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03 Nr 169 poz.1650 tj.) 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401) 



27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96 poz.437). 

28. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy. 
 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.1997 r. (Dz.U.98. Nr. 21 poz. 94 

tj.)  
29. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. Dz.U. Nr64 poz.16.93 

 

11. Normy. 
PN-EN 1610:2002  Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 1917:2004  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
PN-EN 12201-2:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody  

i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – polietylen PE – część 2: Rury 
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: 
Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi 
studzienkami niewłazowymi i niewłazowych -Oznaczanie sztywności 
obwodowej 

PN-EN 13598-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: 
Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych  
w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
zgodności 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni  
dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN 14654-1:2005 Prowadzenie operacji oczyszczania systemów odwodnienia kanalizacji 
 oraz sprawdzenie – Część 1: Oczyszczanie kanalizacji 

PN-EN 14982:2011 Systemy przewodów rurowych i rur oslonowych z tworzyw sztucznych  
-- Trzony lub rury wznoszące z termoplastycznych tworzyw sztucznych  
do studzienek włazowych  

PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach. Część 1: Wymagania 
PN-EN 13508-2:2011 Warunki dotyczące zewnętrznych systemów kanalizacji – część 2: Systemy 

kodowania inspekcji wizualnej 
 PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Część 1: Guma 
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna – Oznaczenia 

graficzne 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania 
PN-B-06281:1973  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych 

 

 


