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1. INFORMACIJE WSTEPNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach projektu:
e Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami do budynkdéw, z przepompownig $ciekéw
i zasilaniem energetycznym przepompowni.

1.2. Zakres stosowania OSTWIiOR.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej ijest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot, zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych OSTWIiOR.
OSTWIOR obejmuje swoim zakresem (wg CPV):
- 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
- 45111230-9 roboty w zakresie stabilizacji gruntu,
- 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekéw,
- 45232410-9 roboty w zakresie kanalizacji sciekowej,
- 45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji robot

1.4.1 Organizacja robét wraz z towarzyszacymi dokumentami.

Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonywania
zasadniczych robot, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu
i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

- Projekt organizacji robét

- Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (plan bioz)

- Program Zapewnienia Jakosci.

1.4.1.1 Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdét. Ma zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre uczestniczg przy realizacji robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. W projekcie
nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajgce z punktu 1.4.3. OSTWIOR. Projekt powinien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposoby prowadzenia robét,
- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég (plan organizacji ruchu),
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot.
Projekt organizacji robét zatwierdza Zamawiajgcy i Inspektor Nadzoru.

1.4.1.2 Szczegétowy harmonogram robét i finansowania
Szczegétowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej i ustaled zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy,



kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnié¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym
w umowie. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Harmonogram robdt i finansowania zwany réwniez harmonogramem rzeczowo finansowym w miare
postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce izaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

1.4.1.3 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac
i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru, plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére s3
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w kosztorysie ofertowym.

1.4.2 Teren budowy

1.4.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem przewidzianym w umowie
i w zakresie wyszczegdlnionym w posiadanych uzgodnieniach administracyjnych i prawnych. Przy
przekazaniu terenu budowy Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
(lub dokumenty tozsame), minimum jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami
technicznymi oraz dziennik budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw
gtéwnych obiektu do chwili odbioru korncowego. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2.2 Zabezpieczenie terenu bodowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji roboét
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot..
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i utrzymania niezbednego zaplecza technicznego
i socjalnego oraz placu sktadowego, w razie potrzeby zatrudnienie dozorcéw, oraz podjecie wszelkich
srodkdéw niezbednych dla ochrony robét, bezpieczenstwa pojazddéw i pieszych.
Koszty zabezpieczenia placu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone
w koszty Wykonawcy.

1.4.2.3 Przechowywanie dziennikéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane w BIURZE BUDOWY, we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Inspektora
Nadzoru, innych upowaznionych przedstawicieli oraz Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

1.4.3 Zabezpieczenie interesdw os6b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
- przestrzeganie obowigzujgcych przepisow,
- zapewnienie ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej,
- szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, ktére sg w zasobach
geodezyjnych oraz zostaty wskazane przez wiascicieli dziatek,
- zapewnienie bezkolizyjnego dojazdu swojego sprzetu i materiatéw
- zapewnienie dostepu do przylegtych dziatek w trakcie realizacji robot.



Wykonawca jest zobowigzany do ochrony, przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznosci dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan poprawionej
wtasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejgcych instalacji nadziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju rurociagi i kable. Przed
rozpoczeciem robdt Wykonawca potwierdzi, u wtascicieli instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego (mapy sytuacyjne
dla prowadzonych robodt). Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji
i urzadzen przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. O zamiarze przystgpienia do robdt
w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomic
wiascicieli i zarzadcdw tych urzadzen oraz prowadzié roboty pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela
lub zarzadcy uzbrojenia podziemnego. Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi zarzadcy lub wiasciciela. Protokoty odbioru nalezy
na biezgco okazywac Inspektorowi Nadzoru a ich kompletne zestawienie przedtozyé do odbioru
korncowego. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru izainteresowane wiadze
o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen iinstalacji. Bedzie wspotpracowat przy ich naprawie, udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra jest potrzebna dla jej przeprowadzenia oraz pokryje wszelkie koszty
wykonanych napraw wraz z optatami za straty, ktére zostang naliczone przez wtascicieli uszkodzonego
uzbrojenia.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w koszcie wykonania zamodwienia wszystkie prace
towarzyszace i tymczasowe.

1.4.4 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia wodd gruntowych, zbiornikéw
i ciekdéw wodnych, zanieczyszczenn powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska
i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych. Wykonawca
zapewni réwniez wybor miejsc na sktadowiska, magazyny, drogi transportowe z uwzglednieniem
minimalizacji zniszczen w srodowisku naturalnym. Kary za przekroczenie w tym zakresie norm obcigzajg
Wykonawce.

1.4.5 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie

Wykonaweca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i
bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu
budowy. Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zgodnie z punktem 1.4.1.3 OSTWIOR). W tym dokumencie nalezy miedzy innymi uwzglednié
bezpieczenstwo pracownikdw w czasie wykonywania wykopdéw pod instalacje z uzyciem koparek, jak i
podczas montazu przy uzyciu dzwigu czy koparki. Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan BHP nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzgledniane w kosztach Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany
przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane w sposdéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)



na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego
robaét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca w razie potrzeby przedstawi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych. Zapewni state warunki widocznosci w
dziend i w nocy tych zapdr iznakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.
Wykona i zabezpieczy tymczasowe ktadki dla pieszych oraz drogi przejazdowe i mostki. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia robét ponosi w catosci Wykonawca.

1.4.7 Zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowgq i Szczegdétowaq Specyfikacjg Techniczng (SSTWIOR)
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast zawiadomié Inwestora i Inspektora Nadzoru, ktdrzy podejmag decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i STWIOR. Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli zostata okreslona wartosc
minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty winny by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajacej
mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
STWIOR i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Jezeli z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy zaistnieje konieczno$¢ dokonania zmian
w Dokumentacji projektowej koszty ztym zwigzane pokrywa zawsze Wykonawca. W przypadku
koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej, ktére wyniknety z przyczyn, ktérych nie dato
sie przewidzie¢ na etapie przygotowania projektu, Wykonawca jest zobowigzany do ich przygotowania i
wykonania, po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru i przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zastrzec sobie realizacje tych prac we wtasnym zakresie.

1.4.8 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych
obejmuija:
geodezyjne wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej z lokalizacjag obiektéw (pompowni $ciekdw
i studzienek)
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Prace tymczasowe :
—zabezpieczenie placu budowy i terenu zaplecza — nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
—postawienie obiektéw kubaturowych zaplecza biurowo socjalnego - nalezy do obowigzkdéw
Wykonawcy
—realizacja skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu.



Od Wykonawcy robét wymagane bedzie dodatkowo:

- [Blprzygotowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowe] w 4
egzemplarzach i w formie elektronicznej w formacie uzgodnionym z inwestorem (format *.dwg,
* pdf) oraz aktualizacja mapy zasadniczej o elementy powstate po wykonaniu kanalizacji
sanitarnej,

- przygotowanie powykonawczej inspekcji CCTV w formie elektronicznej (w formacie *.avi, *.
mp2 lub innym ogdlnie dostepnym) wraz z wykresami w formie papierowej dla przeglagdow
nowych kolektoréw kanalizacji sanitarnej wykonanych przed odbiorem koncowym
i z oznaczeniem stosowanym w dokumentacji projektowej zgodnie z PN-EN 13508-2.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Aprobata techniczna: pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosc
do zamierzonego stosowania w budownictwie, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane (budowle), w ktérych wyrdb bedzie stosowany lub warunki otaczajgce wyréb.
Europejska aprobata techniczna jest aprobatg techniczng wydang zgodnie z wymaganiami Unii
Europejskiej.

1.5.2. Dokumentacja budowy: nalezy przez to rozumieé¢ dokumenty powstajgce w trakcie realizacji
budowy. Dokumentacje budowy stanowig m.in. dokumenty, do ktdérych sporzadzania jest zobowigzany
Wykonawca odrebnymi przepisami, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych, operaty
i obmiary geodezyjne, ksigzka obmiardw, rysunki robocze. Dokumentacja budowy to rdéwniez
dokumenty dostarczane Inspektorowi Nadzoru na jego polecenie oraz aktualizacja projektu realizacji
robot, aktualizacja harmonogramu rzeczowo finansowego, instrukcje eksploatacji ikonserwacji
urzagdzen. Wszystkie dokumenty stanowigce dokumentacje budowy winny by¢ oznaczone nazwg
przedsiewziecia, i winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy.

1.5.3. Dokumentacja odbiorowa: zbidr dokumentéw, w ktérego sktad wchodza:

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,

- dokumentacja powykonawcza budowy, tj. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami
w trakcie wykonania robdt, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz
z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- zestawienie wbudowanych materiatéw z przyporzagdkowaniem deklaracji zgodnosci (certyfikaty),
aprobat technicznych, ktore potwierdzaja, ze materialy te zostaly dopuszczone
do zastosowania,

- wyniki préb i badan, ktdérych zakres przewidziano w STWIOR lub innych dokumentach
kontraktowych,

- protokoty odbioru dokonywane przez inne jednostki, a zwigzane z realizacjg zadania np. odbiér
pasa drogowego, odbidr rozwigzan kolizji z uzbrojeniem itp.,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty odbioru przytaczy spisane przy udziale Wykonawcy, Uzytkownika i Odbiorcy ustug,

- dziennik budowy,

- ksigzka obmiarow (w razie potrzeby),

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyjeta do zasobu panstwowego (mapa
oklauzulowana)

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

1.5.4. Dokumentacja projektowa: stuzy do opisania przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z:
pozwolen na budowe (lub dokumentéow toisamych), projektéw wykonawczych, projektow
budowlanych, informacji bioz, przedmiaru robét i specyfikacji technicznych.

1.5.5. Dokumentacja powykonawcza budowy: nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5.6. Dziennik budowy: dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci



zachodzacych w czasie wykonywania robdt ikorespondencji pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

1.5.7. Geodezyjne czynno$ci w budownictwie — obstuga geodezyjna: czynnosci polegajace
na geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie, utrwaleniu gtéwnych
osi, charakterystycznych punktéw poziomych iwysokosSciowych, geodezyjnej obstudze budowy lub
montazu obiektu budowlanego oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow budowlanych
lub elementdéw ulegajacych zakryciu powstajgca w trakcie realizacji budowy. Wszystkie czynnosci
sg prowadzone przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia w tym zakresie.

1.5.8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych: zespotéw czynnosci
zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw
geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonanych w terenie i laboratorium.

1.5.9. |Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Inspektor Nadzoru: osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej Zamawiajgcy powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci
i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w sprawozdaniach i odbiorach robdét zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.5.10. Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robdt, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.11. Kosztorys ,Slepy”: (przedmiar) — wykaz planowanych robét w kolejnosci technologicznej
wykonania zawierajgcy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.5.12. Kosztorys ofertowy: wyceniony kosztorys ,,slepy”, uwzgledniajgcy wymagania dokumentéw
przetargowych.

1.5.13. Krajowa deklaracja zgodnosci - deklaracja zgodnosci: nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie
producenta (i upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajgce, na jego wytaczng odpowiedzialnosé,
ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu lub aprobatg techniczna.

1.5.14. Ksigzka obmiaréw: akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow iewentualnie dodatkowych zatgcznikdw przygotowanych uprzednio przez prowadzacych
obstuge geodezyjng. Wpisy w rejestrze obmiarédw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5.15. Materiaty: wszelkie naturalne i wytwarzane réine tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

1.5.16. Przedmiar robdt: zestawienie przewidzianych do wykonania robdét w kolejnosci
technologicznej wykonywania wraz ze szczegétowym opisem oraz obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. Przedmiar zawiera réwniez podstawe normowania stuzgca
do opisu robot.

1.5.17. Odpowiednia zgodnos$¢: zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.18. Odbiér koncowy — odbiér koricowy obiektu budowlanego: formalna nazwa czynnosci
polegajgca na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
i przekazaniu go do uzytkowania. Odbioru koncowego dokonuje zespét oséb (komisja) o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i stuzbowych wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora
Nadzoru. Odbioru kornicowego dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakorczenia
robét idostarczeniu komisji dokumentacji odbiorowej w terminie przewidzianym w umowie.
Warunkiem rozpoczecia odbioru jest zagospodarowanie i uporzagdkowanie terenu przez Wykonawce.
Odbiér koricowy zakorczony jest pozytywnym protokotem bezusterkowym.

1.5.19. Odbidr czesciowy: formalna nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym potwierdzeniu
wykonania czesci robdt, gotowego obiektu budowlanego (samodzielny obiekt budowlany) lub rozruchu
elementéw wchodzacych w sktad catosci robét przewidzianych do realizacji. Odbidr czesciowy jest



wykonywany przez grupe osob (komisje) powotang przez Zamawiajgcego, za zgodg Inspektora Nadzoru.
Przedmiot odbioru czesciowego moze zostac¢ przekazany do uzytkowania przed odbiorem koricowym
w przypadku, gdy Wykonawca do odbioru czeSciowego dostarczy dokumentacje odbiorowg dla tej czesci
robot (obiektu budowlanego). Odbiér czesciowy zakonczony jest protokotem czes$ciowego odbioru
robaét.

1.5.20. Umowa: umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg (oferentem) a Zamawiajgcym regulujaca
ogdlne zasady realizacji zadania, wymogi formalne, terminy realizacji, zasady ptatnosci i rozliczen oraz
inne istotne kwestie dotyczgce wspdtpracy pomiedzy stronami.

1.5.21. Wyréb budowlany: materiat - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposéb trwaty,
o wtasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom
spetnienie wymagan podstawowych, co okreslone jest art. 10. Prawa budowlanego (Dz.U. 10.243.1623)
oraz dopuszczony do obrotu, co okreslone jest art. 2. ust 1., art. 4. i art. 5. ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz.U.04.92.881 ).

1.5.22. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja sieci kanalizacji sanitarnej objetej
projektem budowlanym.

1.5.23. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢
konstrukcyjng i technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidzianych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacja/
przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH | URZADZEN

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania materiatéw i urzadzen zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. Wszystkie zabudowane materiaty
i urzadzenia muszg posiadac¢ deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatg techniczng albo by¢
oznakowane znakiem CE i posiada¢ deklaracje wtasnosci uzytkowych. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla
kazdej dostawy. Wymagane jest, aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia
ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy. Co najmniej trzy tygodnie przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robdt, Wykonawca
przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta wytwarzania, zamawiania
lub  wydobywania tych materiatéw iodpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
reprezentatywne prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja udzielona dla danej
partii materiatu nie oznacza, ze wszystkie materiatly pochodzace z danego Zrddta sg akceptowane
automatycznie. Kazda partia materiatu dostarczona na plac budowy powinna dodatkowo zostaé
zaakceptowana przed roztadunkiem przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru materiatu ze wskazanego Zzrédta Wykonawca przedstawi do akceptacji materiat
z innego zZrédfa. Wykonawca ponosi wszystkie koszty pozyskania idostarczenia na plac budowy
materiatéw. Za ich ilos¢ ijakosé odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych
z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen
Inspektor Nadzoru moze kontrolowad dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzic¢ czy
sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych Inspektor Nadzoru jest
upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzic¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préob
stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. W czasie przeprowadzania
badania materiatow i urzadzen przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca ma obowigzek spetniaé
nastepujgce warunki:
- W trakcie badania Inspektorowi Nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
Wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen,
- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.



2.3. Atesty materiatéow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakos$ci materiatow, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych
materiatdw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez Inspektora Nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wilasciwosci  przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen zwymaganiami zawartymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru pozwoli
wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robdét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartosé tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatdow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane, jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty
i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie
budowlanym, wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze Inwestora i Inspektora Nadzoru na 3 tygodnie przed ich uzyciem. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
Inspektora Nadzoru. W przypadku, jezeli specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe stosowanie
materiatéw, Wykonawca przedtozy konkrety wariant Inspektorowi celem akceptacji. Wykonawca uzyska
pisemng zgode od Projektanta i Zamawiajgcego na ewentualng zamiane rodzaju materiatéw w stosunku
do projektu.

. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$é wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robdot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Liczba iwydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe
specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot,
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Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora Nadzoru i nie moze on by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkédw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkdéw transportu, ktére zostaty okreslone
w projekcie organizacji robét. Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg one zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robat.
W czasie transportu materiatéw powinny one by¢ zabezpieczone przed przesunieciem (na odpowiednich
podktadach) lub uszkodzeniem. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda przez
Kierownika Budowy usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany wusuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia izanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych i w rejonie realizacji robét.

KONTROLA WYKONANIA | JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa i wymaganiami OSTWIiOR i SSTWIiOR oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszystkich
elementéw robdot zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robét bedg pooprawiane przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji wyboru materiatéw, wyboru sprzetu
i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w umowie, dokumentacji projektowej, OSTWIiOR, SSTWIOR, atakze w normach. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatdw i robét oraz inne czynniki, ktore maja
wptyw na rozwazany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy bedg spetniane
nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Zagospodarowanie i likwidacja placu budowy

Projekt zagospodarowania placu budowy jest opracowywany przez Wykonawce i stanowi jeden
z elementédw projektu organizacji robdét okreslonego w punkcie 1.4.1.1 OSTWIOR. Wykonawca we
wiasnym zakresie zabezpiecza plac budowy we wszystkie niezbedne czynniki. Jesli w zakresie
realizowanych robét jest montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie, a takze w przypadku prowadzenia robét w znacznym zblizeniu do linii
energetycznych lub innych obiektow, prace te powinny byé prowadzone na podstawie projektu
technologii i organizacji montazu sporzadzonego przez Wykonawce. Dla tych robdét Wykonawca
powinien prowadzi¢ dziennik montazu. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy
i petnego uporzadkowania terenu prowadzonych robdt do stanu pierwotnego, chyba, ze w zakresie
robot byto podniesienie stanu zagospodarowania terenu przez np.wykonanie zieleni czy nowych
nawierzchni.

5.3. Kontrola jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw prowadzong w sposéb
zapewniajgcy odpowiednig jako$¢ poprzez program zapewnienia jakoSci. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie




urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot. System
kontroli — program zapewnienia -jakosci w szczegélnosci powinien zawierac:

- sposob i procedure kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego laboratorium

lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardéw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- sposob i forme przekazywania informacji Inspektorowi Nadzoru.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw mozna ustali¢
inne procedury kontroli i przedstawi¢ do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru
ustala, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia isprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Jezeli Wykonawca dysponuje
witasnym laboratorium, umozliwi Inspektorowi Nadzoru nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania
badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor moze wymagaé dokumentéow potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonania konkretnych badan.

5.4. Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru musi miec
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane ioznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

5.5. Badania i pomiary
Badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi krajowymi, albo
zastosowane bedg inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki badan i pomiaréw do zaakceptowania.
Szczegbétowe warunki prowadzenia badan sg zawarte w SSTWIOR.
W zakresie badan zageszczenia gruntu wymaganych w SSTWIiOR badania te przeprowadzi Wykonawca
w odstepach nie wiekszych niz 40m pomiedzy badanymi punktami oraz na wszystkich krétszych
przekopach. Jezeli to bedzie konieczne dodatkowe punkty wskaze Inspektor Nadzoru.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
u zrédet ich wytwarzania na koszt wtasny, a Wykonawca zapewni wszelkg pomoc w tych czynnosciach.
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone zjego wtasnej woli. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i roboét z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez Wykonawce.



5.7. Dokumenty budowy
5.7.1. Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazanie Wykonawcy Placu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedy oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia, jakosci i harmonogramoéw
prowadzenia Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem
powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i koncowych
odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedy przedifozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Robdét.

5.7.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robdt. Obmiar wykonanych Robot przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym kosztorysie ,,slepym" i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

5.7.3. Dokumenty jakosciowe

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci, dokumenty
te stanowa zataczniki do obmiaru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.



5.7.4. Pozostate dokumenty budowy i ich przechowywanie

Dokumenty budowy zgodnie z okresleniem w pkt. 1.5.2. beda przechowywane na Biurze Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. OBMIARY ROBOT

6.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzied jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzagcym w sktad
umowy.
Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie iterminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢é obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna
to za konieczne obmiaréw dokonuje sie przy udziale obstugi geodezyjnej robét budowlanych, ktéra
potwierdza prawidtowos¢ przeprowadzonych obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robodt lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w [m3], jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci,
ktére majg byé mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu terminowo ustalonej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Prowadzenie obmiardw jest niezbedne tylko dla umow obmiarowych i do nich sie odnoszq wszystkie
ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczaftowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia faktury.

6.2. Urzadzeniai sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig i terminach wymaganych w celu
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawece i Inspektora Nadzoru.
Obmiary bedg takie przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robodt, dla robodt
dodatkowych, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robot zanikajagcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.



7. ODBIOR ROBOT

Zasady odbiorow robot, dokumenty, jakie naleiy kaidorazowo przygotowac i ptlatnosci za ich
wykonanie okresla umowa.

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét przez Wykonawce. W szczegdlnosci odbiorowi
podlegajg roboty zanikajgce i lub ulegajace zakryciu, rozruchy technologiczne, inspekcje CCTV wykonania
przewoddw.
W zaleznosci od ustalen SSTWIOR, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér branzowy (wykonywany przy udziale przedstawiciela przysztego uzytkownika sieci

lub urzadzen),

- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr ostateczny (przeglad gwarancyjny).
Szczegdétowe wymagania dotyczace kryteriéw odbioru i warunkéw dopuszczenia do eksploatacji ujete
sg w szczegbtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
Robdt, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw w oparciu
o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowgq, SSTWIOR i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SSTWIiOR dotyczgce danej czesci
Robot.

7.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy jest najczesciej elementem ptatnosci czesciowej dokumentujgcej realizacje roboét
zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Warunki ptatnosci i rozliczen okresla umowa. Zakresy
odbiorow okresla specyfikacja techniczna zgodnie z pkt. 1.5.19. OSTWIiOR. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robdt.

7.4. Odbidr korncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz ich gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbioru koricowego Robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora
Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokonuje ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i SSTWIOR. W toku odbioru koricowego Robdt komisja
zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, wykonania zaleconych Robdét uzupetniajgcych iRobdt poprawkowych. W przypadku



nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja przerywa swe
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonanych Robdt w poszczegdlnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowgq i SSTWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i
bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonaé potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych Robdot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie i Dokumentach Kontraktowych.
Ogdlne warunki odbioru i rozliczen okresla umowa. Do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje
dokumentacje odbiorowa wedtug wytycznych z pkt.1.5.3. OSTWIOR i zgodnie z postanowieniami
umowy o roboty budowlane. Przed zgtoszeniem do odbioru korncowego nalezy zakoriczyé wszystkie
odbiory branzowe i czeSciowe - bezusterkowo, a takze uporzadkowad teren zajety przez Wykonawce
pod realizacje inwestycji.

Odbiér koricowy konczy pozytywny protokédt bezusterkowy.

7.5. Przeglad gwarancyjny (odbior ostateczny)
Przeglad gwarancyjny — przeglad i ocena zrealizowanych robét, zainstalowanych urzadzen, zwigzany
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym,
wykonany na 2 miesigce przed uptywem terminu gwarancji udzielanej przez Wykonawce. Uczestnikiem
przegladu gwarancyjnego jest Wykonawca i przedstawiciel Zamawiajgcego.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robdt nastepuje w formie ryczattowej lub obmiarowej (ilosciowej) opartej o rzeczywiste
obmiary robdt wprowadzone do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Szczegbétowe warunki rozliczen okresla umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewfazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddédw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej

PN-EN 12201-2:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i
do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji — polietylen PE — cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 1:
Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z  ptytkimi
studzienkami niewtazowymi i niewtazowych -Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

PN-EN 13598-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes¢ 2:
Specyfikacje studzienek wifazowych iniewtazowych instalowanych
w obszarach ruchu kofowego gteboko pod ziemia

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci



PN-EN 124:2000

PN-EN 14654-1:2005

PN-EN 14982:2011

PN-EN 476:2012

PN-EN 13564-1:2004
PN-EN 13508-2:2011

PN-EN 681-1:2002

Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego ikotowego — Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

Prowadzenie operacji oczyszczania systemow odwodnienia kanalizacji oraz
sprawdzenie — Czes¢ 1: Oczyszczanie kanalizacji

Systemy przewoddéw rurowych i rur oslonowych z tworzyw sztucznych
-- Trzony lub rury wznoszgce z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do studzienek wtazowych

Wymagania ogdlne dotyczace elementdow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach. Cze$¢ 1: Wymagania

Warunki dotyczace zewnetrznych systeméw kanalizacji — czes¢ 2: Systemy
kodowania inspekcji wizualnej

Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes¢ 1: Guma
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SSTWIOR.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SSTWIOR) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach projektéw:
e Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami do budynkdéw, z przepompownig $ciekéw
i zasilaniem energetycznym przepompowni.

1.2. Zakres stosowania SSTWIOR.
SSTWIOR stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty,

ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

wykonanie:
* sieci:
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ¢ 160 (PVC)
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ¢ 200 (PVC)
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ¢ 250 (PVC)
- kanalizacji sanitarnej cisnieniowej ¢ 90 (PE)
e przyfaczy:
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ¢ 160 (PVC)
e przepompowni Sciekdw (1szt.)

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw
sanitarnych (komunalnych).

1.4.2. Kanaty.

1.4.2.1.

1.4.2.2.
1.4.2.3.

1.4.2.4.

1.4.25.

1.4.2.6.

1.4.2.7.

1.4.2.8.

1.4.2.9.

D: $rednica rur i ksztattek oznaczone przez srednice zewnetrzng w [mm], a w przypadku
oznaczenia DN warto$¢ oznacza $rednice nominalng stosowang do armatury, dla rur
z tworzyw sztucznych. W oznaczeniach producentéw mogg wystgpi¢ rdwniez oznaczenia:
d,, dn, de.

e,: oznaczenie grubosci scianki rury.

Kanat — liniowa budowa, stanowigca podziemny szczelny element o zamknietym
przekroju, przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

Kanat gtéwny: kanat zbiorczy: przeznaczony do zbierania $Sciekéw, z co najmniej dwdch
przewodéw kanalizacji rozdzielczej i odprowadzania sciekdw do oczyszczalni sciekdw lub
odbiornika $ciekdw.

Przytacze kanalizacyjne: stanowi odcinek przewodu tgczacy sie¢ rozdzielczg bedacy we
wtfadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo kanalizacyjnego z instalacja wewnetrzng
budynku (obiektu budowlanego) lub instalacjg wewnetrzng w nieruchomosci Odbiorcy.
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw S$ciekédw nastepuje
dzieki sile ciezkosci.

Przewdd kanalizacyjny rozdzielczy: uktad przewoddw kanalizacyjnych (kanatéw) taczacych
przytgcza z budynkow i obiektéw budowlanych z kolektorami gtéwnymi.

SDR: znormalizowany stosunek wymiaréw, stosunek nominalnej $rednicy zewnetrznej
danej rury do nominalnej grubosci $cianki tej rury (DN/ en)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej - uktad przewodéw kanalizacyjnych (kanatéw) wraz
z urzadzeniami towarzyszgcymi, stuzgcych do odprowadzania sciekow do oczyszczalni
$ciekéw. Scieki wprowadzane s3 do sieci poprzez przytacza kanalizacyjne. Sie¢ kanalizacji



sanitarnej pozostajgca we wiadaniu PGKiM dzieli sie na sie¢ rozdzielczg, kolektory gtéwne
i przewody cisnieniowe.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1.
1.4.3.2.
1.4.3.3.

1.4.3.4.

1.4.35.

1.4.3.6.

1.4.3.7.

1.4.3.8.

1.4.3.9.

1.4.3.10.

1.4.3.11.
1.4.3.12.

1.4.3.13.

1.4.3.14.

Armatura do ptukania — armatura stuzgca do okresowego ptukania rurociggéw.

Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypkg — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat, z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Rura ochronna: rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtosé poza przeszkode
terenowg (np. korpus drogi) ewentualnych przeciekdw, montowana na skrzyzowaniach
z gazociggami, kablami energetycznymi i teletechnicznymi w skrzyzowaniu z kanalizacja.
SN: sztywnos$¢ obwodowa (pierscieniowa) rury, wyrazona w [kPa], charakteryzujaca
zdolnos¢ przejmowania obcigzen od gruntu i ruchu kotowego.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatu.

Studzienka przelotowa — studzienka zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potfgczeniowa (zbiorcza) — studzienka przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw sptywajgcych z wyzej potozonego
kanatu doptywajgcego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka $lepa (bezwtazowa) — studzienka przykryta stropem bez otworu wiazowego
spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;j.

Obsypka — zasypanie i zageszczenie materiatem pobocza rury przewodowej,

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypka.

Zasypka - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Przepompownia sciekéw — obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje
i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do pompowania sciekdw z nizszego
poziomu na wyzszy.

1.4.4. Elementy studzienek wiazowych.

1.4.4.1.

1.4.4.2.

1.4.4.3.

1.4.4.4.
1.4.45.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi przeznaczony
do zejscia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Witaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych.

1.4.5. Elementy studzienek tworzywowych.

1.4.5.1.

1.4.5.2.

1.4.53.

Kineta przelotowa — cze$¢ sktadowa studzienki przeznaczona do przeptywu w nim
Sciekow.

Kineta zbiorcza — cze$¢é sktadowa studzienki przeznaczona do wtgczenia kanatu bocznego
i przeptywu Sciekow.

Kineta z doptywem — czes¢ sktadowa studzienki przeznaczona do wigczenia kanatu
bocznego z prawej lub lewej strony i przeptywu sciekdw.



1.4.5.4. Rura trzonowa — czes¢ sktadowa studzienki tworzgca szyb studzienki.
1.4.5.5. Rura teleskopowa — czes¢ sktadowa studzienki umozliwiajgca jej regulacje wysokos$ciowa
posiadajgca witaz kanatowy zeliwny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét i informacje o terenie budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OSTWIOR punkt 1.4.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja
robét, poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji, dziatajgcego
w imieniu Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru. Nieujete w specyfikacji roboty nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcjg producenta wyrobdw lub dostawcy urzadzen.
Wszystkie prace towarzyszace i tymczasowe na terenie budowy nie podlegajg odrebnej zapfacie,
przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene umowna.

1.5.1. Organizacja robét budowlanych.

Zamoéwienie nalezy realizowaé rozpoczynajac roboty od studzienki o najnizszej rzednej. Witaczenie
nowego uzytkownika do sieci kanalizacyjnej moze nastapi¢ dopiero po wybudowaniu i odbiorze
kanatu, ktéry bedzie miat potaczenie z Oczyszczalnig sciekow.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet STWIOR.

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem
koniecznosci dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej, to Wykonawca na swdéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyskanie od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. O zamiarze przystgpienia do Robdt w poblizu tych
urzadzen, bad: ich przetozenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany, w okresie trwania realizacji kontraktu, do wtasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzgdzen. O fakcie uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. W przypadku
przerw w dostawach gazu, energii elektrycznej, ustug telekomunikacyjnych oraz wody
spowodowanych uszkodzeniem rurociggéw i kabli w czasie wykonywania Robdt, Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen oraz optatami za straty, ktére zostang naliczone
przez wiascicieli uszkodzonego uzbrojenia.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnos$cia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci, dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczed obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw isprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy. Uzyska on wszelkie



niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Uzyskanie zezwolenia nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg byé spowodowane
ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie Placu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt, zgodnie
z poleceniem Inspektora Nadzoru.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia Robdt, wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru

koncowego Robdt, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu

stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska, na Placu Budowy i wokét niego.

Bedzie unikac ucigzliwosci, dla oséb lub wtasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu

i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan

Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak,
aby nie powodowad zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojgcej,

c) zostang podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét beda miaty swiadectwa dopuszczenia

wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt a po

zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie

przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wifasciwych organéw

administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze

specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Wykonawca.

1.5.5. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przeprowadzi instruktaz BHP ogdlny i stanowiskowy. Podczas
realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn. 6 luty 2003r.). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba,
aby pracownik nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych



w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia.
Roboty zestawiono w grupach obejmujacych rodzaje robdt utozone w kolejnosci technologicznej
wg poszczegblnych rozdziatéw ST.

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

45231100-6 - Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

45231110-9 - Uktadanie rurociggéw

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekow

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

45233140-2 — Roboty drogowe

45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OSTWIiOR punkt 2.
Uzyte w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robét, specyfikacji technicznej nazwy handlowe
lub symbole stosowane przez producentéw sg danymi przyktadowymi. Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania rownowazne lub zamienne. Zamawiajgcy wymaga, aby uczestniczgcy w postepowaniu
kierowali sie tymi danymi, jako wskazéwkami, co do wymagan parametréw technicznych i jakosciowych.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczgce Zrdodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do odbioru istosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie. Wykonawca
zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, deklaracji zgodnosci, $wiadectw
jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

2.2.Rury kanatowe.
2.2.1. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
Kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy wykonac z litych rur PVC min. klasy N (SDR41) o sztywnosci
obwodowej 4 kN/m?” oraz klasy S (SDR34) o sztywnosci obwodowej 8kN/m?, o $rednicach @ 160, 200,
250mm zgodnie z normg PN-EN 1401-1. Przy skrzyzowaniu z gazociggiem kanalizacje nalezy wykonac
z rur cisnieniowych PVC o srednicach @225, 250 (wg dokumentacji projektowej).



2.2.2. Siec kanalizacji ttocznej
Kanalizacje sanitarng cisnieniowa nalezy wykonac¢ z rur o $rednicy: @0x5,4 z polietylenu PE100 SDR17
zgodne z normg PN-EN 12201-2:2011.

2.3. Studzienki kanalizacyjne.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowia studzienki kanalizacyjne wtazowe i rewizyjne, ktdre nalezy
wykonaé zgodnie z PN-EN 476, PN-EN 13598-2, PN-EN 14982 by spetniaty wymogi szczelnosci. Studnie
rewizyjne stosowane sg w miejscach zmiany kierunku trasy, miejscach potgczen sieci rozdzielczej,
kolektoréw bocznych. Wtaz studzienki nalezy wykonag, jako:

- witaz zeliwny typu ciezkiego dla studzienek usytuowanych w jezdniach, terenach utwardzonych,

- witaz zeliwny typu lekkiego(A15 lub B125) w terenie bez obcigzenia ruchem kotowym, w terenach

zielonych, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 124:2000.

2.3.1. Tworzywowe studzienki ¢425, @600 i (1000

Studnie teleskopowe PP DN/ID 425 z rura trzonowa min. SN 4kN/m?’.
Studzienka sktada sie z nastepujacych elementdéw:

—  podstawa studzienki

— ruratrzonowa (Srednica wewnetrzna 425 mm, min. SN4)

—  rura teleskopowa gtadkos$cienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 425 mm,
— uszczelki,

— zwienczenie zeliwne z pokrywa wg PN-EN 124.

Studnie modutowe PE DN 1000 z fabrycznie zamontowang drabing.
Studnie o $rednicy1000 mm zbudowane s3:
— z podstawy studni (kinety) z dolotami do rur gtadkich w zakresach $rednic 160 do 250 mm, zbiorczej
lub przelotowej,
— modutowych segmentdéw pierscieniowych lub ich kombinacji w zaleznosci od pozadanej wysokosci
studni,
— stozka redukujgcego srednice do srednicy min. 600 mm,
— pierscienia odcigzajacego z wtazem odpowiedniej klasy.

Stosowac system jednego dostawcy dla elementéow sktadowych studzienek. Rozmieszczenie i typy
studzienek okresla Dokumentacja Projektowa.

Montazu studzienek bezwzglednie dokonaé¢ wedtug zalecen i reziméw montazowych narzuconych
przez danego producenta.

2.3.2. Studzienka rozprezna

Przed wprowadzeniem $ciekdw z rurociggu ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej nalezy zamontowaé
studzienke rozprezng, ktéra pochtonie nadmiar energii sciekdw. Studzienke takg wykonac o $rednicy 600
mm z PP sktadang z elementow, kineta, rura trzonowa karbowana o sztywnosci obwodowej min. SN4,
teleskopowy adapter z uszczelky oraz wtaz zeliwny okragty srednicy 600 mm w klasie D400.

2.4. Przepompownia.

W ramach realizowanego zadania nalezy wykona¢ przepompownie sieciowq. Szczegdty przepompowni
znajdujg sie w Dokumentacji Projektowej, a jej lokalizacja zostata pokazana na mapach sytuacyjno
— wysokosciowe;j.

W przepompowni oprdcz wyposazenia podstawowego, potrzebnego do zasilania i automatycznego
sterowania pracg pomp, przewiduje sie dodatkowo uktad do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych
(GSM) z mozliwoscig wtaczenia do istniejgcego monitoringu. Szczegdétowe wymagania w zakresie
wyposazenia instalacyjnego, elektrycznego i teletechnicznego przepompowni podaje dokumentacja
projektowa (projekt budowlany).



2.5. Kruszywo na podsypke i obsypke.
Uzyty materiat na podsypke i obsypke powinien odpowiada¢ wymogom stosownych norm, np. PN-EN
1610.

2.6. Sktadowanie materiatow.

2.6.1. Rury kanatowe.

Rury polietylenowe i PVC dostarczane sg w oryginalnych fabrycznych wigzkach. Sktadowane luzem
uktadac nalezy na podktadach drewnianych, co 1-2m o szerokos$ci min. 10cm i grubosci min. 2,5cm. W
stosie max 7 warstw, a wysokosc¢ stosu do 1,5m. Rury uktadaé kielichami naprzemianlegle lub oddziela¢
przektadkami drewnianymi (nie mogg opieraé sie kielichami na podfozu). Szerokos¢ stosu ograniczaé
pionowymi wspornikami (zabezpieczenie przed wyslizgnieciem sie rur), co 1-2m. Jesli majg leze¢ na
sktadowisku ponad 12 miesiecy, nalezy je nakryé nieprzezroczystg folig lub wykonaé zadaszenie
zapewniajgce przeptyw powietrza (ochrona przed promieniowaniem UV); dotyczy to réwniez
studzienek.

2.6.2. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajgcy przed
zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw oraz rozprzestrzenianiem sie (okresowe polewanie wodg lub
przykrycie plandekami).

2.6.3. Ksztattki i ztgczki, uszczelki, wtazy.

- ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany z zachowaniem
wyzej omawianych srodkow ostroznosci, zwrdcié¢ uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe

- Wszystkie sktadowane elementy powinny by¢ posegregowane wedtug typdéw (klas),

- armatura zgodnie z normg powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkéw atmosferycznych i czynnikami powodujgcymi korozje.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w OSTWIOR — punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji.
Wykonawca kanalizacji powinien mieé¢ mozliwos¢ korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparki podsiebierne i chwytakowe,
- spycharki kotowe i ggsienicowe,
- fadowarki,
- samochody dostawcze,
- samochody skrzyniowe,
- zurawie budowlane samochodowe,
- sprzet do przewiertu sterownego,
- prosciarka do rur PE,
- zgrzewarki,
- weciagarki mechaniczne,
- sprzet do zageszczania gruntu (zageszczarki mechaniczne),
- pompy przeponowe do odwadniania wykopu,
- wibratory ptytowe i ubijaki wibracyjne do zageszczania gruntu.

4. TRANSPORT.



4.1. Ogodlne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWIiOR — punkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych.

Rury polipropylenowe, polietylenowe i PVC nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystajgce poza pojazd korice nie mogg
by¢ dtuzsze niz 1,0m.

Przy przewozeniu rur luzem obowigzujg te same zasady, co przy sktadowaniu, z tym, ze wysokosc
tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m, a ponadto rury winny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taicuch spinajacy boczne sciany skrzyni
samochodu. Kielichy rur winny by¢ wysuniete poza bose korice rur. Nie wolno stosowac zawiesi z lin
metalowych lub tancuchéw, nie wolno przetacza¢ ich po pochylni ani zrzuca¢ z samochodu.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, elementéw po podtozu. Liny i tancuchy stalowe
wykorzystywane do podnoszenia rur powinny by¢ otulone gumga lub tworzywem, aby zapewnic
odpowiedni chwyt i unikngé zbednego ocierania rur.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0gdlne zasady.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OSTWIOR — punkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

-z wilascicielami terendw uzgodnié warunki i termin prowadzenia prac,

- ustali¢ miejsce sktadowania urobku

- ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg opadowg

- nalezy wytyczy¢ o$ kanatu w terenie, miejsce posadowienia studni oraz repery robocze. Prace
wykonuje uprawniony geodeta, dokonac trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkdéw
osiowych i krawedziowych, w przypadku wymogu prowadzenia prac w oparciu o rzedne terenu ciag
reperéw wykona¢ w obowigzujgcym w projekcie uktadzie odniesienia i nawigza¢ do reperéw sieci
panstwowej. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne i ich rzedne
przekaze Inspektorowi Nadzoru,

- zabezpieczy( teren prac zgodnie z organizacjg ruchu, odpowiednio oznakowac,

- wykona¢ dokumentacje fotograficzna stanu istniejgcego aparatem cyfrowym a zdjecia zapisac
na nosniku CD.

- zabezpieczy¢ plac budowy przygotowac zaplecze techniczne i plac sktadowy,

- podja¢ niezbedne srodki dla organizacji i ochrony robdt w tym tymczasowych przejsé, ktadek i ciggdw
pieszych i przejazdowych, tymczasowego zasilania w energie elektryczng wode i odprowadzenie
Sciekow, jesli to konieczne,

- wykonac prace geotechniczne zwigzane z kontrolg zgodnosci warunkéw z dokumentacjg projektows,

- dostarczy¢ wymagane materiaty na teren budowy,

- udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano podtgczenie projektowanych
przewodéw
przed budowg tych nowych odcinkéw przewoddw.

5.3. Roboty ziemne.
Wykopy nalezy rozpoczynac od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu
w dét po jego dnie. Nalezy je wykonywaé w okresach mozliwie suchych, bezdeszczowych, przy
najnizszym stanie woéd gruntowych, wytacznie lekkim sprzetem budowlanym. Przewiduje sie
prowadzenie wykopow gtéwnie sprzetem mechanicznym z wyjatkiem robdt przy skrzyzowaniach z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i zblizeniach do budynkdéw, ktére wykonywac nalezy recznie.
Stateczno$¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736, powinna byc¢ zabezpieczona poprzez:



- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego Scian,

- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopow nieoszalowanych.

Przy zblizeniu kanatéw do budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na odlegtos¢ mniejszg jak 3-5m
w zaleznosci od gtebokosci kanatu, budynki nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem poprzez wykonanie
petnego deskowania wykopu wypraskami stalowymi i zasypanie go wraz z tym ubezpieczeniem, ubijajac
grunt bardzo starannie. W przypadku gtebokich wykopdw ponizej 2m i w terenie wolnym od zabudowy
wykopy mozna prowadzi¢, jako szeroko przestrzenne. Przed rozpoczeciem robdt, na terenie upraw
rolnych, nalezy z pasa robodt, dostosowanego do warunkéw pracy, zdjgé warstwe ziemi urodzajnej,
odwiez¢ jg na miejsce sktadowania i po zasypaniu wykopu ponownie jg wbudowaé¢. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. W trakcie
wykonywania robdt nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego podioza w dnie
wykopu, a w przypadku jego naruszenia wybraé grunt naruszony i zastgpi¢ go ubitym kruszywem.
W terenie gestej zabudowy na zgdanie wifascicieli przewiduje sie roboty reczne tylko i wylacznie
o $cianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi.

Po sprawdzeniu spadku rurociaggu, przestrzen wykopu w obrebie rury nalezy wypetnié piaskiem obsypki.
Obsypka musi by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10+15cm do stopnia zageszczenia 0, 98 w ulicach i
chodnikach, a poza nimi 0,95. Materiat obsypki winien by¢ niespoisty, niezmrozony i nie zawierajgcy
czastek wiekszych niz 20mm. Ubijanie ipodbijanie obsypki w obrebie rury wykonywaé ubijakami
recznymi. Obsypke do % $rednicy rury ubija¢ bardzo ostroznie, aby unikngé podniesienia sie rury.
Obsypke ubija¢ réwnomiernie po obu stronach rury. Do ubijania obsypki nad rurg uzywac¢ ubijakéw
drewnianych, az do osiggniecia 30cm grubosci warstwy ochronnej nad rurg, dopiero potem mozna
zageszczac grunt nad rurg mechanicznie, warstwami grubosci 30cm.

Kinety studzienek tworzywowych ustawiaé nalezy na podtozu jak pod rurocigg. Wokét kinety i rury
trzonowej nalezy bardzo starannie wykonac¢ obsypke — materiat, warunki wykonania, sprzet i stopien
zageszczenia jak dla rurociagu.

Niektére odcinki wykopdéw dla rurociggdw wymagac¢ beda odwodnienia. W zaleznosci od gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej gtebokosci depresji nalezy zastosowac jedng z nizej wymienionych
metod:

- metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare pogtebiania
wykopu. Metoda ta nie wymaga skomplikowanego sprzetu i czesto wystarczajg ustawione
na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpigce wode z zagtebien
wykonanych w dnie wykopu,

- metoda drenazu poziomego polegajgca na utozeniu pod strefg kanatowa drenazu poziomego
w obsypce zwirowej odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skad woda odprowadzana jest
do odbiornika przy uzyciu pompy. Po utozeniu sieci i przeprowadzonych prébach szczelnosci, drenaz
nalezy wytaczy¢ z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontowac,

- metoda depresji stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu, polegajgca na wykonaniu studni
depresyjnych lub zastosowaniu igtofiltréw wraz z odprowadzeniem wody poza teren budowy.

W przypadku natrafienia na warstwe gruntu organicznego stabonosnego nalezy dokonac jego czesciowej
wymiany . Jezeli grunt zalega:

- gtebiej niz 1m ponizej dna wykopu — wymienic go do gtebokosci 1,0m ponizej dna wykopu,

- mniej niz 1m ponizej wykopu — wymieni¢ catos¢ warstwy gruntu niestabilnego poprzez zastgpienie
zageszczong warstwg piasku gruboziarnistego.

5.4. Przygotowanie podtoza.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtoze rury moze
stanowi¢ grunt rodzimy, w innych przypadkach nalezy wykona¢ podtoze z zageszczonego piasku
o minimalnej wysokosci 10cm. Piasek nalezy starannie zagesci¢ ubijakami. Podtoze rury winno by¢
zawsze wyprofilowane tak, aby % obwodu rury przylegata do podtoza. Podtoza rur nie mogg stanowic
grunty spoiste (gliny, ity), piaski pylaste, ani grunty o niskiej nosnosci (torfy). Winien to by¢ piasek grubo,
Srednio- lub drobnoziarnisty zmieszany, bez frakcji pylastych o wielkosci ziaren do 20mm. Wskaznik
zageszczenia podtoza winien wynosic 0,97.



5.5. Roboty montazowe.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasad budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosé
posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +-20mm. Spadek dna rury powinien by¢
jednostajny, a odchytka spadku reperéw nie moze przekracza¢ +-1cm. Kazda rura po utozeniu zgodnie
z 0sig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej L obwodu,
symetrycznie do jej osi.

5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegdlne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Rury
nalezy uktada¢ w temperaturze od Oo C do 30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiescié rury na dnie wykopu,

- wykonac ztacza, przy czym rura kielichowa winna byé uprzednio odsypana warstwa ochronna 30cm
ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw polaczenia rur. Osie tgczonych odcinkédw rur musza sie
znajdowac¢ w jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem
wciskowym.

Rury PVC nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego wykonania polaczenia kielichowego
wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny
by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Ztacze
kielichowe wciskane nalezy wykonaé¢ wktadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang
pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie weciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy
owing¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu. Przed zakonczeniem dnia roboczego, badZ przed zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczyé
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Kinety studzienek tworzywowych ustawiaé nalezy na podtozu jak pod rurocigg. Wokét kinety i rury
trzonowej nalezy bardzo starannie wykonac¢ obsypke — materiat, warunki wykonania, sprzet i stopien
zageszczenia jak dla rurociagu.

Do budowy rurociggdw z rur PE stosowane sg w zasadzie dwie metody wykonywania potaczen:

- zgrzewanie doczotowe (czotowe) dla rur o Srednicach ¢ 75 i wiekszych,

- zgrzewanie elektrooporowe dla rur o $srednicach do ¢ 75.

Zaleca sie, aby wskaznik ptyniecia wynosit:

- przy zgrzewaniu czotowym 0,3 + 1,3 g/10 minut,

- przy zgrzewaniu elektrooporowym 0,2 + 1,3 g/10 minut.

Obie czesci zamocowane w maszynie do zgrzewania nalezy poddaé jednoczesnej obrdbce widrowej
specjalnym heblem. Grubos$é widréw powinna byé mniejsza niz 0,2 mm. Obrébka jest wystarczajaca,
gdy na obu zgrzewanych czesciach nie ma juz miejsc nieobrobionych. Widry, ktére dostang sie do
wnetrza rury lub ztgczki nalezy usungé przy pomocy szczypiec. Powierzchnie zgrzewane w zadnym
wypadku nie mogg by¢ juz dotykane rekami. W przeciwnym razie konieczne jest czyszczenie powierzchni
technicznie czystym spirytusem. Po obrobieniu czesci dosung¢ do siebie, az do ich zetkniecia. Szczelina
miedzy obiema czes$ciami w zadnym miejscu nie moze by¢ wieksza od 0,5 mm. Po zgrzaniu na catym
obwodzie rury powinna powsta¢ podwdjna wyptywka. Uktadanie sieci powinno by¢ wykonane w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie mechaniczne. Rurociggéw nie nalezy uktadad, jezeli temperatura otoczenia
jest nizsza niz +5°C. Obrdébka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio przed
zgrzewaniem.

5.6. Przekroczenia drég powiatowych



Przekroczenia drég powiatowych zaprojektowano metodg przewiertu. Po wykonaniu przewiertu nalezy
do rur wiertniczych wciggngc¢ rure przewodowg. Konce rury ostonowej nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowg po obu stronach.

W celu wykonania przewiertéw zaréwno sprzet jak i materialy nie mogg znajdowaé sie w pasie
drogowym. Tymczasowe komory przewiertowe bedg zlokalizowane poza pasem drogowym oraz
skarpami rowow przydroznych.

Szczegbtowe rozwigzania techniczne zostaty przedstawione w Dokumentacji Projektowej.

5.7. Skrzyzowanie z gazociggami
5.7.1. Skrzyzowanie z gazociggami sredniego i niskiego ci$nienia.
Kanalizacja grawitacyjna z rur PVC krzyzowad sie bedzie z gazociggami Sredniopreznymi i niskopreznymi.
Skrzyzowania zaznaczono i opisano w czesci graficznej projektu. Przed rozpoczeciem zasadniczych robdét
trzeba wykonac reczne odkrywki, a wszystkie roboty w ich sgsiedztwie wykona¢ recznie i w obecnosci
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu. Wykonawca uzyska pisemne protokoty odbioru kolizji
projektowanych sieci i przytaczy z istniejacg infrastrukturg gazowa.
W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociggiem nalezy wybraé grunt wzdtuz
gazociggu na dtugosci po 2,0m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania, a nastepnie zasypac
warstwg przepuszczalng (piasek lub zwir) na wysokos¢ 0,4-0,5m nad goérng krawedZz gazociggu
— pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym. Nad gazociggiem ufozy¢ tasme znacznikowa
koloru zéttego z napisem GAZ. Ponadto w miejscach skrzyzowan projektuje sie zabezpieczenie kanalizacji
przez zamontowanie na niej rur ochronnych (zabezpieczajgcych). Rura przewodowa kanalizacyjna nie
moze mieé potgczenia wewnatrz rury ochronnej. Szczegétowe dane techniczne gazociggdw i kanalizacji
sanitarnej oraz zastosowanych na kanalizacji rur ochronnych dla poszczegdlnych skrzyzowan podano
w dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociggami przed zasypaniem zgtaszaé nalezy
do odbioru przez pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu.
Z uwagi na wystepujgce obecnie kolizje (zblizenia) istniejgcych gazociggdow z przykanalikami i szambami
wykonanymi przez wtascicieli niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami przed przytgczeniem budynkdéw
do projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy sprawdzi¢ czy zachowana jest prawidtowa odlegtosé¢ miedzy
przykanalikiem istniejgcym badZ budowanym a gazociaggiem.
Wykonawca robét winien dokonac sprawdzenia, a w przypadku wykrycia nieprawidtowosci wtasciciel
budynku zobowigzany jest usung¢ nieprawidtowos¢.

5.8. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telefonicznymi.

Na wszystkich skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
(poza przewiertami ikanalizacjg teletechniczng) nalezy zamontowaé na kablach rury ochronne
dwudzielne typu AROT o s$rednicach i dtugosci jak podano w dokumentacji projektowe]. Nalezy je zgtosié¢
do odbioru przez Rejon Dystrybucji Energii w Jasle i operatora sieci teletechnicznej. Wykonawca uzyska
pisemne protokoty odbioru kolizji projektowanych sieci i przytgczy z istniejgcg infrastrukturg kablowa.
Wszystkie roboty ziemne i montazowe przy zblizeniach iskrzyzowaniach zkablami ikanalizacjg
teletechniczng wykonywac¢ recznie i pod nadzorem wtascicieli kabli. Przebiegajgce poprzecznie przez
wykop dla kanalizacji kable nalezy podwiesi¢ do belki drewnianej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w
czasie robdét. Roboty wykonywac zgodnie z warunkami uzgodnienia projektu w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej.

5.9. Przekroczenia rzek, potokow i rowdéw

Przekroczenia ciekéw w czesci zaprojektowano metodg przewiertu. Rodzaj rury przewiertowej, srednice
i dtugosci oraz szczegdty przejsé zostaty przedstawione w Dokumentacji Projektowej. Na odcinkach A16-
Al17, A18-A19, A28-A29, A33-A34 przejscia wykonac przekopem.

5.10. Przytacza kanalizacyjne
Potaczenia przytaczy z siecig rozdzielcza nalezy wykonaé do studni potgczeniowej stanowigcej element
sieci rozdzielczej przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego. Przytgcza kanalizacyjne realizowane
sg z rur o $Srednicy min. DN160.



taczenie wewnetrznej instalacji budynku z przytgczem kanalizacyjnym jest mozliwe wytacznie wtedy, gdy
instalacja spetnia wymogi uzytkownika sieci. Pofgczenie nastepuje w studzience, a w wyjgtkowych
przypadkach przy pomocy tukéw do 15°.

Pomimo, ze projekt przewiduje wykonanie przytgczy, wykonanie kazdego nowego przytacza do sieci jest
mozliwe wytgcznie po uzyskaniu zgody uzytkownika sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie i STWIOR. Dla kazdego przytgcza spisywany jest odrebny protokét odbioru
przytacza przy udziale Wykonawcy, Uzytkownika i Odbiorcy ustug (jako odbidr czesciowy niezwtocznie
po wiaczeniu odbiorcy do sieci).

5.11. Montaz pompowni
Wykonanie wykopu: zaleca sie doktadne ustalenie gtebokosci wykopu przez pomiar dostarczonych
elementéw betonowych. Nalezy przy tym uwzgledni¢ koniecznosé¢ wykonania podsypki z gruntu
sypkiego.
- Przygotowanie do montazu: w przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy jg odpompowac
- Pompownie: posadzi¢ na ptycie betonowej zgodnie z projektem. Grunt zasypu doktadnie zagescic.
- Doptyw i odptyw: podtgczenia doptywu do pompowni oraz podtgczenia krdéca ttocznego do
rurociaggu cisnieniowego nalezy dokonac w sposéb zapewniajgcy szczelnos$¢ potaczen
- Zasypanie wykopu: powinno odbywac¢ sie warstwami, rGwnomiernie na catym obwodzie. Zasypke
nalezy wykonac z piasku grubo lub srednioziarnistego odpowiednio zageszczonego.
- Posadowienie szafki sterowniczej pompowni: sterownik kierujgcy pracg pompowni moze by¢
zainstalowany w wolnostojace] szafce sterowniczej dostarczanej wraz z pompownia
- Montaz armatury i wyposazenia pompowni: armatura i wyposazenie pompowni dostarczana jest
przez producenta pompowni.

5.12. Zakonczenie robét
Przed oddaniem kazdego przewodu do eksploatacji tj. przed wtgczeniem do czynnej sieci kanalizacyjnej
nalezy wykonaé¢ ptukanie nowej sieci. Po wykonaniu przewoddéw kanalizacyjnych Wykonawca
przeprowadzi inspekcje CCTV wykonanych robét i przedstawi do odbioru branzowego. Stwierdzone
nieprawidtowosci Wykonawca usuwa na wtasny koszt. Dla zabezpieczenia przewodéw ttocznych przed
uszkodzeniem, na gtebokosci 0,5m pod poziomem terenu naleizy utozy¢ tasme lokalizujaco -
ostrzegawczg z wktadka metalowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OSTWIOR — punkt 5.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robaét.
Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli prowadzonych robét, ktéra powinna
obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw,
- badanie odchylenia osi kanatu,
- badanie odchylenia spadku kanatu,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i stopnia zageszczenia podfoza i obsypki rurociggu oraz
zasypki wykopu,
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg utozenia przewoddéw i wykonania
studzienek,
- kontrola pionowego ustawienia rury trzonowej,
- sprawdzenie dtugosci potaczenia teleskopu z rurg trzonowsa.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed



przystgpieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.2.1. Préba hydrauliczna rurociggéw.

Probe cisnieniowg szczelnosci rurociggu ttocznego wykonac zgodnie z normg PN-EN 805. Nalezy jg
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny
by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Prébie nalezy poddac caty rurociag,
a jezeli jest to niemozliwe, bada¢ go odcinkami. Przed rozpoczeciem préb nalezy z rurociggu usungc
ziemie i obce przedmioty. Na tyle, na ile jest to mozliwe, nalezy usung¢ powietrze z rurociggu.
Napetnianie rurociggu wodg nalezy rozpoczgé¢ od najnizszego punktu rurociggu, w taki sposdb, aby
ponizej punktu napetnienia nie utworzyt sie syfon i tak, aby uszto powietrze przez urzgdzenia do
odpowietrzania.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci utozenia kanatéw za pomocg kamery.

Zgodnie z wymogami Zamawiajgcego Wykonawca wykona sprawdzenie kanatu za pomocg kamery CCTV
na catej dtugosci kanalizacji, celem okresSlenia: szczelnosci potaczen kanatéw, spadkdw, danych
technicznych zastosowanych materiatéw. Wykonawca sporzadzi raport, po wykonaniu inspekcji, w
formie drukowanej i elektronicznej zgodnie z PN-EN 13508-2.

6.3. Dopuszczalne tolerancje.

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie odlegtosci krawedzi dna wykopu od ustalonej w planie nie powinno by¢ wieksze od
+5cm

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £5cm,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +3cm,

- odchylenie osi utozonego kanatu od ptaszczyzny pionowej przebiegajgcej pomiedzy punktami
charakterystycznymi kanatu nie powinno przekraczaé 0,05m (5cm),

- odchylenie rzednych utozonego kanatu (rurociggu) od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ 0.3%. projektowanej réznicy rzednych (3cm na 100m),

- odcinek rury teleskopowej w rurze trzonowej nie powinien by¢ krétszy niz 30cm,

- wskaznik zageszczenia podtoza i obsypki sprawdzony w trzech miejscach na dfugosci 100m
powinien by¢ zgodny z punktem 5.4,

- wskaznik zageszczenia zasypki okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien by¢
zgodny z punktem 5.3.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. 0Ogdlne zasady.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OSTWIOR, w punkcie 6. Przedmiar robdt jest oddzielnym
zatgcznikiem do niniejszej SSTWIOR.

Obmiar roboét jest elementem pomocniczym do rozliczen zakresu robét. Dla uméw ryczattowych
obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia faktury.

7.2. Jednostka obmiaru.
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét. llos¢ robot
okresla sie na podstawie umowy i STWIOR z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Jednostkami obmiarowymi na wykonanie robot sga:
- dlasieci kanalizacji sanitarnej, przytacza - m (metr), wykonanego i odebranego przewodu
- studzienka kanalizacyjna — szt. (sztuka)



roboty ziemne - m3 (metr szeScienny),
beton - m3 (metr szescienny),
proby odbiorowe — odc. (odcinek),

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OSTWIOR — punkt 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SSTWIOR i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 SSTWiOR
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe kanatéw (rurociggdw),
studzienki kanalizacyjne,
zasypany i zageszczony wykop.

Dtugosé odcinka robdt ziemnych lub montazowych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz

50m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Uznaje sie, ze koszty wykonania wszystkich robét tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja
dodatkowej zaptacie i s ujete w Cenie Kontraktowe;.

9.1. Ogdlne ustalenia.
Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w OSTWIiOR — punkt 8.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Rozliczenie rob6t budowy kanalizacji sanitarnej w formie ryczattowej. Szczegdétowe warunki rozliczen
okresla umowa.
Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem trasy, ustaleniem reperdw i realizacje kanalizacji,
oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie wykopu wraz z odwozem gruntu, umocnieniem jego scian z odwodnieniem wykopu,
wykonanie podtoza,

utozenie kanatu (rurociggu) wraz ze studzienkami,

wykonanie odkrywek, usuniecie kolizji z innym uzbrojeniem, zabezpieczenie miejsc kolizji, préby
szczelnosci i inspekcji CCTV, utozenie rur ochronnych

wykonanie obsypki i kanatu (rurociggu),

zasypanie wykopu z zageszczeniem zasypki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

odbudowa nawierzchni jezdni, chodnikéw, drog i placow

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.
2.

WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych — ITB
Prawo zaméwien publicznych z dn. 29.01.2004 r..

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 8.06.2010 r. (Dz.U. Nr 113 poz. 759 t.j)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzania
Sciekéw (Dz.U.06.123.858 tj.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243 p0z.1623)



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 25.01.2007 r. (Dz.U. Nr 19 poz. 115 t.j)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolenia na zajecie pasa drogowego. (Dz.U. Nr 140 poz.1481)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43 poz.430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz.U. Nr 0
po0z.463)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 23.01.2008 r.(Dz.U.08 Nr 25 poz.150 tj)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 25.08.2009 r. (Dz.U.09.151.1220 t.j)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 1.02.2007 r. (Dz.U.10.185.1243 tj)

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 9.02.2012 r. (Dz.U.12.145 t.j)

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 30.12.2009 w sprawie rodzajéw dokumentéw,
jakich moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢
sktadane. (Dz.U. Nr 226 poz.1817)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. Nr 130 poz.1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U.Nr 202 p0z.2072 z poz zm)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.92 poz.881)

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.10 Nr 138 poz. 935 tj.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011 r. w sprawie prébek wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 23 poz.122)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznaczeniem CE. (Dz.U.
Nr 195p0z.2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U.
Nr 198 poz.2041 (z poz. zm)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. (Dz.U.Nr 249 p0z.2497)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U.Nr 120
p0z.1126)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118 poz.1263)

Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03 Nr 169 poz.1650 tj.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401)



27. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96 poz.437).

28. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23.12.1997 r. (Dz.U.98. Nr. 21 poz. 94

tj.)

29. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks Cywilny. Dz.U. Nr64 poz.16.93

11. Normy.

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1917:2004

PN-EN 1401-1:2009

PN-EN 1671:2001

PN-EN 12201-2:2011

PN-EN 12889:2003
PN-EN 13598-1:2011

PN-EN 13598-2

PN-EN 13101:2005

PN-EN 124:2000

PN-EN 14654-1:2005

PN-EN 14982:2011

PN-EN 476:2012

PN-EN 13564-1:2004
PN-EN 13508-2:2011

PN-EN 681-1:2002

PN-B-01700:1999

Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

Studzienki wtazowe i niewftazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji — polietylen PE — cze$¢ 2: Rury
Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes¢ 1:

Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z  ptytkimi
studzienkami niewtazowymi iniewfazowych -Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes¢ 2:
Specyfikacje studzienek wifazowych iniewtazowych instalowanych
w obszarach ruchu kofowego gteboko pod ziemia

Stopnie do studzienek wtazowych Wymagania, znakowanie, badania i ocena

zgodnosci
Zwienczenie wpustédw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego ikotowego — Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakoscig

Prowadzenie operacji oczyszczania systemédw odwodnienia kanalizacji
oraz sprawdzenie — Cze$¢ 1: Oczyszczanie kanalizacji

Systemy przewoddéw rurowych i rur oslonowych z tworzyw sztucznych
-- Trzony lub rury wznoszgce z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do studzienek wtazowych

Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach. Cze$¢ 1: Wymagania

Warunki dotyczgce zewnetrznych systeméw kanalizacji — cze$é 2: Systemy
kodowania inspekcji wizualnej

Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes¢ 1: Guma
Wodociggi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna — Oznaczenia

graficzne

PN-B-10736:1999

PN-B-06281:1973

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych



