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1 INSTALACJA SLABOPR ADOWA
1.1 SIEC STRUKTURALNA LAN
1.1.1 OPRZEWODOWANIE
1.1.1.1 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokos$¢ ponad
2 m-Kabel S/FTP (PiMF) 1.2 GHz kat.7+, 4 pary 23AWG, LSZH 6 200 m kabla
1.1.1.2 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokos$¢ ponad
2 m-Kabel S/FTP (PiMF) 0.6 GHz kat.7, 4 pary , LSZH 12 300 m kabla
1.1.1.3 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - Kabel OM3 uniwersalny 8x50/125/250?m, pasmo 1500/500,
tlumienie 2.7/0.7dB, luzna tuba, zel, ULSZH 75 m kabla
1.1.1.4 Opaska kablowa, kolor naturalny ( 200x3.6), kpl.1000szt 1,000 szt.
1.1.1.5 Przewody kabelkowe 50 parowe uktadane w drabinkach i listwach 15 m
1.1.1.6 Zakonczenie kabli wieloparowych 50 pary 1 2|szt
1.1.1.7 Przewody kabelkowe 25 parowe ukfadane na drabinkach i listwach 15 m
1.1.1.8 Zakonczenie kabli wieloparowych 25 pary 1 2|szt
1.1.2 MONTAZ URZADZEN
1.1.2.1 Montaz szaf dystrybucyjnych stojacych- Istniejgce szafy teleinformatyczne 42U 800x1000 4 kpl.
1.1.2.2 Montaz wyposazenia szaf - cokot do szafy 800x1000x100, 2 maskownice peine, 1 perforowana, 1 przepust
szczotkowy 4 kpl.
1.1.2.3 Montaz wyposazenia szaf - Kpl. zaslepiajgco-filtracyjny 800/1000 maskownica 520x520 z wtékning, 4 maskownice
petne, 2 maskownice szczotkowe 4 kpl.
1.1.2.4 Montaz wyposazenia szaf - Zespét wentylatoréw 4W/2 (2 wentylatory) do szaf stojacych 520x520 4,000 kpl.
1.1.2.5 Montaz wyposazenia szaf - Termostat zamykajacy 4,000 kpl.
1.1.2.6 Montaz wyposazenia szaf - Listwa zasilajgco-filtrujgca 9 gniazd bez zabezpieczenia 4,000 kpl.
1.1.2.7 Montaz paneli telefonicznych 50xRJ45 2 szt.
1.1.2.8 Montaz paneli telefonicznych 25xRJ45 2 szt.
1.1.2.9 Montaz paneli $wiattowodowych w stelazach 19" + kaseta na spawy 3 szt.
1.1.2.10 Spawanie kabla swiattowodowego w kasetach swiattowodowych - dodatki za zatozenie ostony termicznej spawu
+ pigtail 2m + adapter simplex (0.5 duplex) 32 spaw
1.1.2.11 Krosowanie - kabel swiattowodowy w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy LC/LC 50/125um duplex, 1.8mm, 2m 8 szt.
1.1.2.12 Rozszycie kabli zakohczeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych tgczéwkach i gniezdnikach na
przetgcznicy- Rozszycie kabla S/FTP (PiMF) 1200 MHz kat.7, 4 pary 23AWG, LSZH, 135| 0,40 kon.kabl.
1.1.2.13 Rozszycie kabli zakonczeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych tgczéwkach i gniezdnikach na
przetgcznicy- Rozszycie kabla S/FTP (PiMF) 600 MHz kat.7, 4 pary 23AWG, LSZH, 268| 0,40 kon.kabl.
1.1.2.14 Rozszycie kabli zakonczeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych tgczéwkach i gniezdnikach na
przetgcznicy- Rozszycie kabla FTP dla windy 1| 0,40|kon.kabl.
1.1.2.15 Montaz zlgcza krawedziowego ekranowanego 135 szt.
1.1.2.16 Montaz modutu RJ-45 268 szt.
1.1.2.17 Montaz modutu RJ-45 dla windy 1 szt.
1.1.2.18 Panele krosowe 19" 24xRJ45 ekranowane-Panel krosowy uniwersalny 2GHz ekranowany 24 port HD, kpl. bez
wktadek, 2U 6 szt.
1.1.2.19 Panele krosowe 19" 28xRJ45 ekranowane-Panel krosowy uniwersalny 2GHz ekranowany 8 port HD, kpl. bez
wktadek, 1U 1 szt.
1.1.2.20 Panele krosowe 19" 24xRJ45 ekranowane-Panel krosowy uniwersalny SL 11 szt.
1.1.2.21 Montaz zaslepki gniazda uniwersalnego 17 szt.
1.1.2.22 Wktadka ekranowana uniwersalna 1xRJ45 kat.6, T568A 135 szt.
1.1.2.23 Montaz -Zestaw zaciskéw i $rub, 24szt. dla kabla o $rednicy 7mm 58 szt.
1.1.2.24 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowanie i montaz etykiet opisowych
gniazda-lkony do opisu portéw gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA 135 szt.
1.1.2.25 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowanie i montaz etykiet opisowych
gniazda-lkony do opisu portéw gniazd i paneli, czerwone, 16 x PHONE 270 szt.
1.1.2.26 Montaz wyposazenia szaf - organizator kabla pionowy 14 szt.
1.1.2.27 Montaz wyposazenia szaf - organizator kabla poziomy (wieszak) 14 szt.
1.1.2.28 Montaz wyposazenia szaf - urzgdzenie aktywne- 24-Port Gigabit Ethernet Switch (2910G) 2 szt.
1.1.2.29 Montaz wyposazenia szaf - urzadzenie aktywne-48-Port Gigabit Ethernet Switch (2910G) 3 szt.
1.1.2.30 Montaz wyposazenia szaf - urzgdzenie aktywne- GBIC LC 1000Base 8 szt.
1.1.2.31 Montaz wyposazenia serwerowni- urzadzenie aktywne-Centrala telefoniczna analogowe 90 lini wew / 16 zew 1 kpl
1.1.2.32 Montaz wyposazenia serwerowni - monitoring temperatury 1 szt.
1.1.2.33 Montaz wyposazenia szaf -System monitoringu temteratury w serwerowni. 1 szt.
1.1.2.34 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45,
1m 45 szt.
1.1.2.35 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45,
1.5m 45 szt.
1.1.2.36 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45,
2m 45 szt.
1.1.2.37 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45,
5m 4 szt.
1.1.2.38 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1m 45 szt.
1.1.2.39 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1.5m 45 szt.
1.1.2.40 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 2m 45 szt.
1.1.3 MONTAZ GNIAZD
1.1.3.1 Montaz gniazd abonenckich - M45:Ramka montazowa- piyta czotowa 134 szt.
1.1.3.2 Montaz gniazd abonenckich - M45: Ramka podwojna z uchwytem Mosaic 45 135 szt.
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1.1.3.3 Montaz gniazd abonenckich - M45: Ramka pojedyncza z uchwytem Mosaic 45 1 szt.
1.1.3.4 Montaz gniazd abonenckich - M45: Puszka pdtynkowa 270 szt.
1.1.3.5 Rozszycie kabli zakonczeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych,tgczéwkach i gniezdnikach na
przetacznicy- Rozszycie kabel S/IFTP (PiMF) 1.2 GHz kat.7+, 4 pary 23AWG, LSZH 135| 0,40 kon.kabl.
1.1.3.6 Rozszycie kabli zakonczeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych,tgczéwkach i gniezdnikach na
przetacznicy- Rozszycie kabel S/IFTP (PiMF) 600 MHz kat.7, 4 pary, LSZH 268| 0,40 kon.kabl.

1.1.3.7 Montaz zlgcza krawedziowego ekranowanego 135 szt.
1.1.3.8 Montaz zlgcza modutu RJ45 ekranowanego 268 szt.
1.1.3.9 Montaz gniazd abonenckich natynkowych-Gniazdo uniwersalne ekranowane 2GHz, uchwyt Mosaic 45, RAL9010 135 szt.
1.1.3.10 Montaz gniazd abonenckich - montaz wktadki ekranowanej uniwersalnej 1xRJ45, kat.6, T568A 135 szt.
1.1.3.11 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowanie i montaz etykiet opisowych

gniazda-lkony do opisu portéw gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA 135 szt.
1.1.3.12 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowanie i montaz etykiet opisowych

gniazda-lkony do opisu portéw gniazd i paneli, czerwone, 16 x PHONE 268 szt.
1.1.3.13 Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim-Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45,

3m 135 szt.
1.1.3.14 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia 1,000 pomiar
1.1.3.15 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia 402 pomiar
1.1.3.16 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka kontrolnego z kabla, mierzony 1

widkno. 1 m
1.1.3.17 j.w. lecz za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd. 15 m
1.1.3.18 Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych. Metoda transmisyjna. Pomiar przeprowadzany razem z

innymi pomiarami. Mierzony 1 $wiattowdd 1 szt
1.1.3.19 j.w. lecz za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd 15 szt
1.1.4 ELEMENTY DODATKOWE
1.1.4.1 Wkiadka ekranowana ACO Plus ETH+Tel+TV, 2xRJ45 1xztacze F, CATV (862 MHz), 75/100 Ohm 10,000 szt.
1.1.4.2 Wkiadka ekranowana ACO PLUS 2xRJ45 kat.6, ISDN(TR)/100BaseT (3645/1236) 10 szt.
1.1.4.3 Wkiadka ekranowana ACO PLUS 2xRJ45 kat.6, 100BaseT/100BaseT (1236/1236) 10,000 szt.
1.1.4.4 Wkiadka ekranowana ACO PLUS 2xRJ45 kat.6, ISDN(TR)/ISDN(TR) (36,45/36,45) 10,000 szt.
1.1.4.5 Wkiadka ekranowana ACO PLUS 3xRJ45 kat.6,2xtel/IXETH 10,000 szt.
1.2 SYSTEM SYGNALIZACJI PO ZARU
1.2.1 OPRZEWODOWANIE | MONTAZ OSPRZETU
1.2.1.1 Ukladanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel YnTKSYekw (analogia) 1000 m
1.2.1.2 Zakonczenie kabli YnTKSYekw 200 szt
1.2.1.3 Ukladanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel HDGS 2x1,5 (analogia) 470 m
1.2.1.4 Zakonczenie kabli HDGS 2x1,5 8 szt
1.2.1.5 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 4 szt.
1.2.2 MONTAZ URZADZEN SYGNALIZACJI ALARMU PO ZAROWEGO
1.2.2.1 Zainstalowanie centralki sygnalizacji pozaru 1 kpl.
1.2.2.2 Zainstalowanie klawiatury wyniesionej 1 szt
1.2.2.3 Instalowanie dodatkowych wnetrzowych wskaznikdw zadziatania 107 szt.
1.2.2.4 Instalowanie czujek optyczno temperaturowych 3 szt.
1.2.2.5 Instalowanie czujek optycznych 197 szt.
1.2.2.6 Instalowanie przyciskbw ROP wewnetrznych 14 szt.
1.2.2.7 Zainstalowanie modutu 8-wejsciowyego interfejsu z wyjsciem przekaznikowym 7 szt.
1.2.2.8 Instalowanie sygnalizatora akustycznego wewnetrznego i zewnetrznego 7 szt.
1.2.2.9 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant A (alarm dwustopniowy zwykly) 2 szt
1.2.2.10 taczenie kabli - zamkniecie istniejgcej petli czujek systemy SAP 2 szt
1.3 SYSTEM SYGNALIZACJI WELAMANIA | NAPADU
1.3.1 OPRZEWODOWANIE | MONTAZ OSPRZETU INSTALACJI SSWiN
1.3.1.1 Uktadanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel FTP kat5 (analogia) 300 m
1.3.1.2 Zakonczenie kabli FTP kat5 15 szt
1.3.1.3 Uktadanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel YTDY 6x0,5 (analogia) 300 m
1.3.1.4 Zakonczenie kabli YTDY 1500 szt
1.3.1.5 Sprawdzenie stanu izolaciji 100 szt.
1.3.1.6 Przedzwonienie przewodow 100 szt.
1.3.2 MONTAZ URZADZEN SSWiN
1.3.2.1 Zainstalowanie centralki alarmowej SSWiN 1 kpl
1.3.2.2 Zainstalowanie podcentrali alarmowej SSWiN 3 kpl
1.3.2.3 Instalowanie modutu rozszezenie wej$¢ 16x (wraz z zasileniem i obudowa) 5 szt.
1.3.2.4 Instalowanie modutu rozszezenie wej$¢ 8x (wraz z zasilaniem i obudowg) 5 szt.
1.3.2.5 Instalowanie akumulatora 8 szt.
1.3.2.6 Instalowanie interfejsu USB 1 szt.
1.3.2.7 Instalowanie modutu wyjs¢ 7 szt.
1.3.2.8 Instalowanie sygnalizartorow akustycznych - wewnetrzny 4 szt
1.3.2.9 Instalowanie sygnalizartoréw akustycznych - zewnetrzny 2 szt
1.3.2.10 Zainstalowanie klawiatury 2 szt.
1.3.2.11 Instalowanie czujek PIR 83 szt.
1.3.2.12 Instalowanie czujek magnetycznych 9 szt.
1.3.2.13 Instalowanie - przycisk napadowy 3 szt.
1.4 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU i RCP
1.4.1 OPRZEWODOWANIE
1.4.1.1 Ukladanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel FTP kat5 (analogia) 400 m
1.4.1.2 Zakonczenie kabli FTP kat5 30 szt
1.4.1.3 Kable OMY 3x1,5 wciggane do rur 20 m
1.4.1.4 Zakonczenie kabli OMY 3x1,5 15 szt
1.4.2 MONTAZ URZADZEN SYSTEMU
1.4.2.1 Montaz elementoéw systemu kontroli dostepu - kontrolery (sterowniki) - kontroler z czytnikiem kart 14 kpl
1.4.2.2 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontrolery (sterowniki) - centrala SKD 1 kpl
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1.4.2.3 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontrolery (sterowniki) - kontloler z czytnikiem kart i obstugg RCP 2 kpl
1.4.2.4 Montaz elementow systemu kontroli dostepu - identyfikacja , czytnik kart + komplet 100 kart zblizeniowych
(analogia) 1 kpl
1.4.2.5 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu (analogia) - RCP MAster 1 kpl
1.4.2.6 Montaz zasilacza 14 kpl
1.4.2.7 Montaz akumulatora 15 kpl
1.4.2.8 Montaz obudowy -metalowej 15 szt
1.4.2.9 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozamek 14 szt
1.4.2.10 Montaz elektromechanicznych elementéw monitorujgcych - kontaktron (analogia) 14 szt
1.4.2.11 Uruchomienie systemu kontroli dostepu - system kontroli dostepu o ilosci sterownikéw (kontroleréw magistrali):
do 8 15 uruchom
1.4.2.12 Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe elektromechanicznych elementéw blokujgcych,
magistrali i systemu sterownikéw 1 kpl
1.4.2.13 Montaz elementéw na jednostce PC - zestaw standardowy, oprogramowanie systemowe + czytnik USB +
interfejs komunikacyjny+drukarka 1 szt
1.5 SYSTEM MONITORINGU - TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV
1.5.1 OPRZEWODOWANIE
1.5.1.1 Ukladanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel FTP kat5 (analogia) 900 m
1.5.1.2 Zakonczenie kabli FTP kat5 12 2|szt
1.5.1.3 Zakonczenie kabli - konwerter VGA/FTP 4 2|szt
1.5.1.4 Uktadanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel OMY 3x1,5 (analogia) 240 m
1.5.1.5 Zakonczenie kabli OMY 3x1,5 4 2|szt
1.5.2 MONTAZ URZADZEN SYSTEMU
1.5.2.1 Inteligenttna platforma zapisu sieciowego 1 kpl
1.5.2.2 Monitor LCD 20" 2 szt
1.5.2.3 Kamera wewntryna IP 4 ukl.
1.5.2.4 Kamera zewnetrzna IP + obudowa z grzatkg i wysiegnikiem + zasilacz + obiektyw 8 ukl.
1.5.2.5 Uruchomienie systemu CCTV (analogia) 1 uruchom
1.5.2.6 Montaz wyposazenia szaf - urzgdzenie aktywne 1 szt.
1.5.2.7 Montaz wyposazenia szaf - UPS 1 szt.
1.5.2.8 Montaz elementéw na jednostce PC - zestaw standardowy, oprogramowanie systemowe 1 szt
1.5.3 SYSTEM RTV
1.5.4 OPRZEWODOWANIE
1.5.4.1 Uktadanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel koncentryczny (analogia) 150 m
1.5.4.2 Zakonczenie kabli koncentrycznego 8 2|szt
1.5.5 ELEMENTY SYSTEMU RTV
1.5.5.1 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjag, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do
10-kg 1 szt
1.5.5.2 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi-do 60-mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot 4 szt
1.5.5.3 Instalowanie wzmacniaczy , we wnece w $cianie murowanej - analogia 1 szt
1.5.5.4 Instalowanie odgateznikéw 1 szt
1.5.5.5 Montaz anteny + maszt (analogia) 2 szt
1.6 SYSTEM NAGEOSNIENIA SALI KONFERENCYJNEJ
1.6.1 OPRZEWODOWANIE | MONTAZ OSPRZETU
1.6.1.1 Ukladanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel OMY (analogia) 50 m
1.6.1.2 Zakonczenie kabli OMY 17 2|szt
1.6.2 MONTAZ URZADZEN SYSTEMU NAGLOSNIENIA
1.6.2.1 Montaz w szafie pokojowej wzmacniacza "all in one" 2 szt.
1.6.2.2 Montaz w szafie pokojowej wzmacniacza 1 szt.
1.6.2.3 Instalowanie mikrofonéw bezprzewodowych (analogia) 2 kpl
1.6.2.4 Montaz gtosnika sufitowego 14 szt.
1.6.2.5 Uruchamianie i pomiary kanatéw transmisyjnych systemu elektroakustyki 3 kpl
1.6.2.6 Montaz szaf 19". Montaz szafki wiszacej lub punktu posredniego o masie w kg do 2 3 kpl
1.7 SYSTEM PROJEKCJI OBRAZU
1.7.1 MONTAZ OSPRZETU
1.7.1.1 Montaz ekranu projekcji obrazu - opuszczanie elektryczne (analogia) 1 szt
1.7.1.2 Uktadanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel VGA (analogia) 50 m
1.7.1.3 Montaz elementéw systemu - Rzutnik+modut WiFi (analogia) 1 szt
1.7.1.4 Montaz gniazda VGA (analogia) 1 szt
1.8 ELEMENTY WSPOLNE
1.8.1 ELEMENTY
1.8.1.1 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, diugos$¢ przebicia do 20-cm, rura Fi do
60-mm 120 otwor
1.8.1.2 Ukladanie poziomego okablowania - odcinki poziome, dodatki za wcigganie na catej diugosci w peszlu + peszel
(analogia) 20 100 m
1.8.1.3 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 recznie, podioze: cegla 1500 m
1.8.1.4 Montaz wyposazenia serwerowni- Jednostka PC 1 kpl
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