KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45000000-7 Roboty budowlane
45443000-4 Roboty elewacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja - Dom Ludowy w Sieniawie
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Wisniowa 100 38-480 SIENIAWA
INWESTOR : Urzad Gminy Rymanéw
ADRES INWESTORA  :  38-480 Rymanéw ul. Mitkowskiego 14A
SPORZADZIt KALKULACJE :  Marian Wrona
DATA OPRACOWANIA . lipiec 2012
Stawka roboczogodziny :  11.50 zt
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiieie e 65.00 %R, S
ZYSK [Z] e . 15.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [KZ] .. . 5.00 %M
VAT [V] o 23.00 % 2(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 96538 zt
Podatek VAT : 22204 zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 118742 zt

Stownie: sto osiemna $cie tysi ecy siedemset czterdzie $cidwa zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z Kz RAZEM
1/ROBOTY KWALIFIKOWANE 22988 41909 1264 15770 6006 2097 90035
1.1|Strop zewn etrzny zelbetowy 719 3698 114 541 206 185 5464
1.2|Strop zewn etrzny Ackerma- 1159 5962 184 873 333 298 8809
na
1.3|Sciana zewn etrzna parteru i 19026 18197 812 12902 4913 911 56761
pietra
1.4|Wentylacja grawitacyjna 2084 14052 154 1454 554 703 19001
1.4.1|Okna 1688 9112 116 1173 447 456 12992
1.4.2|Drzwi zewn etrzne 396 4940 38 281 107 247 6009
2|ROBOTY NIEKWALIFIKO- 1629 3088 89 1117 425 154 6503
WANE
2.1|Roboty rozbiérkowe 210 137 52 0 399
2.2|Adaptacja pomieszczenia 740 2584 83 535 203 129 4274
1.07 na kottowni e
2.3|0dbudowa zdemontowa- 679 504 6 445 170 25 1830
nych elementéw
RAZEM netto 24617 44997 1353 16887 6431 2251 96538
VAT 22204
Razem brutto 118742

Stownie: sto osiemna $cie tysi ecy siedemset czterdzie $cidwa zt

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11808



Sieniawa DL - termomodernizacja

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1/45000000-7 ROBOTY KWALIFIKOWANE
11 Strop zewn etrzny zelbetowy
1.1.|KNR-W 2-02 Wetna mineralna URSA DF 35=0,0035[(W/m-K)] m?2 173.3 21.87 3790.07
1/0612-03 gr.15cm
1.1.|KNR AT-09 Folia paroizolacyjna m2 173.3 9.66 1674.08
2/0201-01
1.2 Strop zewn etrzny Ackermana
1.2.|KNR-W 2-02 Wetna mineralna URSA DF 35=0,0035[(W/m-K)] m2 279.38 21.87 6110.04
1/0612-03 gr.15cm
1.2.|KNR AT-09 Folia paroizolacyjna m2 279.38 9.66 2698.81
2/0201-01
1.3/45443000-4 Sciana zewn etrzna parteru i pi_etra
1.3.|KNR K-08 Montaz listwy cokotowej m 13.73+7.69+ 17.00 1558.73
1/0102-07 9.66+2.4+
11.6+33.69+
12.92 =
91.690
1.3.|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy m2 29.483 17.70 521.85
2/0102-05 ociepleniu $cian ptytami styropianowymi metoda lekka
mokrg
1.3.|KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach przy m2 29.483 41.75 1230.92
3/0102-02 ocieplaniu metoda lekkg mokrg
1.3.|KNR K-08 Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekora- |m2 29.483 3.27 96.41
4/0105-01 cyjne i ochronne cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie
1.3.|KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na scia-|m2 29.483 15.27 450.21
5/0105-03 nach
1.3.|KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe siliko- |m?2 29.483 4.63 136.51
6/0301-03 nowg
1.3.|KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw m2 29.483 12.00 353.80
7/0301-06
1.3.|KNR K-08 Przyklejenie plyt styropianowych na $cianach przy ociep-|m?2 470.94 46.35 21828.07
8/0102-01 laniu metodg lekkg mokra - gr 14 cm
1.3.|KNR K-08 Kotkowanie za pomoca tacznikéw mechanicznych do szt 1884 2.12 3994.08
9/0102-03 podtoza z betonu ptyt styropianowych - 4 szt / m2
1.3.|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy m2 470.94 17.70 8335.64
10|0102-05 ociepleniu scian ptytami styropianowymi metoda lekka
mokra
1.3.|KNR K-08 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metodq lekkg |m2 (13.73+ 16.77 1691.41
11/0102-09 mokra - dodatkowa warstwa siatki 7.69+9.66+
2.4+11.6+
33.69+
12.92)*1.1 =
100.859
1.3.|KNR K-08 Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekora- |m2 470.94 3.27 1539.97
12|0105-01 cyjne i ochronne cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie
1.3.|KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na $cia-|m?2 470.94 15.27 7191.25
13|0105-03 nach
1.3.|KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe siliko- |m2 470.94 4.63 2180.45
14/0301-03 nowg
1.3.|KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw m2 470.94 12.00 5651.28
15/0301-06
1.4/45421000-4 Wentylacja grawitacyjna
1.4. Okna
1
1.4.\KNR-W 2-02 Okna z PCV m?2 1.5%1.6%2+ 334.07 11552.14
1.1/1018-02 1.5%1.8*3+
1.5%1.3+1.5*
0.95+1.5*
1.5*8+0.305
=34.580
1.4.|[KNR-W 2-02 Parapety zewnegtrzne malowane w kolorze stolarki m2 9.39 46.00 431.94
1.2/0515-03 okiennej
1.4./KNR AT-31 Parapety wewnetrzne z duromarmuru grubosci 30mm  |m 1.5*2+1.5* 42.01 1008.24
1.3|0707-01 3+1.5+1.5+
1.5*9 =
24.000
14. Drzwi zewn etrzne
2
1.4.|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne m2 1.15*2.15* 635.90 6009.26
2.1/1040-01 2+1*2.25*2+
0.005 =
9.450
Razem dziat: ROBOTY KWALIFIKOWANE 90035

2

ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE

2.1

45111000-8

Roboty rozbiérkowe

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11808




Sieniawa DL - termomodernizacja

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
2.1.|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do m 6%6.2 = 4.58 170.38
1/0545-05 uzytku 37.200
2.1.|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m2 9.390 6.55 61.50
2/0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2.1.|KNR-W 4-03 Demontaz przewod6éw odgromowych z preta mocowa- |m 9%6.2 = 2.99 166.84
3/1139-08 nych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym 55.800
2.2 Adaptacja pomieszczenia 1.07 na kotlowni e
2.2.|KNR 2-02 0822-|Licowanie $cian ptytkami terakotowymi luzem 15x15 cm |m?2 27.130 106.52 2889.89
105
2.2.|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 23.794 5.57 132.53
2|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
2.2.|KNR 2-02 1204-|Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 m?2 1*2.1 = 596.16 1251.94
3|05 2.100
2.3 Odbudowa zdemontowanych elementéw
2.3.|KNR-W 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane poje- |m 55.8 6.73 375.53
1/0101-03 dynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przy-
krecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegly
2.3.|KNR-W 5-08 Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. na |m 55.8 4.47 249.43
2/0110-02 gotowych uchwytach
2.3.|KNR-W 5-08 Przewody instalacji odgromowej wciggane do rur m 55.8 0.53 29.57
3/0204-03
2.3.|KNR-W 5-08 Montaz skrzynki z tworzywa na ztacza kontrolne szt. 9 29.54 265.86
4/0303-11
2.3.|KNR-W 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskow- |szt. 9 14.64 131.76
5/0619-06 nik w instalacji odgromowej
2.3.|KNR-W 2-02 Rury spustowe - ponowny montaz m 37.2 20.91 777.85
6/0526-03
Razem dziat: ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE 6503
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 96538
Podatek VAT 22204
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot 118742

Stownie:

sto osiemna $cie tysi ecy siedemset czterdzie $ci dwa zt

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11808




