KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45000000-7 Roboty budowlane
45443000-4 Roboty elewacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI  :  Termomodernizacja - Zespot Szkdt Publicznych w Posadzie Gornej
ADRES INWESTYCJI  : ul. 3 Maja 164 38-481 RYMANOW ZDROJ
INWESTOR : Urzad Gminy Rymanéw
ADRES INWESTORA  :  38-480 Rymanéw ul. Mitkowskiego 14A
SPORZADZIt KALKULACJE :  Marian Wrona
DATA OPRACOWANIA . lipiec 2012
Stawka roboczogodziny :  11.50 zt
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiieie e 65.00 %R, S
ZYSK [Z] e 15.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [KZ] .. . 5.00 %M
VAT [V] o 23.00 % 2(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 219600.77 zt
Podatek VAT : 50508.18 zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 270108.95 zt

Stownie: dwie $cie siedemdziesi at tysi ecy sto osiem i 95/100 z}

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z Kz RAZEM
1|ROBOTY KWALIFIKOWANE 49325.30 99357.66 2518.06| 33710.37| 12838.33 4970.79| 202720.51
1.1|Strop zewn etrzny szkoty 5859.14 13628.44 404.15 4071.61 1550.94 681.77 26196.05
1.2|Sciana zewn etrzna szkoly 17137.99 16256.25 734.53| 11622.66 4426.37 813.99 50991.79
(czesci najstarsza)
1.3|Sciana zewn etrzna szkoly 18550.51 17602.81 794.98| 12580.57 4791.20 881.42 55201.49
(czesci nowsza)
1.4|Wentylacja grawitacyjna 7777.66 51870.16 584.40 5435.53 2069.82 2593.61 70331.18
1.4.1|/Okna 7777.66 51870.16 584.40 5435.53 2069.82 2593.61 70331.18
2|ROBOTY NIEKWALIFIKO- 8042.97 782.37 420.49 5500.44 2094.84 39.15 16880.26
WANE
2.1|Roboty rozbiérkowe 3385.91 2200.54 838.01 0.00 6424.46
2.2|Roboty ziemne 3307.40 405.06 2412.89 918.86 0.00 7044.21
2.3|0dbudowa zdemontowa- 1349.66 782.37 15.43 887.01 337.97 39.15 3411.59
nych elementéw
RAZEM netto 57368.27 100140.03 2938.55| 39210.81| 14933.17 5009.94| 219600.77
VAT 50508.18
Razem brutto 270108.95

Stownie: dwie $cie siedemdziesi at tysi ecy sto osiem i 95/100 zt

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11808




Posada Gérna - termomodernizacja

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1/45000000-7 ROBOTY KWALIFIKOWANE
11 Strop zewn etrzny szkoly
1.1.|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropiano- m2 356.70 28.40 10130.28
1/0608-02 wych - styropian EPS 100-038=0,038[W/(m-K)] gr.13cm
1.1.|KNR AT-09 Folia paroizolacyjna m2 356.70 9.66 3445.72
2/0201-01
1.1.|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 356.70 6.18 2204.41
3|1116-07 zbrojenie siatkg stalowg
1.1.|\KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro |m2 356.70 2351 8386.02
4/1116-01 grubosci 25 mm
1.1.|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana|m?2 356.70 5.69 2029.62
5/1116-03 grubosci posadzki o0 10 mm
Krotnosé = 1.5
1.2145443000-4 Sciana zewn etrzna szkoly (cz_es$ci najstarsza)
1.2.|KNR K-08 Montaz listwy cokotowej m 50.24 17.00 854.08
1/0102-07
1.2.|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy m2 50.24*1.1 = 17.70 978.17
2/0102-05 ociepleniu $cian ptytami styropianowymi metoda lekka 55.264
mokrg
1.2.|KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach przy m2 24.61/2 = 41.75 513.73
3/0102-02 ocieplaniu metoda lekkg mokrg 12.305
1.2.|KNR K-08 Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekora- |m2 12.305 3.27 40.24
4/0105-01 cyjne i ochronne cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie
1.2.|KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na scia-|m2 12.305 15.27 187.90
5/0105-03 nach
1.2.|KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe siliko- |m2 12.305 4.63 56.97
6/0301-03 nowg
1.2.|KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw m2 12.305 12.00 147.66
7/0301-06
1.2.|KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ociep-|m?2 439.06 46.35 20350.43
8/0102-01 laniu metodg lekkg mokra - gr 14 cm
1.2.|KNR K-08 Kotkowanie za pomoca tacznikéw mechanicznych do szt 1756 2.12 3722.72
9/0102-03 poditoza z betonu ptyt styropianowych - 4 szt / m2
1.2.|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy m2 439.06 17.70 7771.36
10|0102-05 ociepleniu scian ptytami styropianowymi metoda lekka
mokra
1.2.|KNR K-08 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metodag lekkg |m2 50.24*1.1 = 16.77 926.78
11|/0102-09 mokra - dodatkowa warstwa siatki 55.264
1.2.|KNR K-08 Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekora- |m2 439.06 3.27 1435.73
12|0105-01 cyjne i ochronne cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie
1.2.|KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na $cia-|m?2 439.06 15.27 6704.45
13/0105-03 nach
1.2.|KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe siliko- |m2 439.06 4.63 2032.85
14/0301-03 nowg
1.2.|KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw m2 439.06 12.00 5268.72
15/0301-06
1.3/45443000-4 Sciana zewn etrzna szkoly (cz_e$ci nowsza)
1.3.|KNR K-08 Montaz listwy cokotowej m 54.46 17.00 925.82
1/0102-07
1.3.|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy m2 54.46*1.1 = 17.70 1060.34
2/0102-05 ociepleniu $cian ptytami styropianowymi metoda lekkg 59.906
mokrg
1.3.|KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach przy m2 12.305 41.75 513.73
3/0102-02 ocieplaniu metoda lekkg mokrg
1.3.|KNR K-08 Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekora- |m2 12.305 3.27 40.24
4/0105-01 cyjne i ochronne cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie
1.3.|KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na scia-|m2 12.305 15.27 187.90
5/0105-03 nach
1.3.|KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe siliko- |m?2 12.305 4.63 56.97
6/0301-03 nowg
1.3.|KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw m2 12.305 12.00 147.66
7/0301-06
1.3.|KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ociep-|m?2 475.99 46.35 22062.14
8/0102-01 laniu metodg lekkg mokra - gr 14 cm
1.3.|KNR K-08 Kotkowanie za pomoca tacznikéw mechanicznych do szt 1904 2.12 4036.48
9/0102-03 poditoza z betonu ptyt styropianowych - 4 szt / m2
1.3.|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy m2 475.99 17.70 8425.02
10|0102-05 ociepleniu $cian ptytami styropianowymi metoda lekka
mokra
1.3.|KNR K-08 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metodq lekkg |m2 54.46*1.1 = 16.77 1004.62
11/0102-09 mokra - dodatkowa warstwa siatki 59.906
1.3.|KNR K-08 Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekora- |m2 475.99 3.27 1556.49
12|0105-01 cyjne i ochronne cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie
1.3.|KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na $cia-|m?2 475.99 15.27 7268.37
13/0105-03 nach
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Posada Gérna - termomodernizacja

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
1.3.|KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe siliko- |m?2 475.99 4.63 2203.83
14/0301-03 nowg
1.3.|KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw m2 475.99 12.00 5711.88
15/0301-06
1.4/45421000-4 Wentylacja grawitacyjna
1.4. Okna
1
1.4.|KNR-W 2-02 Okna z PCV m2 179.43 378.69| 67948.35
1.1/1018-02
1.4.|KNR-W 2-02 Parapety zewnetrzne malowane w kolorze stolarki m2 11.133 46.00 512.12
1.2/0515-03 okiennej
1.4./KNR AT-31 Parapety wewnetrzne z duromarmuru grubosci 30mm  |m 44.530 42.01 1870.71
1.3/0707-01
Razem dziat: ROBOTY KWALIFIKOWANE 202720.51
2 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1/45111000-8 Roboty rozbiérkowe
2.1.|KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3 104.7%1.2* 301.13 5675.10
1/0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - plytka odbojowa 0.15=
18.846
2.1.|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do m 12*7.7 = 4.58 423.19
2|0545-05 uzytku 92.400
2.1.|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m2 11.133 6.55 72.92
3/0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2.1.|KNR-W 4-03 Demontaz przewodéw odgromowych z preta mocowa- |m 11*7.7 = 2.99 253.25
4/1139-08 nych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym 84.700
2.2|45111000-8 Roboty ziemne
2.2.|KNR 2-01 0310-|Wykopy ciggte lub jamiste w gruncie kategorii Il ze m3 104.7*1.1* 50.22 4627.07
1|02 skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do 1, 0.8 =92.136
5m ze ztozeniem urobku na odktad
2.2.|KNR 2-01 0501-|Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzu- |m3 104.7*0.8* 24.32 1629.63
2|01 tem na odlegto$¢ do 3m w gruncie kategorii I-111 0.8 = 67.008
2.2.|KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 92.136- 31.34 787.51
3|07 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 67.008 =
na odlegtosé do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazy- 25.128
nowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3,
grunt kategorii [-111
2.3 Odbudowa zdemontowanych elementéw
2.3.|KNR-W 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane poje- |m 84.7 6.73 570.03
1/0101-03 dynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przy-
krecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegly
2.3.|KNR-W 5-08 Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. na |m 84.7 4.47 378.61
2/0110-02 gotowych uchwytach
2.3.|KNR-W 5-08 Przewody instalacji odgromowej wciggane do rur m 84.7 0.53 44.89
3/0204-03
2.3.|KNR-W 5-08 Montaz skrzynki z tworzywa na ztacza kontrolne Szt. 11 29.54 324.94
4/0303-11
2.3.|KNR-W 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskow- |szt. 11 14.64 161.04
5/0619-06 nik w instalacji odgromowej
2.3.|KNR-W 2-02 Rury spustowe - ponowny montaz m 92.4 20.91 1932.08
6/0526-03
Razem dziat: ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE 16880.26
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 219600.77
Podatek VAT 50508.18
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot 270108.95

Stownie: dwie $cie siedemdziesi at tysi ecy sto osiem i 95/100 zt

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11808




