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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

    Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynków 

Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. 

 

2. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 

    Podstawą formalną opracowania jest umowa z Gminą Rymanów. 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

    Podstawę merytoryczną opracowania stanowią: 

- Projekt termomodernizacji budynku elewacji 

- Uzgodnienia z Inwestorem 

- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 07.04. 2004 r zmieniające   

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

- Audyt energetyczny  

- Obowiązujące normy i literatura techniczna. 

 

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

    Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy termomodernizacji 

budynków Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. 

 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

      W skład budynków Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej 

wchodzą trzy połączone ze sobą budynki wybudowane w różnych okresach 

czasu. Najstarszy budynek szkoły pochodzi z okresu przedwojennego, jest 

on budynkiem dwukondygnacyjnym z użytkowym poddaszem.  

Został wyremontowany w latach 1996 - 1997. Do istniejącego budynku 

szkoły w latach 1993-1994 dobudowano nowe skrzydło w kształcie litery 

L. Część dobudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym, częściowo 

podpiwniczonym z nieużytkowym poddaszem. Oba budynki zostały 

wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej, przykryte są dachem o 

konstrukcji drewnianej pokrytym blachą. Ławy i ściany fundamentowe 



betonowe. Ściany piwnic murowane z cegły pełnej, ocieplone. Ściany 

zewnętrzne budynków murowane są z cegły pełnej i pustaków 

gazobetonowych w części nowszej, obustronnie tynkowane. Stropy 

wykonane są jako stropy żelbetowe monolityczne i stropy z płyt 

kanałowych. Okna drewniane i częściowo PCV, drzwi zewnętrzne 

aluminiowe i PCV ocieplane. W latach 2002 - 2006 została wbudowana 

sala gimnastyczna z zapleczem.  

Budynek sali gimnastycznej z zapleczem został wybudowany w technologii 

tradycyjnej murowanej. Ławy i ściany fundamentowe betonowe. Ściany 

zewnętrzne wykonane są z pustaka gazobetonowego docieplonego 

styropianem, obustronnie tynkowane. Stropy płytowe żelbetowe.  

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej i stalowej pokryty blachą 

trapezową powlekaną. Okna PCV, drzwi zewnętrzne aluminiowe ocieplane. 

 

6. PROJEKTOWANIE ELEWACJI 

    Kolorystyka obiektu uwidoczniona jest na rysunkach dotyczących 

wykorzystania materiałów i wybranych kolorów.  

 

Elewacja BAUMIT w systemie PRO na tynku silikatowym: 

1. PROCONTACT klej do mocowania płyt oraz wykonywania  

    warstwy zbrojącej 

2. Siatka z włókna szklanego STARTEX zbrojona dwuwarstwowo 

3. Grunt pod wyprawy wierzchnie UNIPRIMER 

4. Tynk silikatowy SILIKATTOP (1,5mm),  

   (w strefie cokołowej Mosaik Top 2mm) 

Zgodnie z załączonymi do projektu Kartami technicznymi. 

 

� Według audytu energetycznego przyjęto: 

- Docieplenia ścian zewnętrznych szkoły (część najstarsza i 

nowasza) gr. 44 cm i 66cm  

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm  

Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS 80-

036 FASADA, λ = 0,036 [W/(m•K)]  

 
 



- Docieplenia ściany przy gruncie  

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm  

Zastosowany materiał izolacji termicznej: HYDROPIAN EPS P150, 

 λ = 0,035 [W/(m•K)]  

Ściany zewnętrzne piwnic przy gruncie docieplić polistyrenem 

ekstrudowanym na głębokośc min 50cm poniżej poziomu terenu w 

części niepodpiwniczonej i 100cm w części podpiwniczonej, wykonać 

izolację pionową ścian z foli kubełkowej. 

 

� Zakład styropianu na okna o gr. 3 cm. 

Przyjęto skucie szpalet przy oknach około 30%. 

 

- Docieplenia stropu zewnętrznego (część nowsza) 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 13 cm  

Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS100-

038 Podłoga, λ = 0,038 [W/(m•K)] 

Rozłożyć ocieplenie z maty z wełny mineralnej na całym stropie.  

Na istniejącą płytę rozłożyć folię budowlaną PE pod projektowane 

ocieplenie. Na styropianie zostanie wykonana warstwa wykończeniowa 

w postaci nowej wylewki (nie wykluczone skucie istniejącej wylewki). 

 

7. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT 

Warunki wykonania robót: 

Kolejność wykonywania robót 

Przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą 

„bezspoinową” powinna być zachowana następująca kolejność: - 

Zapoznanie z projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikacją 

techniczną, 

- Prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, 

montaż rusztowań, zdjęcie obróbek blacharskich, orynnowania i instalacji 

zewnętrznych), 

- Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian,  

  zmycie ścian pod ciśnieniem 

- Skucie głuchych i odspojonych powierzchni, 



- Rozebranie i odbudowa betonu lub kostki odbojowej 

- Cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 

- Przygotowanie zaprawy klejącej, 

- Przyklejenie płyt styropianowych zaprawą klejącą, 

- Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podłoża, 

- Przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych 

gruboziarnistym papierem ściernym, 

- Montaż profili przyokiennych, 

- Wykonanie warstwy zbrojonej dwuwarstwowo, siatką z włókna 

szklanego, o gramaturze 145g/m2 

- Dodatkowe wzmocnienia w narożach otworów okiennych i drzwiowych, 

siatkami diagonalnymi 

- Dodatkowe wzmocnienie na ścianach parteru, do wysokości 2,0m, 

powyżej poziomu gruntu 

- Wykonanie nowych obróbek blacharskich, kolor wg załączonej 

kolorystyki gr.0,7mm, powlekana 

- Zagruntowanie podłoża, 

- Montaż instalacji zewnętrznych, orynnowania, 

- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikatowej, 

- Demontaż rusztowań, 

- Uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej:  

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej i płyt styropianowych, 

do przygotowanego podłoża, należy wykonać przed mocowaniem płyt. 

Kostki materiału termoizolacyjnego rozmiarach 10 x 10 cm przykleić         

w kilku miejscach za pomocą zaprawy klejącej. Po upływie 4 do 7 dni 

oderwać ręcznie. Nośność podłoża jest wystarczająca, gdy rozerwanie 

nastąpi w warstwie materiału termoizolacyjnego. 

Warunki wykonania robót: 

a/ Roboty dociepleniowe. 

b/ Roboty blacharskie. 

- Parapety zewnętrzne wszystkich okien – demontaż istniejących i montaż 

nowych z blachy powlekanej w kolorze wg projektu kolorystyki, 

- Wykonywanie spadków pod parapety okienne, 

- Demontaż i montaż nowych obróbek blacharskich, 



- Montaż nowych obróbek blacharskich, 

c/Demontaż istniejących i wykonanie nowych rur spustowych 

zewnętrznych wraz z przeróbką podłączenia do rynien na zewnątrz,               

d/ Remonty tynkarskie  

- Usunięcie (skucie) odpadających i "pukających" powierzchni tynku, 

- Wykonanie warstwy zczepnej w miejscu usunięcia tynku na elewacjach. 

 

Roboty uzupełniające: 

- Wykończenie i pomalowanie szpalet wewnętrznych po zmianie okien, 

wykonanie szpalet w tynku, 

- Wykonanie nowych parapetów z aglomarmuru o szerokości 55 i 30cm i 

gr.3cm w wymienianych oknach 

- Demontaż, oczyszczenie, pomalowanie i ponowny montaż po dociepleniu 

istniejących krat w oknach, 

- Demontaż starej i wykonanie nowej instalacji odgromowej naciągowej 

chowając ją pod ociepleniem wraz z rewizjami. 

- Skrzydła okien należy wyposażyć w wbudowane nawiewniki 

higrosterowane (zakres pracy od 30-70%) o wilgotności względnej, w 

pomieszczeniu przepływ powietrza od 5 do 35m3/h, tłumienie akustyczne 

33dB. Nawiewniki stosować w każdym oknie w salach gimnastycznych i 

klasach. Okna należy wyposażyć w klamki z blokadą błędnego położenia 

oraz możliwością mikrouchylenia. Profile okienne białe, okucia 

obwiedniowe Winhaus lub równoważne. Okna należy zamontować w 

istniejących węgarkach. Styropian ocieplający ściany powinien zachodzić 

na ościeżnicę na szerokość 2cm. Parapety wg kolorystyki z blachy stalowej 

powlekanej gr.0,7mm z powłoką poliestrową. Wymiary okien, kierunki 

otwierania i rozwierania – zgodnie ze schematem zestawienia stolarki 

okiennej. Wykonawca okien przed rozpoczęciem produkcji jest 

zobowiązany do szczegółowego pomiaru otworów i kierunków otwierania 

w murze. W przypadku okien uchylnych o poziomej dolnej osi obrotu 

skrzydła dodatkowo do okucia naświetla muszą być przewidziane nożyce 

zabezpieczające, które przy uchylaniu skrzydła ograniczają jego rozwarcie 

po wyczepieniu nożyc otwieracza. W przypadku okien uchylnych z poziomą 

osią obrotu dodatkowa do okucia musi być przewidziane zabezpieczenie 

uchyłu uniemożliwiające opadnięcia skrzydła w przypadku wyczepienia się 

nożyc. Nawierzchniowe otwieracze naświetli np.: Geze lub równoważne. 



Okucie przeznaczone do otwierania okien znajdujących się na dużych 

wysokościach -zastosować w łazienkach.  

 

 

8. WYTYCZNE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

Wymagania materiałowe: 

Do docieplenia ścian należy użyć materiały odpowiadające 

wymaganiom aktualnych norm bądź wymaganiom podanym w aprobatach 

wydanych przez ITB. 

Płyty styropianowe – o λ=0,036 W/mK hydrofobowe, o przepuszczalności 

pary wodnej wynoszącej od 7 do 18 mg/(Pa h m), samogasnące zgodnie z 

normą PN-B:20130/99, tzn. gasnące po odcięciu źródła płomienia ognia o 

grubości 14 cm ściany powyżej terenu oraz XPS (styrodur) 50 cm poniżej 

terenu w części nie podpiwniczonej i 100 cm      w części podpiwniczonej, 

3 cm ościeża. 

Tkanina szklana (siatka szklana) musi być wykonana z włókna 

szklanego o gramaturze 145, zaimpregnowana alkalio odporną dyspersją 

tworzywa sztucznego i powinna odpowiadać wymaganiom normy           

PN-92/P-85010. 

Materiały klejące oraz nanoszone na zewnętrzną powierzchnię 

układu ocieplającego - zaprawy i masy klejowe oraz zaprawy i masy 

tynkarskie powinny być dopuszczone do stosowania aprobatami 

technicznymi ITB. Masę tynkarską dodatkowo zabezpieczyć przez 

zastosowanie środka grzybobójczego. Zastosować środek 

wodorozcieńczalny, koncentrat do zwalczania pleśni, mchów, porostów       

i glonów na podłożach betonowych, tynkach i powłokach malarskich, do 

nanoszenia pędzlem, niszczący mikroorganizmy, bakterie itp. 

Środek nie może zawierać metali ciężkich, ani powodować zabrudzeń, 

musi być paroprzepuszczalny i przystosowany do pokrywania farbami         

i tynkami. 

 

W strefie cokołu na całej jej wysokości zastosować: 

hydrofobowy, szczególnie odporny na warunki atmosferyczne 

akrylowy tynk mozaikowy do stosowania na zewnątrz budynków. 

 

 



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

 

Ocena istniejących podłoży: 

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy sprawdzić 

jakość istniejącego podłoża. 

Musi ono być nośne, zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszających 

przyczepność, takich jak tłuszcze, bitumy, pyły. Istniejące zabrudzenia      

i warstwy o niskiej wytrzymałości należy usunąć. Miejsca będące 

siedliskiem mchów i glonów oczyścić drucianą szczotką, a następnie 

nasycić roztworem środka grzybobójczego. Przyczepność istniejącego 

tynku należy sprawdzić poprzez ostukiwanie młotkiem. Głuchy dźwięk 

świadczy o odspojeniu muru; wtedy tynk trzeba skuć. 

 

Gruntowanie nasiąkliwych podłoży: 

Podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mur z bloczków gazobetonowych, 

należy zagruntować głęboko penetrującym gruntem bez 

rozpuszczalnikowym i pozostawić do wyschnięcia przez ok. 4 godziny. 

Zapobiegnie to zbyt szybkiemu przesychaniu zaprawy mocującej płyty 

termoizolacyjne i pozwoli osiągnąć jej pełną wytrzymałość. 

 

Mocowanie profili cokołowych: 

Ochronę dolnej krawędzi ocieplenia budynku stanowią metalowe 

profile. Przykręca się je kołkami rozporowymi (maksymalnie co 50cm), 

dokładnie poziomo, co najmniej 30cm powyżej terenu. 

 

Przygotowanie zaprawy klejącej: 

Do przyklejenia płyt styropianowych można użyć zaprawy. 

Zawartość opakowania należy wsypywać do odmierzonej ilości czystej 

wody i mieszać przy pomocy wiertarki z mieszadłem. Gotowa do użycia 

zaprawa musi być jednorodna, bez grudek. 

Nakładanie zaprawy na płyty izolacyjne gotową zaprawę należy 

nakładać kielnią po obwodzie płyty pasem szerokości 3-4 cm i kilkoma 

plackami o średnicy ok. 8 cm. W przypadku równych podłoży do 

nakładania zaprawy można użyć pacy o zębach 10-12mm. 

 

 



Przyklejanie płyt izolacyjnych: 

Po nałożeniu zaprawy należy niezwłocznie przyłożyć płytę do ściany   

i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Płyty trzeba przyklejać ściśle jedna 

przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu 

styków pionowych. W narożach budynku należy zachować przewiązania 

płyt i listwy narożnikowe. 

Kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa 

sztucznego lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. 

Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo- w krążki 

termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych. 

Kontrolowanie pionowego przyklejania płyt:  

Pion powierzchni przyklejanych płyt trzeba kontrolować przy pomocy 

długiej poziomicy. 

 

Szlifowanie powierzchni płyt izolacyjnych: 

Po związaniu zaprawy mocującej płyty styropianowe (przeważnie po 

3-4 dniach) można przystąpić do szlifowania ich powierzchni pacą 

obłożoną grubym papierem ściernym. Likwidowane są wtedy ewentualne 

uskoki krawędzi płyt. 

Nawiercenie otworów pod dodatkowe łączniki mechaniczne: 

Do płyt styropianowych można stosować łączniki z trzpieniem 

metalowym. Osadza się je w nawierconych otworach. Długość osadzenia   

w konstrukcyjnej warstwie ściany powinna wynosić minimum 6cm.           

W przypadku wybrania jednego z systemów, łączniki muszą posiadać 

aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie. Siła 

wyrywająca łącznik z podłoża powinna wynosić >0,2kN. 

Wykonanie zgodnie z załączoną Specyfikacją techniczną. 

 

Przygotowanie zaprawy klejącej: 

Do wykonania cienkiej warstwy zbrojonej siatką, na przyklejonych 

płytach styropianowych, stosuje się zaprawę. Zawartość opakowania 

należy wsypywać do odmierzonej ilości czystej wody i dokładnie 

wymieszać przy pomocy wiertarki z mieszadłem. 

Dodatkowe wzmocnienia w narożach otworów okiennych                   

i drzwiowych. Wszystkie naroża otworów na elewacji wymagają 

wzmocnienia ukośnie wklejanymi kawałkami siatki z włókna szklanego      



o wymiarach nie mniejszych niż 35 x 20cm. Zapobiega to powstawaniu 

ukośnych pęknięć rozwijających się od naroży. 

Zabezpieczenie krawędzi profilami metalowymi: 

Krawędzie budynku i krawędzie ościeżnicy należy zabezpieczyć 

kątownikami z blachy aluminiowej, wklejonymi zaprawą. Najwygodniej 

jest stosować kątowniki fabryczne oklejone pasem siatki. Unika się wtedy 

wywijania siatki na przylegające płaszczyzny. 

 

Dodatkowe wzmocnienie na ścianach parteru: 

Na ścianach parteru, minimum do wysokości 2 m od poziomu 

terenu, należy wkleić dodatkową warstwę siatki. Zabezpieczy to płyty 

termoizolacyjne przed przypadkowymi uderzeniami. 

 

Szpachlowanie powierzchni płyt: 

Po wyschnięciu dodatkowych wzmocnień, można przystąpić do 

wklejania zasadniczej warstwy siatki. Pierwszą operacją (podobnie jak        

i przy wykonaniu dodatkowych wzmocnień) jest równomierne nałożenie 

zaprawy na grubość ok. 2mm. Zaprawę nanosi się pacą stalową, od góry 

budynku, pionowym pasmem szerokości ok. 1,1m. 

 

Wklejanie siatki z włókna szklanego: 

W drugiej operacji, docięta wcześniej siatka przykładana jest do 

świeżej zaprawy i wciskana przy pomocy stalowej pacy. Trzeba przy tym 

zachować zakłady sąsiednich pasów siatki, wynoszące od 5 do 10cm. 

Należy używać siatki z włókna szklanego, impregnowanej alkalio 

odpornym tworzywem, posiadającym aprobatę techniczną dopuszczającą 

do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szerokości 5cm powinien 

wytrzymać obciążenie 1,25kN, wydłużając się przy tym nie więcej niż        

o 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH 

powinien wytrzymać obciążenie 0,6kN, wydłużając się mniej niż 3,5%. 

Szpachlowanie warstwy zbrojonej siatką: 

W kolejnej operacji na świeżo wklejoną siatkę nakładana jest warstwa 

zaprawy gr. ok. 1 mm, tak aby siatka przestała być widoczna. 

Powierzchnię tej warstwy trzeba możliwie jak najdokładniej wygładzić 

pacą stalową. 

 



Formowanie krawędzi: 

Krawędzie ościeżnicy i krawędzie budynku najwygodniej jest formować 

pacą kątową. 

Usuwanie drobnych nierówności: 

Następnego dnia warstwa zbrojona siatką nie jest jeszcze zbyt mocna. 

Można wtedy, używając papieru ściernego, zeszlifować ślady po pacy        

i ewentualnie uzupełnić drobne ubytki. 

 

WYKONANIE WYPRAWY ELEWACYJNEJ 

 

Gruntowanie pod tynki cienkowarstwowe: 

Do gruntowania można przystąpić po całkowitym wyschnięciu 

warstwy zbrojonej siatką (przeważnie po 3 dniach). Farbę gruntującą 

należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia 

farby wynosi ok. 3 godzin. Gruntowanie ułatwia nakładanie tynków            

i zwiększa ich przyczepność. Dla tynków o intensywniejszych barwach, 

zaleca się stosowanie farby o kolorze zbliżonym do koloru tynku. 

 

Przygotowanie tynku silikatowego: 

Gotowy do użycia mineralny tynk cienkowarstwowy na bazie  

szkła wodnego potasowego   

Hydrofobowy, paro przepuszczalny stosowany na zewnątrz i do wewnątrz, 

do nakładania ręcznego lub maszynowego przeznaczony do wykończania 

powierzchni w systemach docieplęń na bazie styropianu lub wełny 

mineralnej oraz renowacji starego budownictwa. 

Temperatura podłoża, powietrza oraz materiału w czasie nakładania oraz 

12 godzin od nałożenia nie może być niższa od +8ºC, np. Silikat Top  

  
Ziarnistość maks:                                                       1,5 , 2.0 , 3.0 mm  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ                                       0,70 W/mK 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ                              30-50  
Gęstość                                                                               ok. 1,8 
kg/dm³ 
Współczynnik pH                                                                               12 
Nasiąkliwość  ( współczynnik w)                                   <0,20 kg /m²h0,5   
Współczynnik Sd                                                                 0,06– 0,10 
dla warstwy 2 mm   
Kolor                                                                                    wg palety 
Baumit Life  



Struktura                                                                             baranek 
lub kornik  
 
Zużycie  
             baranek  1,5 mm                                                ok. 2,5 kg /m² 
                           2,0 mm                                               ok. 3,2 kg / m²    
                           3,0 mm                                                ok. 4,2 kg /m² 
              
                Kornik  2,0 mm                                                  ok.2,8 kg/m² 
                           3,0 mm                                                  ok.3,9 kg/m²      
 

Tynki produkowane w postaci sypkiej należy przygotować na placu 

budowy. Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypuje się 

zawartość opakowania i dokładnie miesza. 

Nakładanie tynku cienkowarstwowego: 

Tynki cienkowarstwowe równomiernie nanosi się na podłoże, na grubość 

ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Jego powierzchnię 

należy wygładzić pacą, zbierając nadmiar materiału. 

 

Zacieranie pacą tynku cienkowarstwowego: 

Gdy naniesiony na podłoże tynk nie klei się już do narzędzia, wtedy 

płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. Tynki            

o fakturze kamyczkowej uzyskują wygląd gęsto ułożonego kruszywa. 

 

Łączenie tynków o różnych kolorach: 

Wzdłuż wyznaczonej linii należy przykleić samoprzylepną taśmę, 

nałożyć tynk, nadać mu fakturę, a następnie zerwać taśmę z resztkami 

materiału. Po związaniu tynku trzeba zabezpieczyć uzyskaną krawędź 

taśmą i analogicznie wykonać tynk o innym kolorze. 

Tynk dodatkowo zabezpieczyć przez zastosowanie środka 

grzybobójczego. Zastosować środek wodorozcieńczalny, koncentrat do 

zwalczania pleśni, mchów, porostów i glonów na podłożach betonowych, 

tynkach i powłokach malarskich, do nanoszenia pędzlem, niszczący 

mikroorganizmy, bakterie itp. Środek nie może zawierać metali ciężkich, 

ani powodować zabrudzeń, musi być paroprzepuszczalny. 

 

Zalecenia dodatkowe: 

Prace dociepleniowe należy wykonywać w suchych warunkach (bez 

opadów atmosferycznych, przy względnej wilgotności powietrza poniżej 

80%). Nie należy pracować na powierzchniach silnie nasłonecznionych,      



a wykonane warstwy chronić przed opadami deszczu i silnym wiatrem. 

Zalecane są tu, wykonane z gęstej siatki, osłony na rusztowaniach. 

Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +5 do +30C. 

Wyjątek stanowi tu stosowanie kolorowych tynków mineralnych 

(minimalna temperatura od +9C) oraz zimowej wersji zaprawy (od 0 do 

+20C, a po 8 godzinach możliwe spadki temperatury do -5C). 

Odległość między powierzchnią płyt izolacyjnych, a konstrukcją 

rusztowania nie może utrudniać wykonywania faktury tynku i powinna 

wynosić 20 – 30 cm. Rusztowania wiszące nie są zalecane m.in. ze 

względu na możliwość powodowania uszkodzeń mechanicznych. 

Jeśli styropian przez ponad 2 tygodnie nie został przykryty warstwą 

zbrojoną, to należy ocenić jego jakość. Płyty pożółkłe i o pylącej 

powierzchni koniecznie wymagają przeszlifowania grubym papierem 

ściernym. W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach 

łagodnej zimy trzeba bezwzględnie stosować osłony na rusztowaniach. 

Jeśli w ciągu 3 dni zapowiadane są spadki temperatury poniżej -5C, należy 

zaprzestać stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast gdy w ciągu    

3 dni zapowiadany jest spadek temperatury poniżej +9 C, nie należy 

stosować kolorowych tynków mineralnych. 

Obróbki blacharskie powinny wystawiać minimum 40mm poza lico 

tynku i skutecznie zabezpieczać go przed zaciekami wody deszczowej. 

Przy wykonywaniu tynków, na jednej płaszczyźnie należy pracować 

bez przerw i na sąsiadujących poziomach rusztowań, zachowując 

jednakowe dozowanie wody. 

Z uwagi na wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice       

w wyglądzie tynku – na jednej płaszczyźnie należy stosować materiały o 

tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym 

opakowaniu. Wykonane tynki powinny być chronione przed deszczem 

(osłony na rusztowaniach) przez minimum 1 dzień, a mineralne tynki 

kolorowe - przez co najmniej 3 dni. Odnosi się to do temperatury +20C 

oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W mniej korzystnych 

warunkach należy uwzględnić wolniejsze wiązania tynków. 

 

 

 

 



Wymiana rynien i rur spustowych: 

Po wykonaniu ocieplenia, rynny i rury spustowe oraz czyszczaki 

należy wymienić na nowe stalowe d=150 w kolorze zbliżonym do koloru 

obróbki blacharskiej parapetów zewnętrznych. Zastosować rury spustowe 

z rewizją. Montaż wykonać ściśle według wytycznych producenta danego 

systemu. 

 

Prowadzenie instalacji odgromowej:  

Przewody odprowadzające (8 mm ocynkowane) prowadzić pod 

ociepleniem w bruzdach ściennych w rurach winidurowych AROTA,           

o średnicy 26 mm o grubości ścianki 6 mm, które należy otynkować 

tynkiem cementowo-wapiennych gr. min 3 cm. Na dole wykonać skrzynkę 

kontrolną. Wokoło budynku podczas wymiany i przełożenia opaski założyć 

uziom obwodowy. Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ 

Termomodernizowany budynek jest budynkiem istniejącym 

zlokalizowanym w Posadzie Górnej. Projektowana termomodernizacja 

budynku nie zmieni kubatury i wysokości. Budynek jest budynkiem II 

kondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym. Budynek stanowi budynek 

niski. Ze względu na sposób użytkowania budynki zalicza się do III 

kategorii zagrożenia ludzi (ZL III). Powierzchnia strefy pożarowej nie 

przekracza 8000 m². 

Prace budowlane wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, polskimi normami, sztuką budowlaną oraz 

przepisami BHP, P.POŻ i innymi odnośnymi. W trakcie prac budowlanych 

wywiesić tablice informacyjną. 
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