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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11808

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45000000-7 |ROBOTY KWALIFIKOWANE
1.1 Strop zewn etrzny zelbetowy
1.1./A KNR-W 2- |Wetna mineralna URSA DF 35=0,0035[(W/m-K)] gr.17cm m2
1/02.15.0 |02 0612-03
0
173.3 m?2 173.300
RAZEM 173.300
1.1./A KNR AT-09 |Folia paroizolacyjna m2
2/02.15.0|0201-01
0
173.3 m?2 173.300
RAZEM 173.300
1.2 Strop zewn etrzny Ackermana
1.2.|A KNR-W 2- |Wetna mineralna URSA DF 35=0,0035[(W/m-K)] gr.15cm m?2
1/02.15.0 |02 0612-03
0
279.38 m?2 279.380
RAZEM 279.380
1.2.|A KNR AT-09 |Folia paroizolacyjna m?2
2|02.15.0|0201-01
0
279.38 m?2 279.380
RAZEM 279.380
1.3 45443000-4 |Sciana zewn etrzna parteru i pi_etra
1.3.|A KNR BC-02 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg - oczysz- |m?2
1/02.05.0|0606-01 czenie mechaniczne i zmycie starego podtoza
3
29.483+470.94 m?2 500.423
RAZEM 500.423
1.3.|A KNR K-08 |Montaz listwy cokotowej m
2/02.05.0|0102-07
3
13.73+7.69+9.66+2.4+11.6+33.69+12.92 m 91.690
RAZEM 91.690
1.3.|A KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu scian ptyta-|m2
3/02.05.0 |0102-05 mi styropianowymi metodg lekka mokrag
3
(1.95+1+1.95)*2*0.15 m2 1.470
(0.3+1.9+0.3)*2*0.15 m?2 0.750
(3.05+1.85+3.05)*7*0.15 m2 8.348
(1+0.8+1)*6*0.15 m?2 2.520
(2.15+1.15+2.15)*2*0.15 m2 1.635
(2.25+1+2.25)*2*0.15 m?2 1.650
(1.5+1.6+1.5)*2*0.15 m2 1.380
(1.5+1.8+1.5)*3*0.15 m?2 2.160
(1.5+1.3+1.5)*0.15 m2 0.645
(0.95+1.5+0.95)*0.15 m?2 0.510
(1.5+1.5+1.5)*8*0.15 m2 5.400
(1.85+1.85+1.85)*2*0.15 m?2 1.665
(1.5+1.5+1.5)*2*0.15 m?2 1.350
RAZEM 29.483
1.3.|A KNR K-08 |Przyklejenie piyt styropianowych na osciezach przy ocieplaniu metoda, m2
4/02.05.0 |0102-02 lekka mokrag
3
29.483 m?2 29.483
RAZEM 29.483
1.3.|A KNR K-08 |Natozenie na $ciany podkiadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne |m?2
5/02.05.0 |0105-01 cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie
3
29.483 m?2 29.483
RAZEM 29.483
1.3.|A KNR K-08 |Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod tynk silikatowy m2
6/02.05.0|0301-03
3
29.483 m?2 29.483
RAZEM 29.483
1.3.|A KNR K-08 |Utozenie tynku silikatowego na scianach m2
7/02.05.0|0105-03
3
29.483 m?2 29.483
RAZEM 29.483
1.3.|A KNR K-08 |Przyklejenie piyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu metoda lek- |m?2
8/02.05.0 |0102-01 kg mokra - gr 14 cm
3
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470.94 m?2 470.940
RAZEM 470.940
1.3.|A KNR K-08 |Kotkowanie za pomoca tacznikdw mechanicznych do podtoza z betonu  |szt
9/02.05.0 |0102-03 ptyt styropianowych - 4 szt / m2
3
1884 szt 1884.000
RAZEM 1884.000
1.3.|A KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu scian ptyta-|m2
10/02.05.0 |0102-05 mi styropianowymi metodg lekka mokrag
3
470.94 m?2 470.940
RAZEM 470.940
1.3.|A KNR K-08 |Ocieplenie scian ptytami styropianowymi metoda lekkg mokrg - dodatko- |m?2
11|02.05.0|0102-09 wa warstwa siatki
3
(13.73+7.69+9.66+2.4+11.6+33.69+12.92)*1.1 m?2 100.859
RAZEM 100.859
1.3.|A KNR K-08 |Natozenie na $ciany podkiadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne |m?2
12/02.05.0 |0105-01 cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie
3
470.94 m?2 470.940
RAZEM 470.940
1.3.|A KNR K-08 |Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod tynk silikatowy m2
13|02.05.0|0301-03
3
470.94 m?2 470.940
RAZEM 470.940
1.3.|A KNR K-08 |Utozenie tynku silikatowego na scianach m2
14/02.05.0|0105-03
3
470.94 m?2 470.940
RAZEM 470.940
1.4 45421000-4 |Wentylacja grawitacyjna
1.4. Okna
1
14.|A KNR 0-19 |Wymiana okien - okna PCV o wspoétczynniku przenikania ciepta 1,10W/ |m?2
1.1{02.11.0|0929-05 m2K
0
1.5*1.8*3 m2 8.100
1.5%0.95 m?2 1.425
1.5*1.3 m2 1.950
1.5*1.5*8 m?2 18.000
1.5*1.6*2 m?2 4.800
RAZEM 34.275
14.|A KNR-W 2- |Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,70mm w  |m?2
1.2|/02.11.0 |02 0515-03 |kolorze wg projektu kolorystyki
0
22.5*0.25 m?2 5.625
RAZEM 5.625
14.|A KNR AT-31 |Parapety wewnetrzne z aglomarmuru grubosci 3 cm i szer. 32 cm m
1.3|02.11.0|0707-01
0
1.5*3+1.5+1.5+1.5*8+1.5*2 m 22.500
RAZEM 22.500
1.4. Drzwi zewn etrzne
2
1.4.|A KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na podtogach |m2
2.1/02.11.0|0211-03 - podkucie otworu drzwiowego
0
(1.17+2.3)*0.2 m?2 0.694
(1.17+2.3)*0.2 m?2 0.694
(1.32+2.2)*2*0.2 m?2 1.408
(1.07+2.1)*0.2 m?2 0.634
RAZEM 3.430
14.|A KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne PVC m2
2.2|/02.11.0 |02 1040-01
0
1.17*2.3 m?2 2.691
1.17*2.3 m?2 2.691
1.32*2.2*2 m?2 5.808
RAZEM 11.190
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1.4.|A KNR-W 2-  |Drzwi zewnetrzne EI30 m?2
2.3/02.11.0 |02 1040-01
0
1.07*2.1 m2 2.247
RAZEM 2.247
2 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1 45111000-8 |Roboty rozbiérkowe
2.1.|A KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
1/02.05.0 |01 0545-05
3
6*6.2 m 37.200
RAZEM 37.200
2.1.|A KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. |m?2
2|02.05.0 |01 0545-08 |z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3
1.85*7*0.2 m2 2.590
0.8*6*0.2 m2 0.960
1.5*7*0.2 m2 2.100
1.5*8*0.2 m2 2.400
1.85*2*0.2 m2 0.740
1.5*2*0.2 m2 0.600
RAZEM 9.390
2.1.|A KNR-W 4- |Demontaz przewodéw odgromowych z preta mocowanych na wsporni- m
3/02.05.0|03 1139-08 |kach na $cianie w ciggu pionowym
3
9%6.2 m 55.800
RAZEM 55.800
2.2 Adaptacja pomieszczenia 1.07 na kottowni e
2.2. KNR 2-02 |Licowanie Scian ptytkami terakotowymi luzem 15x15 cm m?2
1 0822-05
(5.33+2.54+5.33+2.54)*2 m2 31.480
-(1*2.1+1.5*1.5) m2 -4.350
RAZEM 27.130
2.2. KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
2 1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
(5.33+2.54+5.33+2.54)*0.6 m2 9.444
14.35 m2 14.350
RAZEM 23.794
2.2. KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe 100x210 EI30 m2
3 1204-05
1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100
2.3 Odbudowa zdemontowanych elementéw
2.3.|A KNR-W 5-  |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
1/02.05.0 |08 0101-03 |waniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w
3 podiozu z cegly
55.8 m 55.800
RAZEM 55.800
2.3./A KNR-W 5-  |Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwy- |m
2/02.05.0 |08 0110-02 |tach
3
55.8 m 55.800
RAZEM 55.800
2.3.|A KNR-W 5- |Przewody instalacji odgromowej wciggane do rur m
3/02.05.0 |08 0204-03
3
55.8 m 55.800
RAZEM 55.800
2.3.|A KNR-W 5-  |Montaz skrzynki z tworzywa na ztgcza kontrolne szt.
4/02.05.0 |08 0303-11
3
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
2.3.|A KNR-W 5-  |Montaz zlaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji od- |szt.
5/02.05.0 |08 0619-06 |gromowej
3
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
2.3. KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
6 1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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2.3. KNR 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
7 1205-04 .
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
2.3.|A KNR-W 2-  |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy powlekanej m
8/02.05.0 |02 0526-04
3
37.2 m 37.200
RAZEM 37.200
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